

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 015/2023-SEMAD

**DATA DE AUTUAÇÃO:** 07/03/2023

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODOS OS ORGÃOS, DO MUNICÍPIO DE PENALVA (MA).

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 35 / 2023

**DATA DA ABERTURA:** 06 / 06 / 2023

**HORÁRIO DE ABERTURA:** ÀS 09 : 00 H

**VOLUME 2**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 35/2023**

Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL	Número do Processo	015/2023-SEMAD
Tipo de Disputa:	Aberto	Critério de Disputa:	MENOR VALOR
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Tipo de Pregão:	Por Item
Data Disputa:	06/06/2023 09:00:00	Data Fim Propostas:	06/06/2023 08:59:00
Data Impug./Escl.:	01/06/2023 18:00:00	Prazo Int. Recurso:	60 minutos
Intervalo Lances:	0,0100		

**Objeto:**

**Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de construção para atender as demandas de todos os órgãos, do município de Penalva (MA)**

Às 09:00 horas do dia 06/06/2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 108/2023, de 03 de abril de 2023, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 015/2023-SEMAD, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 35/2023. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: conhece e concorda com todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório. Declara também, que não emprega menor de idade salvo na condição de aprendiz (art. 7 inciso XXXIII, da CF).

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO DO PREGÃO: ABERTO**

**EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP**

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	COSTA MATERIAIS DE	46 009 941/0001-97
RB RODRIGUES BANHOS LTDA	RB RODRIGUES BANHOS	01.403.636/0001-47

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 195 05  
FOLHA: 260

**LOTES / ITENS**

Nº 001

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Abraçadeira de 110mm, pacote com 10 unidades

Quantidade: 10

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

17,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: INCA	17.8300	178.3000	05/06/2023 11:53:36	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	17.5000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:39:25	17.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:02:44	17.8300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1/261

**LOTES / ITENS**

Nº 002 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Abraçadeira de 40mm, pacote com 5 unidades

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 7,90

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: INCA	8.0700	807.0000	05/06/2023 11:53:56	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	7.9000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:39:54	7.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:02:50	8.0700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 262

**LOTES / ITENS**

Nº 003

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Abraçadeira de 50mm pacote com 5 unidades

Quantidade: 200

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 Valor: **7,90**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: INCA	8.0700	1614.0000	05/06/2023 11:54:26	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	7.9000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:39:59	7.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:03:00	8.0700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1263

**LOTES / ITENS**

Nº 004

Situação: **ADJUDICADO**

Descrição: Abraçadeira de 60mm pacote com 5 unidades

Quantidade: 300

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**7,90**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: INCA	8.0700	2421.0000	05/06/2023 11:54:43	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
I RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	7.9000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:40:03	7.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:03:03	8.0700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145/23  
FOLHA: 1264

**LOTES / ITENS**

Nº 005

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Adaptador Soldável 20x1/2mm

Quantidade: 300

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

1,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	1.5300	459.0000	05/06/2023 11:54:57	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1.4000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:40:17	1.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:03:07	1.5300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145183  
FOLHA: 1 1265

**LOTES / ITENS**

**Nº** 006

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Adaptador Soldável 25x3/4mm

**Quantidade:** 300

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**2,10**

**PROPOSTAS INICIAIS**

<b>Empresa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Situação</b>
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	2.2600	678.0000	05/06/2023 11:55:12	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Empresa</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	2.1000

**DISPUTA**

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
07/06/2023 09:40:46	2.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:03:10	2.2600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 115123  
FOLHA: 1 / 266**LOTES / ITENS**

Nº 007

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Arame galvanizado 16

Quantidade: 200

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor: 25,90****PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	36.9900	7398.0000	05/06/2023 11:55:28	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: MORLAN	36.9900	7398.0000	05/06/2023 13:36:20	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	25.9000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	25.9100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 10:22:22	25.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:21:55	25.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:20:34	26.5400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:20:19	26.5500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:20:11	26.5600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:19:25	26.5700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:19:06	26.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:19:02	26.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:18:37	26.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:18:29	26.6100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:18:06	26.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:17:54	26.6300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:16:48	26.6400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:16:11	26.6500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:15:59	26.6600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:15:55	29.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023**

PROC: 119/23  
FOLHA: 1/267

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:15:41	29.6800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:15:15	29.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:14:40	29.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:13:50	29.7100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:13:42	29.7200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:13:32	29.7300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:13:21	29.7400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:13:16	29.7500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:13:06	29.7600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:12:45	29.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:12:32	29.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:12:24	29.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:12:05	29.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:11:54	29.8100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:11:32	29.8200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:10:45	29.8300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:10:32	29.8400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:10:08	29.8500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:10:03	29.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:09:53	29.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:09:41	29.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:09:20	29.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:09:04	29.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:08:06	29.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:07:52	29.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:07:35	29.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:07:23	30.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:06:51	32.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:06:35	32.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:05:44	32.6200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:03:45	32.6300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:03:41	32.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:02:25	32.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:02:17	32.6600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:01:56	32.6700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:01:35	32.6800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:01:06	32.6900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:00:55	32.7000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023**

PROC. 145 23  
FOLHA 268

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:00:34	32.7100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:00:08	32.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:00:01	32.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:59:42	32.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:59:27	32.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:59:17	32.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:57:46	32.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:57:37	32.8100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:57:13	32.8200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:57:05	32.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:56:43	32.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:56:29	32.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:56:17	32.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:55:56	32.9300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:55:40	32.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:55:26	32.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:55:07	32.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:54:58	32.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:54:19	32.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:54:07	32.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:54:01	33.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:53:42	33.3100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:53:21	33.3200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:53:12	33.3300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:52:35	33.3400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:52:26	33.3500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:52:09	33.3600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:51:58	33.3800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:50:56	33.3900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:50:49	33.4000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:50:43	33.4400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:50:33	33.4500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:50:12	33.4700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:50:02	33.4800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:49:45	33.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:49:28	33.5200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:49:18	33.5300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:49:09	33.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 11269

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:48:54	33.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:48:49	33.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:48:32	33.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:48:05	33.6200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:47:55	33.6300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:47:19	33.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:47:13	33.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:46:47	33.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:46:37	33.6800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:46:33	33.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:46:28	33.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:46:17	33.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:45:55	33.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:45:44	33.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:45:36	33.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:45:09	33.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:44:46	33.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:44:38	33.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:44:09	33.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:44:00	33.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:43:24	33.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:43:12	33.9000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:43:04	33.9100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:42:59	33.9200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:42:48	33.9300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:42:24	33.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:41:56	33.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:41:48	33.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:40:29	33.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:40:17	33.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:39:30	34.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:39:06	34.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:38:48	35.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:37:21	35.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:36:43	35.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:36:18	35.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:35:39	36.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:35:18	36.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 15/23  
FOLHA: 1/1230

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:34:34	36.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:34:21	36.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:33:25	36.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:33:05	36.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:32:31	36.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:31:22	36.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:30:41	36.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:30:27	36.4100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:29:16	36.4200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:29:05	36.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:27:25	36.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:27:10	36.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:26:29	36.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:26:20	36.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:25:06	36.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:24:57	36.5100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:24:05	36.5200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:23:53	36.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:22:47	36.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:22:32	36.5600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:22:07	36.5700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:21:19	36.5800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:21:09	36.5900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:20:48	36.6000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:19:42	36.6100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:19:35	36.6200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:19:11	36.6300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:18:55	36.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:18:04	36.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:17:52	36.6600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:17:44	36.6700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:17:29	36.6800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:47	36.6900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:16:33	36.7000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:22	36.7100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:15:30	36.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:15:26	36.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:15:17	36.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 / 272

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:15:11	36.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:15:07	36.7600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:15:02	36.7700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:14:51	36.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:14:37	36.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:14:49	36.8500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:14:43	36.8600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:13:59	36.8800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:13:54	36.8900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:13:49	36.9000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:13:21	36.9100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:13:14	36.9200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:12:54	36.9300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:12:42	36.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:12:31	36.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:12:10	36.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:05:39	36.9700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:05:31	36.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:03:13	36.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:03:13	36.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**

**Nº 35/2023**

PROC: 145/23

FOLHA: 1/1273

**LOTES / ITENS**

**Nº** 008

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Arame galvanizado 18

**Quantidade:** 200

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA      01.403.636/0001-47      **Valor:**      **24,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	36.9900	7398.0000	05/06/2023 11:55:36	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: MORLAN	36.9900	7398.0000	05/06/2023 13:36:34	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	24.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	25.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:20:02	24.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:19:54	25.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:18:02	28.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:17:54	29.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:16:00	29.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:15:52	30.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:15:21	32.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:15:02	33.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:13:53	33.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:13:45	33.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:12:12	33.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:12:00	34.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:05:29	34.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:05:10	34.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:04:15	34.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:04:05	34.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 175/23  
FOLHA: 1/274

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:02:54	35.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:03:44	36.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:02:19	36.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:02:19	36.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 009

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Arame recozido BWG nº 18

**Quantidade:** 100

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor: 28,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	45.5300	4553.0000	05/06/2023 11:55:49	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: CIVITT	45.5300	4553.0000	05/06/2023 13:36:56	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	28.0000
↪ COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	32.7000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 10:00:56	28.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:00:51	32.7000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:00:40	32.7100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:00:11	32.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:00:06	32.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:59:39	32.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:59:23	32.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:59:14	32.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:57:41	32.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:57:32	32.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:57:08	32.8300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 14512  
FOLHA: 123

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:56:59	32.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:56:47	32.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:56:26	32.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:56:21	32.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:55:53	32.9300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:55:44	32.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:55:19	32.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:55:10	32.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:54:54	32.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:54:14	32.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:54:03	32.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:53:52	33.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:53:37	33.3100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:53:15	33.3200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:53:08	33.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:52:50	33.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:52:36	33.3600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:52:14	33.3700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:52:03	33.3800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:51:23	33.3900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:51:15	33.4000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:51:00	33.4400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:50:55	33.4500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:50:47	33.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:50:29	33.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:50:18	33.5400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:50:06	33.5500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:49:49	33.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:49:33	33.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:49:22	33.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:49:13	33.6100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:48:50	33.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:48:42	33.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:48:35	33.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:48:09	33.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:47:59	33.6800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:47:22	33.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:47:16	33.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 115163FOLHA: 1176

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:46:41	33.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:46:33	33.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:46:27	33.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:46:23	33.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:46:13	33.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:45:58	33.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:45:47	33.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:45:33	33.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:45:05	33.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:44:49	33.8300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:44:41	33.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:44:04	33.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:43:56	33.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:43:29	33.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:43:09	33.9200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:42:28	33.9300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:42:21	33.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:42:00	33.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:41:54	39.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:40:33	39.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:40:22	39.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:39:35	40.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:39:09	41.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:38:52	42.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:37:18	42.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:36:32	43.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:36:10	43.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:35:46	44.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:35:21	44.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:34:40	44.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:34:26	44.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:33:32	44.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:33:02	44.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:32:37	44.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:31:29	44.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:30:46	44.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:30:23	44.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:29:12	44.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 115123FOLHA: 1/277

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:29:01	44.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:27:20	44.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:27:06	44.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:26:35	45.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:26:25	45.0200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09 25:23	45.0300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:25:06	45.0400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:25:01	45.0500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:24:52	45.1200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09 24:14	45.1300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:23:48	45.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:22:58	45.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:22:36	45.1600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:22:25	45.1700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:21:25	45.1800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:21:16	45.1900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:20:41	45.2000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:19:51	45.2100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:19:30	45.2200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:19:15	45.2300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:19:00	45.2500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:18:08	45.2600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:17:38	45.2700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:56	45.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:16:40	45.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:34	45.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:16:06	45.3100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:00	45.3200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:15:28	45.3300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:15:23	45.3400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:15:11	45.3500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:15:07	45.3600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:15:01	45.3800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:14:52	45.3900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:14:10	45.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:13:59	45.4000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:13:50	45.4100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:13:43	45.4200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 115172FOLHA: 1/1278

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 09:13:30	45.4300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:13:24	45.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:13:11	45.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:12:54	45.4600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:12:45	45.4700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:12:33	45.4800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:12:26	45.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:12:00	45.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:05:34	45.5100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:05:15	45.5200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:03:22	45.5300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:03:22	45.5300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 010 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Areia nº 02 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

Quantidade: 1800

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 74,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: MONÇO	123.8200	222876.0000	05/06/2023 11:56:39	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: NATURAL	123.8200	222876.0000	05/06/2023 13:37:08	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	74.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	75.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:19:17	74.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:19:08	75.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:17:41	79.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 15/23  
FOLHA: 279

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 14:17:34	80.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:16:54	85.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:16:32	86.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:16:24	86.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:16:11	86.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:15:44	89.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:15:28	90.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:15:15	99.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:14:49	100.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:14:40	120.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:14:29	120.9000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:13:44	121.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:13:36	121.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:13:15	121.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:13:02	122.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:11:03	122.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:10:50	123.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:04:59	123.7600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:04:28	123.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:04:04	123.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:03:42	123.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:03:06	123.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:02:23	123.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:02:23	123.8200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 125123  
FOLHA: 1 de 280

**LOTES / ITENS**

Nº 011

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Areia nº 02 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP

Quantidade: 600

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 Valor: **74,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: MONÇO	123.8200	74292.0000	05/06/2023 11:57:07	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: NATURAL	123.8200	74292.0000	05/06/2023 13:38:09	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	74.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	86.6900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:37:38	74.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:05:49	86.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:05:29	86.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:05:03	87.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:04:56	87.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:03:54	88.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:03:13	88.0500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:03:03	88.0600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:43	88.0700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:01:31	88.0800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:01:14	88.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:00:03	88.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:59:53	88.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:58:15	88.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:57:19	88.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:57:00	88.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11289

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:56:16	88.2600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:20	88.2700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:54:50	88.2800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:53:58	88.2900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:53:17	88.3000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:52:56	88.3100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:52:37	88.3200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:52:24	88.3300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:52:03	88.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:51:20	88.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:51:13	88.3600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:49:31	88.3700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:47:38	88.3800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:45:52	88.3900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:45:38	88.4000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:43:47	88.4200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:43:44	88.4300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:42:45	88.4400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:42:38	88.4500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:42:12	88.4600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:42:04	88.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:40:33	88.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:40:16	88.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:40:05	88.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:39:55	88.5100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:39:39	88.5200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:39:31	88.5300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:39:15	88.5400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:39:10	88.5500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:37:33	88.5600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:37:22	88.5700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:37:08	88.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:36:52	88.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:36:30	88.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:36:13	88.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:35:45	88.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:35:40	88.7100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:35:08	88.7200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 145123FOLHA: 1120

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:34:42	88.7300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:34:32	88.7400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:34:24	88.7500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:33:58	88.7600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:33:39	88.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:33:15	88.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:33:01	88.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:32:16	88.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:32:05	88.8100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:31:47	88.8200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:31:41	88.8300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:30:14	88.8400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:29:30	88.8500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:27:38	88.8600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:26:56	88.8700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:26:04	88.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:25:46	88.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:25:07	88.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:24:29	88.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:22:35	89.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:21:29	90.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:06	94.0800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:20:22	94.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:20:14	94.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:19:16	94.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:19:03	94.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:18:37	94.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:18:13	94.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:17:44	94.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:16:31	94.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:16:06	94.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:15:49	94.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:15:29	94.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:15:04	94.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:14:46	94.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:14:32	94.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:14:06	94.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:13:58	94.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/285

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:14:01	94.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:13:22	94.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:13:10	94.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:12:40	94.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:12:26	94.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:12:00	94.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:11:42	95.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:11:27	95.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:11:15	95.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:10:46	95.2200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:10:26	95.2300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:09:59	95.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:09:48	95.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:09:13	95.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:09:02	95.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:08:36	95.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:08:05	95.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:07:40	95.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:07:35	95.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:07:11	95.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:07:06	96.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:06:47	96.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:06:15	97.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:05:54	97.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:05:44	98.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:05:35	98.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:05:29	99.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:04:54	99.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:04:00	100.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:03:46	102.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:03:30	103.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:02:56	103.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:02:31	104.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:02:05	104.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:01:31	104.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:01:15	104.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:01:00	105.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:00:33	105.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1284

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:00:19	106.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:59:49	106.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:59:37	106.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:59:24	106.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:59:01	107.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:58:50	107.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:57:57	108.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:57:44	109.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:57:33	110.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:57:16	111.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:57:03	112.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:56:11	113.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:55:57	114.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:55:41	114.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:55:30	114.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:55:03	114.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:54:18	114.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:53:59	114.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:53:39	114.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:53:20	114.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:53:10	114.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:52:42	114.6300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:52:30	114.6400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:51:03	114.6500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:50:52	114.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:50:24	114.7500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:50:11	114.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:49:38	114.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:49:26	114.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:49:00	114.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:48:48	114.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:48:33	114.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:48:27	114.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:47:41	114.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:47:35	114.9700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:47:07	114.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:46:59	115.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:46:21	115.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023**

PROC: 115/23  
FOLHA: 1285

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:46:06	115.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:45:40	115.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:45:30	115.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:45:20	115.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:45:07	115.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:44:46	115.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:44:18	115.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:43:42	115.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:43:23	115.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:42:33	116.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:42:26	117.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:41:19	117.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:40:57	118.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:40:30	119.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:40:13	120.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:39:38	120.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:39:14	121.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:39:15	121.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:39:08	121.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:38:59	121.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:38:39	122.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:38:28	123.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:38:01	123.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:37:26	123.2600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:37:10	123.2700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:37:01	123.2800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:36:55	123.2900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:36:49	123.3000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:36:34	123.3100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:36:28	123.3200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:36:12	123.3300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:36:05	123.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:35:58	123.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:35:27	123.3600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:35:21	123.3700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:35:14	123.3800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:35:08	123.3900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:34:52	123.4000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023**

PROC: 115/23  
FOLHA: 1 1286

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:34:36	123.4100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:34:07	123.4200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:33:57	123.4300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:33:33	123.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:33:23	123.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:32:54	123.4600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:32:47	123.4700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:32:16	123.4800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:32:12	123.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:31:55	123.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:31:44	123.5100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:31:35	123.5200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:31:01	123.5300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:30:49	123.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:30:06	123.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:29:58	123.5600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:29:49	123.5700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:29:39	123.5800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:28:50	123.5900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:28:44	123.6000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:28:23	123.6100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:28:02	123.6200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:27:48	123.6300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:27:40	123.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:27:33	123.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:27:27	123.6600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:26:49	123.6700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:26:38	123.6800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:26:30	123.6900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:25:50	123.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:25:41	123.7100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:25:25	123.7200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:24:45	123.7300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:24:11	123.7400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:24:01	123.7500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:22:03	123.7600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:20:35	123.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:20:26	123.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1287

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 09:19:51	123.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:19:32	123.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:16:53	123.8100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:10	123.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:10	123.8200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 012 **Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Argamassa p/ área externa, pacote com 15kg

**Quantidade:** 150

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor:** **40,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KIKOLA	62.2400	9336.0000	05/06/2023 11:57:25	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: SUPERMASSA	62.2400	9336.0000	05/06/2023 13:38:29	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	40.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	61.8000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 09:37:31	40.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:37:23	61.8000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:37:14	61.8100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:37:06	61.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:37:02	61.8300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:36:51	61.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:35:12	61.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:34:52	61.8600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:34:44	61.8700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:34:09	61.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1451-23  
FOLHA: 1-288

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:34:04	61.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:33:29	61.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:33:27	61.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:32:53	61.9300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:32:52	61.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:32:24	61.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:32:16	61.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:31:54	61.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:31:41	61.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:31:14	61.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:31:05	62.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:30:55	62.0100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:30:47	62.0200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:30:41	62.0300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:30:26	62.0400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:30:13	62.0500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:29:53	62.0600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:29:45	62.0700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:29:04	62.0800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:28:59	62.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:28:19	62.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:27:54	62.1100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:27:28	62.1200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:27:18	62.1300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:26:56	62.1400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:26:47	62.1500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:25:20	62.1600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:24:41	62.1700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:23:00	62.1800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:22:15	62.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:22:10	62.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:20:49	62.2100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:20:32	62.2200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:17:04	62.2300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:13	62.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:13	62.2400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

**LOTES / ITENS**

Nº 013

Situação: ADJUDICADO

PROC: 115123  
FOLHA: 11289

Descrição: Argamassa p/ área interna, pacote com 15kg

Quantidade: 115

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 Valor: **20,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KIKOLA	62.6700	7207.0500	05/06/2023 11:57:40	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: SUPERMASA	62.6700	7207.0500	05/06/2023 13:38:39	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	20.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	26.1800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 09:37:44	20.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:37:04	26.1800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:36:58	26.1900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:36:53	26.2000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:36:40	26.2100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:36:35	26.2200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:36:16	26.2300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:36:01	26.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:35:53	26.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:35:36	26.2700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:35:27	26.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:34:57	62.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:34:53	62.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:34:33	62.3100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:34:23	62.3200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:34:13	62.3300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 195123  
FOLHA: 1 1290

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:33:50	62.3400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:33:42	62.3500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:33:35	62.3600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:33:01	62.3700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:32:28	62.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:32:21	62.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:31:59	62.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:31:49	62.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:31:39	62.4100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:31:17	62.4200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:30:55	62.4300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:30:03	62.4400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:29:48	62.4500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:28:45	62.4600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:28:39	62.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:28:12	62.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:28:03	62.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:27:59	62.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:27:40	62.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:27:35	62.5100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:26:52	62.5200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:26:44	62.5300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:25:56	62.5400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:25:46	62.5500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:25:30	62.5600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:25:14	62.5700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:24:52	62.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:24:41	62.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:24:14	62.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:24:06	62.6100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:22:17	62.6300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:20:56	62.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:20:40	62.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:17:00	62.6600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:19	62.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:19	62.6700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 11111111  
FOLHA: 1291

**LOTES / ITENS**

Nº 014

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Balde de Zinco para Pedreiro

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

36,55

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: MONFORT	54.4400	5444.0000	05/06/2023 11:58:03	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: VOX	54.4400	5444.0000	05/06/2023 13:38:51	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	36.5500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	36.5900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 09:54:40	36.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:54:31	36.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:53:56	36.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:53:43	36.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:53:26	36.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:52:56	36.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:52:44	36.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:51:14	36.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:51:04	36.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:51:09	36.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:49:08	36.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:49:00	36.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:48:43	36.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:47:28	37.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:47:01	37.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:46:52	38.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115/23  
FOLHA: 11 / 1293

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:32:29	54.0800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:31:58	54.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:31:53	54.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:31:42	54.1100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:31:37	54.1200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:31:19	54.1300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:31:14	54.1400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:30:59	54.1500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:30:52	54.1600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:30:47	54.1700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:30:36	54.1800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:30:28	54.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:30:22	54.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:30:08	54.2100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:29:58	54.2200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:29:51	54.2300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:29:09	54.2400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:29:04	54.2500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:28:53	54.2600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:28:45	54.2700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:28:16	54.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:28:09	54.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:27:23	54.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:27:13	54.3100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:26:58	54.3200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:26:53	54.3300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:25:15	54.3400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:25:04	54.3500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:24:56	54.3600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:24:47	54.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:22:52	54.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:22:23	54.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:22:21	54.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:21:02	54.4100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:20:44	54.4200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:17:11	54.4300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:23	54.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:23	54.4400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1/294

**LOTES / ITENS**

N° 015

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Barra chata 3/4 x 3/16

Quantidade: 50

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 Valor: **47,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	68.0400	3402.0000	05/06/2023 11:58:17	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	68.0400	3402.0000	05/06/2023 13:39:03	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	47.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	47.6400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 10:04:48	47.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:05:28	47.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:04:19	47.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:04:12	48.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:03:59	48.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:03:42	49.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:03:14	49.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:02:24	49.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:02:01	49.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:01:19	49.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:00:16	49.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:00:03	50.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:59:54	53.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:59:45	54.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:59:34	54.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:59:18	55.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11295

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:58:55	55.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:58:02	56.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:57:55	56.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:57:26	57.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:57:21	57.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:57:14	58.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:56:49	58.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:56:44	59.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:56:01	59.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:55:38	59.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:55:09	59.2700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:54:28	59.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:53:49	59.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:53:21	59.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:53:01	59.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:52:02	59.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:51:44	59.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:51:11	59.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:50:19	59.5500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:50:01	59.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:49:44	59.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:49:20	59.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:49:05	59.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:48:38	59.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:48:25	59.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:48:20	59.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:47:27	59.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:47:17	60.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:47:03	64.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:46:25	64.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:45:58	64.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:45:25	64.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:44:52	64.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:44:42	64.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:43:47	64.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:42:41	65.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:42:10	65.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:41:49	66.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC. 115123  
FOLHA 296

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:41:26	66.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:40:34	67.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:39:54	67.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:39:43	67.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:39:31	67.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:38:47	67.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:38:33	67.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:38:08	67.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:37:43	67.5800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:37:38	67.5900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:36:56	67.6000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:36:44	67.6100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:36:38	67.6200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:36:03	67.6300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:35:57	67.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:35:49	67.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:35:40	67.6600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:35:32	67.6700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:34:58	67.6800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:34:37	67.6800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:34:18	67.6900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:33:47	67.7000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:33:40	67.7100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:33:28	67.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:33:07	67.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:32:49	67.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:32:36	67.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:32:04	67.7600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:31:59	67.7700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:31:43	67.7800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:31:23	67.7900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:30:59	67.8000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:30:11	67.8100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:29:54	67.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:29:31	67.8300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:29:26	67.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:28:29	67.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:28:15	67.8600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 1299

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:27:53	67.8700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:27:47	67.8800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:26:48	67.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:26:01	67.8900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:25:50	67.9000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:25:35	67.9100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:25:24	67.9200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:24:47	67.9300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:24:37	67.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:24:22	67.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:24:14	67.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:22:31	67.9700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:22:10	67.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:21:55	67.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:21:03	68.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:20:48	68.0100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:17:12	68.0200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:28	68.0400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:28	68.0400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1951/23  
FOLHA: 1/1298

**LOTES / ITENS**

Nº 016

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Bomba autoaspirante 1/2cv

Quantidade: 20

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

**474,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: FERRARI	711.6200	14232.4000	05/06/2023 11:58:33	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: FERRARI	711.6200	14232.4000	05/06/2023 13:39:17	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	474.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	475.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 10:08:49	474.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:08:37	475.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:08:30	479.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:08:17	480.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:07:41	484.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:07:08	485.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:06:56	490.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:06:38	500.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:06:31	510.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:06:01	525.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:05:35	535.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:05:24	535.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:05:07	539.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:04:46	539.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:03:37	540.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:03:02	543.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC 15 23  
FOLHA 299

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:02:39	544.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:02:22	545.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:02:14	547.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:01:52	547.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:01:15	548.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:01:06	549.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:00:11	550.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:59:54	577.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:59:28	578.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:58:53	579.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:58:29	580.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:58:14	599.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:57:39	600.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:57:20	609.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:57:09	610.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:56:59	612.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:56:50	613.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:56:29	613.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:56:06	614.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:55:55	614.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:55:44	614.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:55:15	614.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:54:44	615.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:54:35	615.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:54:03	616.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:53:49	616.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:53:32	617.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:53:07	617.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:52:54	618.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:52:39	618.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:51:50	619.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:51:31	619.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:51:18	619.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:50:00	619.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:49:51	619.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:49:16	619.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:49:10	620.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:48:51	634.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1451/23  
FOLHA: 1/1300

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:48:05	635.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:47:16	639.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:47:09	640.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:46:51	657.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:46:34	657.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:45:59	657.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:45:47	657.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:45:36	657.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:45:20	657.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:45:05	657.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:44:54	658.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:43:59	658.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:43:50	659.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:43:04	659.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:42:47	660.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:42:19	664.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:42:03	665.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:41:52	669.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:41:39	670.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:41:25	680.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:40:40	690.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:39:45	699.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:38:20	700.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:38:12	711.1600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:37:00	711.1700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:35:36	711.1800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:35:09	711.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:35:04	711.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:34:40	711.2100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:34:32	711.2300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:34:27	711.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:34:13	711.2600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:33:47	711.2700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:33:44	711.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:33:14	711.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:33:11	711.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:32:47	711.3100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:32:32	711.3200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145 23  
FOLHA: 1504

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:32:04	711.3300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:31:56	711.3400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:31:35	711.3500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:31:27	711.3600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:31:03	711.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:30:57	711.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:30:51	711.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:30:40	711.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:30:33	711.4100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:30:18	711.4200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:30:01	711.4300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:29:26	711.4400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:29:18	711.4500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:28:33	711.4600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:28:22	711.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:27:19	711.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:27:01	711.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:24:59	711.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:24:52	711.5100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:23:25	711.5200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:23:16	711.5300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:23:09	711.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:22:56	711.5400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:22:40	711.5500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:22:25	711.5600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:21:52	711.5700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:21:46	711.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:21:07	711.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:20:54	711.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:17:19	711.6100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:29	711.6200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:29	711.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 125123  
FOLHA: 1/1302

**LOTES / ITENS**

Nº 017

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Bomba autoaspirante 1cv

Quantidade: 10

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor: 1.001,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: FERRARI	1003.0700	10030.7000	05/06/2023 11:58:56	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: FERRARI	1003.0700	10030.7000	05/06/2023 13:39:30	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1001.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1001.8700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:42:29	1001.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:27:58	1001.8600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:27:52	1001.8700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:27:03	1001.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:26:53	1001.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:26:07	1001.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:25:55	1001.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:25:41	1001.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:25:29	1001.9300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:24:41	1001.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:24:33	1001.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:24:27	1001.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:24:19	1002.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:22:35	1002.0100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:21:51	1002.0200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:21:38	1002.0300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 145123FOLHA: 1/1303

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 09:21:11	1002.0400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:20:59	1002.0500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:17:18	1002.0600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:34	1003.0700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:34	1003.0700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 018

**Situação:** ADJUDICADO**Descrição:** Bomba autoaspirante 2cv**Quantidade:** 5

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor:** **1.939,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: FERRARI	1939.6500	9698.2500	05/06/2023 11:59:21	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1939.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 09:44:52	1939.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:16:37	1939.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 195123  
FOLHA: 1 / 1504

**LOTES / ITENS**

Nº 019

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Bomba periferica 1 cv

**Quantidade:** 20

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 **Valor:** 600,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: FERRARI	893.5900	17871.8000	05/06/2023 12:00:03	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: FOXLUX	893.5900	17871.8000	05/06/2023 13:41:08	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	600.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	610.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 10:25:52	600.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:25:41	610.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:24:23	620.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:24:13	630.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:22:25	635.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:21:44	640.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:12	650.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:20:29	659.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:20:23	660.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:19:08	672.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:18:36	673.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:18:18	673.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:18:07	674.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:17:48	674.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:16:38	675.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:15:58	679.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 195/23  
FOLHA: 1/325

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:15:35	680.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:15:24	684.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:14:42	685.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:14:12	689.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:13:41	690.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:13:28	699.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:13:21	700.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:12:31	719.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:12:13	720.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:11:33	724.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:11:22	725.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:11:04	728.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:10:35	729.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:10:03	729.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:09:54	730.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:09:37	734.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:09:12	735.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:08:41	735.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:07:58	736.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:07:18	736.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:06:45	737.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:06:03	737.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:05:20	738.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:04:44	739.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:04:17	740.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:04:03	741.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:03:48	742.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:03:20	742.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:02:47	743.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:02:28	743.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:01:58	744.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:01:46	744.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:01:25	745.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:00:04	749.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:59:57	750.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:59:05	779.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:57:49	780.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:57:27	789.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1951/23  
FOLHA: 306

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:56:58	790.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:56:16	792.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:55:50	792.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:55:14	792.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:54:50	793.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:53:54	793.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:53:47	793.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:53:26	793.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:53:02	793.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:51:51	793.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:51:30	794.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:50:40	795.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:50:24	797.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:49:50	797.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:49:41	797.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:48:21	797.4300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:48:14	797.4400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:46:57	797.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:46:43	797.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:46:09	797.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:45:54	798.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:44:58	798.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:44:08	799.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:43:36	799.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:42:55	800.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:42:40	888.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:42:12	889.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:41:33	889.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:40:52	890.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:39:45	893.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:39:33	893.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:39:25	893.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:38:52	893.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:38:38	893.1700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:38:26	893.1800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:37:10	893.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:36:49	893.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:36:44	893.2100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PRTO: 195 23  
FEDH: 307

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 09:36:07	893.2200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:35:47	893.2300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:35:43	893.2400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:34:42	893.2500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:34:27	893.2600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:33:23	893.2700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:33:17	893.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:32:44	893.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:32:41	893.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:32:11	893.3100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:32:06	893.3200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:31:51	893.3300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:31:32	893.3400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:31:13	893.3500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:30:31	893.3900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:30:07	893.4000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:29:43	893.4100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:29:33	893.4200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:28:38	893.4300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:28:20	893.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:28:04	893.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:27:57	893.4600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:27:09	893.4700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:26:59	893.4800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:26:12	893.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:26:00	893.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:25:45	893.5100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:25:36	893.5200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:24:37	893.5300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:24:27	893.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:22:41	893.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:21:45	893.5600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:21:33	893.5700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:18:12	893.5800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:40	893.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:40	893.5900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/308

**LOTES / ITENS**

Nº 020

Situação: **ADJUDICADO**

Descrição: Bomba periferica 1/2 cv

Quantidade: 20

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**336,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: FERRARI	336.4600	6729.2000	05/06/2023 12:00:21	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: FOXLUX	336.4600	6729.2000	05/06/2023 13:41:26	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	336.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	336.2800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:45:26	336.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:27:14	336.2700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:27:08	336.2800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:26:16	336.2900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:26:05	336.3000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:25:10	336.3100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:25:05	336.3200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:24:58	336.3200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:23:31	336.3300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:23:22	336.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:23:09	336.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:23:02	336.3600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:22:46	336.3700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:21:42	336.3800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:21:28	336.3900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 09:17:45	336.4000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 589

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 09:16:43	336.4600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 09:16:43	336.4600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 021 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Bota pra construtor, tamanho 41/42

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 75,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: GRENDENE	94.6900	9469.0000	05/06/2023 12:03:22	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: CARTOM	94.6900	9469.0000	05/06/2023 13:44:58	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	75.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	79.9900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 11:12:15	75.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:11:35	79.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:10:11	80.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:09:33	89.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:09:25	90.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:09:07	93.5200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:08:52	93.5300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:07:41	93.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:07:33	93.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:07:01	93.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:06:48	93.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:05:52	93.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:05:31	93.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC. 115123  
FOLHA: 1 1310

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:04:47	93.7000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:04:34	93.7100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:03:25	93.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:03:10	93.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:42	93.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:01:19	93.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:01:11	93.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:59:59	93.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:59:41	93.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:58:55	93.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:58:06	93.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:57:58	93.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:56:58	93.8700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:46	93.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:56:04	93.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:16	93.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:55:06	93.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:54:51	93.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:54:02	93.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:53:51	93.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:53:01	93.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:52:50	94.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:52:21	94.0700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:52:04	94.0800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:51:18	94.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:51:04	94.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:50:15	94.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:50:07	94.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:49:25	94.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:49:18	94.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:48:26	94.2200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:48:20	94.2300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:47:17	94.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:47:11	94.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:46:39	94.2600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:46:32	94.2700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:45:33	94.2800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:45:20	94.2900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1.151/23  
FOLHA: 1/1311

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:44:46	94.3000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:44:25	94.3100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:44:17	94.3200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:43:13	94.3300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:42:44	94.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:42:32	94.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:41:46	94.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:40:47	94.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:40:05	94.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:38:42	94.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:38:35	94.4200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:38:10	94.4300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:37:17	94.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:37:00	94.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:36:08	94.4800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:35:56	94.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:35:12	94.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:35:03	94.5100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:34:48	94.5200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:34:38	94.5300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:34:29	94.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:34:15	94.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:33:33	94.5800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:32:04	94.5900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:31:38	94.6100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:31:15	94.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:30:48	94.6300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:30:05	94.6400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:29:55	94.6500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:21	94.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:21	94.6900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11372

**LOTES / ITENS**

Nº 022

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Bota pra construtor, tamanho 39/40

Quantidade: 100

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 Valor: **72,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: GRENDENE	94.6900	9469.0000	05/06/2023 12:03:34	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: CARTOM	94.6900	9469.0000	05/06/2023 13:45:17	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	72.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	73.9900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 11:13:12	72.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:13:06	73.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:12:20	74.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:11:39	74.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:11:17	75.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:10:37	79.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:10:15	80.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:09:38	89.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:09:29	90.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:09:03	92.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:08:56	92.6800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:07:45	92.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:07:37	92.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:06:57	92.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:06:51	92.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:06:16	92.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11313

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:06:08	92.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:05:15	92.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:05:08	92.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:04:49	92.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:04:37	92.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:03:22	92.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:03:14	92.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:25	92.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:01:55	92.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:01:46	92.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:01:37	92.9700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:01:21	92.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:00:53	92.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:00:34	93.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:00:04	93.0100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:59:22	93.0200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:59:01	93.0300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:58:15	93.0400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:58:04	93.0500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:57:09	93.0700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:50	93.0800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:56:35	93.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:05	93.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:55:54	93.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:48	93.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:55:35	93.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:13	93.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:55:05	93.2200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:54:46	93.2300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:54:01	93.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:53:54	93.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:53:02	93.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:52:54	93.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:52:37	93.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:52:26	93.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:52:16	93.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:52:09	93.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:51:19	93.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 1314

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:51:09	93.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:50:24	93.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:50:13	93.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:49:30	93.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:49:24	93.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:47:27	93.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:47:16	93.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:46:41	93.5600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:46:26	93.5700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:45:32	93.5800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:45:24	93.5900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:45:11	93.6000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:44:28	93.6100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:44:15	93.6200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:43:17	93.6300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:42:43	93.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:42:36	93.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:41:46	93.7000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:41:38	93.7100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:41:10	93.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:40:52	93.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:40:01	93.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:39:41	93.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:39:01	93.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:38:14	93.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:37:15	93.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:37:05	93.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:36:14	93.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:36:06	93.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:36:06	93.8600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:35:30	93.8700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:35:08	93.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:34:36	93.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:34:22	93.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:33:25	93.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:33:18	93.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:33:07	93.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:32:07	94.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 11345

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 10:31:58	94.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:31:35	94.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:31:15	94.6600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:31:03	94.6700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:30:40	94.6800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:23	94.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:23	94.6900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 023 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Bota pra construtor, tamanho 43/44

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 74,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: GRENDENE	94.6900	9469.0000	05/06/2023 12:03:42	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: CARTOM	94.6900	9469.0000	05/06/2023 13:45:32	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	74.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	79.9900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 11:12:25	74.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:11:38	79.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:10:22	80.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:09:45	89.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:09:33	90.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:09:19	93.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:09:04	93.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:07:50	93.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023**

PROC: 145183  
FOLHA: 1 1316

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:07:44	93.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:07:07	93.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:06:59	93.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:05:42	93.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:05:34	93.4800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:05:24	93.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:04:40	93.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:04:28	93.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:03:30	93.5100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:03:24	93.5200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:38	93.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:02:26	93.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:17	93.5800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:01:23	93.5900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:01:19	93.6000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:00:08	93.6100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:59:37	93.6200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:59:06	93.6300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:58:14	93.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:58:08	93.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:57:37	93.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:57:30	93.6800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:56:08	93.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:01	93.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:55:37	93.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:19	93.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:55:10	93.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:54:54	93.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:54:35	93.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:54:03	93.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:52:57	93.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:52:45	93.8300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:52:26	93.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:52:19	93.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:52:16	93.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:51:23	93.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:51:15	93.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:50:26	93.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 137

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:50:21	93.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:49:43	93.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:49:31	94.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:49:14	94.0400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:49:06	94.0500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:48:29	94.1100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:48:23	94.1200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:47:48	94.1300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:47:40	94.1400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:47:23	94.1500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:47:21	94.1600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:46:43	94.1700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:46:36	94.1800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:46:30	94.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:46:14	94.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:45:43	94.2100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:45:37	94.2200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:44:43	94.2300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:44:37	94.2400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:44:21	94.2500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:43:26	94.2600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:42:48	94.2700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:42:40	94.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:42:07	94.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:40:40	94.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:39:52	94.3200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:39:45	94.3300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:39:14	94.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:38:47	94.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:38:41	94.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:38:31	94.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:37:39	94.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:37:26	94.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:37:12	94.4100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:36:34	94.4200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:36:17	94.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:36:11	94.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:36:03	94.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 175123  
FOLHA: 1/1328

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 10:35:18	94.4800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:35:12	94.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:34:36	94.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:34:28	94.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:33:28	94.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:32:18	94.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:31:56	94.6100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:31:42	94.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:30:52	94.6300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:30:08	94.6400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:29:59	94.6500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:26	94.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:26	94.6900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 024

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Brita nº 00

Quantidade: 900

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 64,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BRASIL MINERAÇÃO	289.9600	260964.0000	05/06/2023 12:04:32	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: POLIMIX	289.9600	260964.0000	05/06/2023 13:46:43	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	64.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	65.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 12:45:43	64.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:45:30	65.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 / 1319

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:45:08	68.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:45:03	69.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:43:51	69.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:43:11	70.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:42:31	74.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:41:40	75.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:41:27	91.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:41:03	92.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:40:53	92.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:40:29	93.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:40:21	93.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:40:10	94.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:39:36	94.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:39:23	95.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:39:06	95.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:38:54	96.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:38:39	96.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:38:12	97.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:37:53	98.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:37:13	100.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:36:48	108.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:36:31	108.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:36:10	108.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:35:33	108.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:35:03	108.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:34:16	108.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:33:20	109.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:33:01	109.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:32:13	110.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:31:57	110.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:31:08	111.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:30:05	113.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:29:53	113.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:28:36	113.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:28:29	114.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:28:04	114.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:27:47	115.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:26:44	116.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1320

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:26:38	117.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:25:16	118.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:25:02	119.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:24:50	119.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:24:03	120.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:23:29	126.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:23:23	127.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:22:55	127.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:22:44	128.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:21:41	129.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:20:12	130.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:19:51	139.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:19:18	140.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:19:08	149.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:18:24	150.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:17:54	159.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:17:48	160.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:16:56	167.0700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:16:48	167.0800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:16:00	167.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:15:45	167.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:14:30	167.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:14:23	167.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:13:49	167.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:13:43	167.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:13:28	167.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:13:13	167.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:12:27	167.3500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:12:08	167.3600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:44	167.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:11:22	167.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:10:41	167.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:10:35	167.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:58	167.4100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:30	167.4200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:13	167.4300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:08:44	167.4400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:07:46	167.4500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1/321

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:07:38	167.4600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:06:56	167.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:06:24	167.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:05:50	167.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:05:20	167.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:05:01	167.5700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:04:40	167.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:04:09	167.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:03:56	168.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:03:10	168.6100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:02:48	168.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:02:21	168.6300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:02:03	168.6400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:01:49	168.6500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:01:12	168.6600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:44	168.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:00:31	168.6800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:11	168.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:47	168.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:59:19	168.7300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:05	168.7400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:58:58	168.7500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:58:37	168.7600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:57:49	168.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:57:39	168.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:57:09	168.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:55:42	168.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:55:01	168.8100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:50	168.8200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:54:23	168.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:53:44	168.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:52	168.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:52:21	168.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:11	168.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:58	168.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:51:52	168.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:08	168.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:50:54	168.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 322

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:50:12	169.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:49:36	169.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:49:23	169.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:49:12	169.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:48:23	170.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:47:20	170.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:47:09	170.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:46:55	170.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:45:51	170.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:45:12	170.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:43:58	171.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:43:28	171.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:42:47	171.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:42:06	171.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:41:47	171.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:41:17	171.2700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:40:58	171.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:36	171.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:40:20	171.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:08	171.3500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:39:48	171.3600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:39:31	171.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:39:08	171.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:38:54	171.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:38:14	172.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:37:42	172.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:36:16	172.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:36:02	172.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:34:11	173.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:33:58	173.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:33:32	174.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:33:14	174.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:32:11	175.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:32:05	175.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:31:29	176.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:31:06	176.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:30:56	177.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:30:06	177.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 195123  
FOLHA: 1 / 1325

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:29:48	178.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:29:41	178.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:29:27	179.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:29:14	180.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:28:59	184.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:28:32	185.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:28:24	189.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:28:16	190.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:28:03	195.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:27:16	200.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:27:06	210.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:26:29	220.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:26:11	245.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:25:27	245.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:25:20	246.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:24:55	246.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:24:17	247.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:23:52	247.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:23:25	248.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:23:08	248.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:22:24	249.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:22:08	249.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:21:52	250.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:21:37	251.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:21:10	252.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:20:50	252.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:20:32	253.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:20:04	253.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:19:46	254.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:19:30	254.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:18:14	255.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:17:55	255.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:17:17	256.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:16:58	256.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:16:28	257.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:15:43	257.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:15:33	258.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:14:56	258.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11324

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:14:16	259.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:13:49	259.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:13:22	260.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:12:40	269.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:12:31	270.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:11:33	274.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:11:22	275.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:10:56	279.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:10:26	280.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:09:47	283.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:09:37	284.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:09:09	285.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:09:00	285.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:07:50	285.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:07:41	285.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:07:03	285.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:06:56	285.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:06:22	285.5700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:06:12	285.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:05:22	285.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:05:14	285.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:04:37	285.6200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:04:23	285.6300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:03:27	286.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:03:18	286.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:37	286.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:02:30	286.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:19	286.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:01:58	286.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:01:51	286.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:01:41	286.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:01:34	286.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:00:47	286.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:00:24	286.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:00:14	286.8300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:59:28	286.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:59:14	287.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:58:22	287.8700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 115163FOLHA: 1/1325

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:58:13	287.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:57:45	287.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:57:35	287.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:56:19	287.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:10	287.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:56:01	287.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:53	287.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:55:30	288.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:08	288.0100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:54:59	288.0200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:54:39	288.0300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:54:06	288.0400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:53:59	288.0500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:53:11	288.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:53:02	288.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:52:28	288.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:52:22	288.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:51:49	288.2200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:51:38	288.2300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:50:37	288.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:50:28	288.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:49:34	288.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:49:28	288.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:49:16	288.3300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:48:57	288.3400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:47:45	288.3500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:47:34	288.3600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:47:03	288.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:46:49	288.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:46:37	288.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:46:18	288.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:45:41	288.4100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:45:33	288.4200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:45:05	288.4300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:44:33	288.4400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:44:23	288.4500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:43:22	288.4600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:42:59	288.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 1326

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:42:44	288.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:41:51	288.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:41:43	288.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:41:04	288.5200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:40:58	288.5300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:39:56	288.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:39:50	288.5500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:39:19	288.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:39:07	288.5700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:38:19	288.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:37:42	288.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:37:29	288.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:37:20	288.6200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:37:11	288.6300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:36:24	288.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:36:15	288.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:35:24	288.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:35:17	288.6800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:34:43	288.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:34:32	288.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:33:29	288.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:33:24	288.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:33:14	288.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:32:13	288.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:31:49	288.9300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:31:39	288.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:30:45	288.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:28	289.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:28	289.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 11513  
FOLHA: 1307

**LOTES / ITENS**

Nº 025

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Brita nº 00

Quantidade: 300

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 64,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BRASIL MINERAÇÃO	289.9600	86988.0000	05/06/2023 12:04:45	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: POLIMIX	289.9600	86988.0000	05/06/2023 13:47:14	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	64.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	65.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 12:46:04	64.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:45:26	65.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:45:04	68.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:44:59	69.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:43:44	69.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:43:22	70.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:42:36	99.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:42:11	100.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:41:21	116.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:40:54	117.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:40:46	117.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:40:07	118.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:39:53	118.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:39:42	119.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:38:33	119.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:38:13	119.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1328

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:37:28	120.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:36:49	121.8500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:36:39	121.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:36:07	121.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:35:10	121.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:34:19	121.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:33:45	122.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:32:40	122.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:32:30	123.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:32:20	123.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:31:14	124.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:30:26	124.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:30:03	124.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:28:57	124.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:28:41	124.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:28:31	124.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:28:22	124.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:28:08	124.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:28:00	125.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:26:48	126.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:26:43	127.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:25:25	128.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:25:14	129.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:24:56	129.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:24:16	130.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:23:33	135.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:23:29	136.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:23:04	136.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:22:58	137.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:21:53	137.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:20:57	138.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:20:26	139.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:20:17	140.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:19:37	149.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:18:28	150.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:18:07	159.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:17:53	160.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:17:04	182.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1329

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:16:57	182.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:16:05	182.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:15:51	182.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:14:37	182.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:14:29	182.6800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:13:55	182.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:13:49	182.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:12:22	182.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:12:15	182.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:39	182.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:11:32	182.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:10:46	182.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:10:42	182.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:49	182.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:38	182.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:11	182.8300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:08:51	182.8400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:08:01	182.8500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:07:53	182.8600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:06:47	182.8700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:06:30	182.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:05:44	182.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:05:26	182.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:04:47	182.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:03:42	183.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:03:10	183.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:02:41	183.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:02:05	183.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:01:47	183.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:01:28	183.4100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:01:05	183.4200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:56	183.4300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:00:21	183.4400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:06	183.4500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:35	183.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:59:00	183.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:58:44	183.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:57:57	183.5100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 195123  
FOLHA: 11330

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:57:46	183.5200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:53	183.5300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:44	183.5400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:19	183.5500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:09	183.5600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:55:35	183.5700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:55:30	183.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:55:09	183.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:55:01	183.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:54:40	183.6100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:36	183.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:54:02	183.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:53:54	183.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:53	183.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:52:37	183.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:18	183.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:19	183.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:51:12	183.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:49:58	183.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:49:43	183.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:49:35	183.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:49:05	183.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:48:28	184.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:48:22	184.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:48:10	185.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:48:01	185.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:47:30	186.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:46:02	186.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:45:41	186.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:45:20	186.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:45:07	187.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:44:54	187.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:44:06	187.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:43:51	187.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:43:02	187.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:42:48	187.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:42:40	187.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:41:52	187.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 131

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:41:10	187.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:34	187.9300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:40:25	187.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:14	187.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:39:32	187.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:39:17	187.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:39:00	187.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:38:37	187.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:38:20	188.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:38:14	188.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:53	188.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:37:41	188.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:33	188.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:37:15	188.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:11	188.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:36:49	188.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:36:37	188.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:36:27	188.4800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:36:05	188.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:35:58	188.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:35:24	189.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:35:05	189.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:34:03	190.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:33:57	190.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:33:44	191.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:33:30	191.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:33:23	192.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:33:11	193.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:33:01	195.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:32:55	195.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:32:47	196.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:32:25	196.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:32:07	197.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:31:58	197.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:31:18	198.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:31:03	198.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:30:45	199.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:30:29	199.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11332

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:30:17	199.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:30:02	199.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:29:19	200.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:29:05	203.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:28:51	204.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:28:28	204.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:28:16	205.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:27:24	209.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:27:12	210.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:26:24	239.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:26:17	240.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:25:54	242.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:25:43	243.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:25:32	243.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:25:25	244.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:24:35	244.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:23:11	245.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:22:53	249.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:21:57	250.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:21:29	267.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:21:16	268.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:20:46	268.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:20:36	269.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:20:16	269.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:19:55	270.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:19:27	273.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:18:09	274.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:18:02	274.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:17:45	275.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:17:38	275.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:16:32	276.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:15:48	276.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:15:21	277.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:15:09	277.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:14:21	278.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:13:59	278.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:13:28	279.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:13:12	279.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 1333

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:12:39	280.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:11:48	284.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:11:27	285.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:10:57	286.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:10:43	287.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:09:57	287.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:09:43	288.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:09:23	288.4200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:09:09	288.4300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:07:56	288.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:07:49	288.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:07:10	288.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:07:03	288.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:06:32	288.5200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:06:19	288.5300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:05:38	288.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:05:20	288.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:04:51	288.5700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:04:41	288.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:04:13	288.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:03:57	288.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:03:34	288.6100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:03:27	288.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:03:08	288.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:03:01	288.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:29	288.6600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:02:22	288.6700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:12	288.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:01:28	288.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:01:23	288.7100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:00:23	288.7200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:59:32	288.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:59:20	288.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:59:06	288.8000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:58:48	288.8100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:58:29	288.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:58:19	288.8300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:57:28	288.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11384

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:57:22	288.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:56:14	288.8900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:55:55	288.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:44	288.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:55:33	288.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:23	288.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:55:15	288.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:54:59	288.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:54:22	288.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:54:07	289.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:53:52	289.0200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:53:40	289.0300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:53:22	289.0400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:53:07	289.0500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:52:45	289.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:52:31	289.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:52:15	289.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:52:07	289.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:51:03	289.1700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:50:55	289.1800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:49:54	289.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:49:37	289.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:49:18	289.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:49:10	289.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:48:34	289.3200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:48:29	289.3300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:47:30	289.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:47:25	289.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:46:46	289.3600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:46:40	289.3700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:46:25	289.3800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:46:09	289.3900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:45:47	289.4000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:45:43	289.4100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:44:49	289.4200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:44:41	289.4300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:44:29	289.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:44:10	289.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 195/23  
FOLHA: 1 / 335

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:44:02	289.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:42:52	289.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:42:34	289.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:42:20	289.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:42:13	289.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:41:53	289.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:41:23	289.5700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:41:13	289.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:39:59	289.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:39:50	289.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:39:36	289.6100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:39:14	289.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:39:04	289.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:38:53	289.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:38:46	289.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:38:27	289.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:37:33	289.7100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:37:22	289.7200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:37:07	289.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:36:27	289.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:35:50	289.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:35:22	289.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:34:53	289.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:34:37	289.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:34:01	289.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:33:54	289.8500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:33:35	289.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:33:22	289.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:32:23	289.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:30:57	289.9300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:30:13	289.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:30:03	289.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:34	289.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:34	289.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11336

**LOTES / ITENS**

**Nº** 026  
**Descrição:** Brita nº 01  
**Quantidade:** 1800

**Situação:** ADJUDICADO

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA      01.403.636/0001-47      **Valor:**      **49,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BRASIL MINERAÇÃO	264.2000	475560.0000	05/06/2023 12:05:00	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: POLIMIX	264.2000	475560.0000	05/06/2023 13:47:27	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	49.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	50.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 12:46:13	49.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:46:00	50.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:45:48	54.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:45:18	55.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:45:11	59.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:44:53	60.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:43:55	64.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:43:04	65.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:42:40	69.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:41:47	70.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:41:31	91.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:41:11	92.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:40:58	92.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:40:37	93.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:40:29	93.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:40:03	94.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1151/23  
FOLHA: 1/1337

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:39:40	94.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:39:19	95.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:39:09	95.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:39:01	96.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:38:46	96.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:38:08	97.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:37:57	98.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:37:08	100.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:36:55	112.8900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:36:24	113.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:36:16	113.5900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:35:25	113.6000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:35:15	113.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:34:29	113.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:33:49	113.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:32:55	113.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:32:19	113.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:32:06	113.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:31:19	114.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:30:11	114.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:29:58	114.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:28:45	114.8600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:28:34	115.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:28:05	115.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:27:54	115.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:26:52	116.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:26:48	117.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:25:20	118.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:25:08	119.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:24:46	119.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:24:10	120.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:23:40	126.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:23:33	127.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:23:00	127.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:22:49	128.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:21:45	128.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:21:02	129.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:20:30	129.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC. 115.23  
FOLHA 138

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:20:21	130.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:19:46	139.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:19:14	140.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:18:54	149.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:18:32	150.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:18:02	159.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:17:58	160.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:17:12	167.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:17:06	167.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:16:07	167.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:15:55	167.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:14:41	167.4200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:14:36	167.4300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:13:59	167.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:13:53	167.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:12:31	167.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:12:21	167.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:48	167.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:11:38	167.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:10:54	167.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:10:51	167.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:52	167.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:44	167.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:05	167.8300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:08:59	167.8400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:08:08	167.8500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:07:58	167.8600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:06:47	167.8700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:06:39	167.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:05:40	167.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:05:33	167.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:04:54	167.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:04:31	167.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:04:17	167.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:03:48	168.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:03:04	168.4100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:02:55	168.4200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:02:13	168.4300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11339

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:01:55	168.4400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:01:12	168.4500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:01:01	168.4600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:38	168.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:00:15	168.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:05	168.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:40	168.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:59:06	168.5100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:58:50	168.5200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:58:11	168.5300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:57:53	168.5400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:57:15	168.5500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:57	168.5600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:51	168.5700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:26	168.5700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:17	168.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:55:48	168.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:55:36	168.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:54:54	168.6100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:42	168.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:54:18	168.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:00	168.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:46	168.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:52:15	168.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:06	168.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:52	168.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:51:44	168.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:13	168.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:51:01	168.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:50:07	168.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:49:41	168.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:49:30	168.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:49:06	168.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:48:16	169.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:47:55	169.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:47:44	170.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:47:25	170.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:47:16	170.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 / 1340

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:46:49	170.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:45:47	170.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:45:34	170.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:45:12	171.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:44:30	171.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:44:12	171.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:43:23	171.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:42:52	171.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:42:00	171.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:41:42	171.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:41:11	171.2700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:41:03	171.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:28	171.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:40:14	171.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:02	171.3300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:39:41	171.3400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:39:23	171.3800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:39:14	171.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:38:48	171.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:38:26	172.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:37:58	172.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:37:34	172.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:36:10	172.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:35:41	172.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:34:07	173.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:33:53	173.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:33:40	174.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:33:20	174.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:32:17	175.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:32:10	175.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:32:03	176.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:31:57	176.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:31:22	177.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:30:57	177.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:30:50	178.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:30:29	178.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:30:21	178.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:30:00	178.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1341

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:29:35	179.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:29:21	180.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:29:04	189.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:28:27	190.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:28:20	198.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:27:36	200.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:27:19	205.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:26:37	209.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:26:23	210.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:25:36	220.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:25:31	228.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:24:50	229.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:24:21	230.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:24:03	231.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:23:52	232.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:23:45	232.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:23:16	233.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:22:53	233.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:22:27	234.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:22:13	234.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:22:06	235.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:21:31	235.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:21:21	236.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:21:05	237.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:20:43	238.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:19:58	238.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:19:50	239.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:19:35	239.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:18:18	240.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:18:03	241.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:17:26	242.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:16:51	242.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:16:37	243.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:15:48	243.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:15:38	244.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:15:02	244.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:14:27	245.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:14:04	245.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11392

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:13:52	246.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:13:41	246.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:13:31	247.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:12:54	247.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:12:44	248.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:11:50	248.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:11:31	249.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:11:02	249.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:10:48	250.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:10:00	259.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:09:48	260.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:09:26	262.4100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:09:15	262.4200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:08:01	262.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:07:53	262.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:07:15	262.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:07:06	262.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:06:36	262.5100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:06:30	262.5200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:05:27	262.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:05:17	262.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:04:54	262.5700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:04:45	262.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:04:31	262.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:04:19	262.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:04:09	262.6200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:04:01	262.6300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:03:38	262.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:03:31	262.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:43	262.6800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:02:37	262.6900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:13	262.7000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:02:02	262.7100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:01:56	262.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:01:45	262.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:01:40	262.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:00:42	262.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:00:29	262.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1151  
FOLHA: 1 / 1343

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:00:19	262.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:59:35	262.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:59:25	262.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:58:54	262.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:58:25	262.8300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:57:26	262.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:57:18	262.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:56:30	262.9000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:21	262.9100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:55:23	262.9200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:03	262.9300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:54:53	262.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:54:36	262.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:54:23	262.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:54:12	263.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:53:55	263.0400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:53:44	263.0500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:53:18	263.1000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:53:13	263.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:52:23	263.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:52:14	263.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:51:43	263.3000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:51:32	263.3100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:51:12	263.3200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:50:59	263.3300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:50:43	263.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:50:33	263.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:49:53	263.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:49:43	263.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:49:48	263.4200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:49:11	263.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:48:53	263.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:47:39	263.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:47:30	263.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:46:58	263.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:46:45	263.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:46:31	263.5100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:46:22	263.5200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11344

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:46:12	263.5300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:45:47	263.5400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:44:59	263.5500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:43:30	263.5600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:43:05	263.5700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:42:48	263.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:42:35	263.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:42:26	263.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:41:59	263.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:41:48	263.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:41:16	263.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:41:05	263.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:40:07	263.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:39:57	263.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:39:36	263.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:39:22	263.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:39:11	263.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:38:23	263.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:37:27	263.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:37:16	263.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:36:46	263.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:36:40	263.8500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:36:22	263.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:35:46	263.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:35:29	263.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:35:05	263.9200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:34:48	263.9300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:34:28	263.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:34:10	263.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:33:49	263.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:33:30	264.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:33:21	264.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:32:29	264.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:31:43	264.1700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:31:20	264.1800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:30:51	264.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:36	264.2000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:36	264.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 195123  
FOLHA: 1 1345

**LOTES / ITENS**

Nº 027

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Brita nº 01

Quantidade: 600

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

49,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BRASIL MINERAÇÃO	264.2000	158520.0000	05/06/2023 12:05:06	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: POLIMIX	264.2000	158520.0000	05/06/2023 13:47:35	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	49.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	50.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 12:46:19	49.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:46:06	50.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:45:59	54.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:45:13	55.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:44:59	59.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:44:46	60.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:43:40	64.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:43:27	65.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:42:49	69.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:41:59	70.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:41:15	81.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:40:48	82.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:40:41	82.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:40:21	83.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:40:09	83.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:39:59	84.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 195123  
FOLHA: 1/1346

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:39:45	84.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:39:36	85.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:38:28	85.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:38:18	86.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:37:22	86.7400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:36:41	86.7500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:36:34	86.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:36:13	86.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:35:27	86.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:34:25	86.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:33:54	86.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:32:47	86.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:32:35	87.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:32:27	87.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:31:24	88.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:30:20	88.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:30:11	88.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:29:01	88.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:28:45	88.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:28:21	88.3200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:28:15	89.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:28:04	89.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:27:01	90.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:26:55	91.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:25:29	91.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:25:20	92.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:25:01	92.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:24:21	93.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:23:44	94.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:23:39	95.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:23:24	96.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:23:17	97.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:23:09	97.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:23:03	98.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:21:49	98.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:20:26	99.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:19:41	99.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:18:39	100.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1347

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:18:12	109.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:18:06	110.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:17:27	115.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:17:17	116.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:16:13	116.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:16:01	116.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:14:49	116.6200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:14:42	116.6300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:14:04	116.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:13:58	116.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:12:36	116.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:12:26	116.6800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:53	116.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:11:43	116.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:06	116.7100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:10:58	116.7200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:10:02	116.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:51	116.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:15	116.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:06	116.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:08:25	116.8100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:08:14	116.8200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:07:06	116.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:06:52	116.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:06:18	116.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:05:55	116.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:04:52	116.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:04:23	116.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:03:54	116.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:03:36	117.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:03:13	117.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:03:01	117.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:02:33	117.1200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:02:25	117.1300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:02:10	117.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:01:40	117.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:01:05	117.2000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:00:55	117.2100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 / 1348

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:00:49	117.2200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:00:08	117.2300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:59:54	117.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:29	117.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:59:07	177.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:58:57	177.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:58:27	177.3100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:58:19	177.3200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:58:12	177.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:58:01	177.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:49	177.3600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:38	177.3700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:18	177.3800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:55:57	177.3900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:55:31	177.4000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:55:22	177.4100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:54:35	177.4200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:30	177.4300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:54:23	177.4500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:11	177.4600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:53:35	177.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:53:24	177.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:53:18	177.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:48	177.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:52:32	177.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:11	177.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:24	177.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:51:07	177.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:50:21	177.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:49:52	177.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:49:40	177.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:49:22	177.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:48:34	178.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:48:16	178.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:48:03	179.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:47:49	179.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:47:38	179.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:45:56	179.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 11399

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:45:33	180.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:45:27	180.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:45:17	181.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:44:49	181.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:44:19	181.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:43:57	181.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:43:09	181.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:42:37	181.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:42:27	181.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:42:11	181.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:41:54	181.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:41:46	181.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:41:36	181.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:41:30	181.8300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:41:18	181.8400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:39	181.8500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:40:31	181.8600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:19	181.8700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:39:54	181.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:39:37	181.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:39:20	181.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:39:11	181.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:38:56	181.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:38:43	181.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:38:31	182.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:38:09	182.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:47	182.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:37:26	182.2800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:19	182.2900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:37:11	182.3000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:05	182.3100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:36:59	182.3200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:36:54	182.3400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:36:42	182.3500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:36:32	182.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:36:19	182.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:36:00	182.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:35:55	182.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 11350

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:35:32	183.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:35:26	183.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:35:17	184.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:35:09	184.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:34:19	185.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:34:03	185.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:33:48	186.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:33:18	187.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:33:10	189.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:33:04	189.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:32:57	190.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:32:49	190.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:32:38	191.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:32:28	191.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:32:22	192.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:32:02	192.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:31:12	193.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:30:59	193.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:30:40	194.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:30:17	194.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:29:41	195.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:29:15	197.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:28:46	198.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:27:39	198.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:27:27	199.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:27:06	199.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:26:50	200.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:26:38	209.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:26:27	210.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:25:43	226.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:25:39	227.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:24:52	227.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:24:38	228.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:24:31	229.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:23:05	230.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:22:48	235.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:21:29	236.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:20:57	237.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 1551

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:20:48	238.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:20:39	238.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:20:24	239.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:20:11	239.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:20:00	240.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:19:34	241.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:18:03	242.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:17:56	242.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:17:49	243.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:17:44	243.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:17:32	244.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:17:26	244.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:16:42	245.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:16:12	245.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:15:54	246.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:15:04	246.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:13:37	247.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:13:24	247.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:12:52	248.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:11:53	248.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:11:42	249.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:11:10	249.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:10:54	250.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:10:02	259.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:09:52	260.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:09:29	262.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:09:22	262.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:08:05	262.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:07:57	262.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:07:15	262.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:07:10	262.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:06:38	262.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:06:25	262.8300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:06:15	262.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:06:11	262.8500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:06:00	262.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:05:46	262.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:05:37	262.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1352

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:05:14	262.9300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:04:58	262.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:04:20	262.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:04:14	262.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:04:08	262.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:03:54	262.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:03:05	262.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:02:57	263.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:26	263.0100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:02:15	263.0200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:08	263.0300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:01:31	263.0400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:01:27	263.0500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:00:27	263.0600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:59:46	263.0700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:59:36	263.0800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:59:15	263.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:58:32	263.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:57:09	263.1100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:56:24	263.1100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:06	263.1200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:55:41	263.1300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:31	263.1400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:55:20	263.1500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:01	263.1600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:54:41	263.1700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:54:35	263.1800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:54:26	263.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:54:17	263.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:53:56	263.2100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:53:50	263.2200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:53:41	263.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:53:35	263.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:52:11	263.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:52:03	263.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:51:56	263.3200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:51:48	263.3300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:50:50	263.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11353

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:50:43	263.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:49:59	263.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:49:53	263.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:49:21	263.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:49:14	263.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:48:39	263.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:48:33	263.5100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:48:15	263.5200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:48:06	263.5300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:47:54	263.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:47:44	263.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:46:57	263.5600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:46:54	263.5700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:46:20	263.5800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:46:04	263.5900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:45:23	263.6000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:45:06	263.6100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:44:53	263.6200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:44:47	263.6300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:44:34	263.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:44:15	263.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:44:06	263.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:42:57	263.6800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:42:17	263.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:41:57	263.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:41:30	263.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:41:19	263.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:40:38	263.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:40:31	263.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:40:10	263.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:40:05	263.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:39:44	263.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:39:34	263.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:39:20	263.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:39:03	263.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:38:52	263.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:38:04	263.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:37:53	263.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 175123  
FOLHA: 11354

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:37:43	263.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:37:02	263.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:36:40	263.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:35:55	263.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:35:36	264.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:35:00	264.0700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:34:42	264.0800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:34:05	264.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:33:40	264.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:33:15	264.1300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:32:35	264.1400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:32:13	264.1500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:31:57	264.1600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:31:01	264.1700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:30:18	264.1800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:30:09	264.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:39	264.2000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:39	264.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023

PROC: 195123  
FOLHA: 1 1355

**LOTES / ITENS**

N° 028

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

Quantidade: 150

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 159,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: MEGATRON	436.7600	65514.0000	05/06/2023 12:05:30	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: CORFIO	436.7600	65514.0000	05/06/2023 13:47:58	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	159.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	436.7600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:42:28	159.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:19:00	436.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:10:03	436.7600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:10:03	436.7600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1451 C3  
FOLHA: 1 / 1356

**LOTES / ITENS**

Nº 029

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP

Quantidade: 50

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 Valor: **159,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: MEGATRON	436.7600	21838.0000	05/06/2023 12:05:44	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: CORFIO	436.7600	21838.0000	05/06/2023 13:48:09	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	159.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	160.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 12:45:54	159.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:45:36	160.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:44:53	168.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:44:32	169.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:42:45	169.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:42:36	170.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:41:11	175.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:40:45	176.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:40:37	176.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:40:18	177.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:38:59	177.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:38:35	178.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:38:22	179.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:37:25	180.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:37:10	182.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:36:46	182.7500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1357

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:36:29	182.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:36:18	182.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:35:53	182.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:34:16	182.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:34:00	182.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:33:09	182.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:32:40	183.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:32:29	183.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:31:29	184.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:30:45	184.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:30:26	184.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:29:05	184.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:28:58	184.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:28:20	185.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:28:10	186.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:27:06	187.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:27:01	188.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:25:59	188.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:25:27	189.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:25:05	189.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:24:25	190.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:23:50	191.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:23:44	192.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:23:13	193.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:23:08	194.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:21:58	194.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:20:39	195.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:20:00	199.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:18:45	200.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:18:22	219.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:18:11	220.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:17:30	228.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:17:23	228.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:16:17	228.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:16:07	228.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:15:25	228.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:14:57	228.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:14:07	228.8000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145112  
FOLHA: 1 / 1358

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:14:03	228.8100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:12:57	228.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:12:37	228.8300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:56	228.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:11:50	228.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:20	228.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:11:07	228.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:10:06	229.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:58	229.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:19	229.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:14	229.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:08:30	229.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:08:23	229.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:07:16	229.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:07:11	229.2500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:07:00	229.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:06:23	229.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:06:05	229.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:04:56	229.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:04:17	229.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:03:35	229.4100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:03:24	229.4200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:03:03	229.4300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:02:31	229.4400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:02:14	229.4500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:01:31	229.4600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:01:24	229.4700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:59	229.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:00:50	229.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:15	229.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:00:01	229.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:59:37	229.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:20	230.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:58:24	230.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:58:14	230.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:47	230.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:33	230.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:10	230.5700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145113  
FOLHA: 1/1359

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:56:02	230.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:55:15	230.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:55:10	230.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:54:28	230.6100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:18	230.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:53:38	230.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:53:31	230.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:53:18	230.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:53:11	230.6800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:56	230.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:52:27	230.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:07	230.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:29	230.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:51:02	230.7800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:50:28	230.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:49:56	230.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:49:46	230.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:49:29	230.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:48:39	231.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:48:06	231.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:47:50	232.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:46:07	232.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:45:23	233.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:44:44	233.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:44:23	233.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:44:03	233.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:43:14	233.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:42:41	233.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:42:32	233.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:42:15	233.5700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:42:07	233.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:41:35	233.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:41:24	233.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:43	233.6100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:40:37	233.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:24	233.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:39:26	233.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:39:04	233.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023**

PROC: 1151/23  
FOLHA: 1/1360

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:38:45	233.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:37:32	233.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:24	233.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:37:07	233.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:00	233.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:36:52	233.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:36:46	233.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:36:37	233.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:36:22	234.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:36:11	234.4200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:35:55	234.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:35:48	234.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:35:13	235.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:34:51	235.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:33:53	236.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:33:22	237.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:33:15	329.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:33:00	329.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:32:41	330.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:32:35	339.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:32:27	340.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:32:05	349.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:31:02	350.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:30:50	358.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:30:32	359.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:30:21	359.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:29:55	360.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:29:23	367.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:28:33	368.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:27:45	369.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:27:35	370.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:27:19	379.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:26:54	380.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:26:43	399.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:26:34	400.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:25:59	409.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:25:47	410.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:24:41	413.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1361

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:23:40	414.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:23:03	414.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:22:53	415.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:22:44	417.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:20:53	418.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:20:21	418.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:20:13	419.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:19:39	419.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:18:42	420.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:18:08	422.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:17:59	423.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:17:49	423.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:17:37	424.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:17:32	424.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:17:07	425.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:16:18	425.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:16:02	426.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:14:56	426.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:13:42	427.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:13:32	427.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:13:00	428.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:12:01	428.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:11:51	429.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:11:14	429.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:11:01	430.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:10:07	432.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:10:00	433.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:08:10	433.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:08:03	433.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:07:34	433.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:07:26	433.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:06:54	433.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:06:41	433.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:06:04	433.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:05:54	434.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:05:04	434.0400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:04:54	434.0500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:04:24	434.0700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 11562

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:04:10	434.0800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:04:01	434.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:03:42	434.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:59	434.1300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:02:43	434.1400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:21	434.1500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:02:09	434.1600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:03	434.1700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:01:49	434.1800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:01:33	434.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:00:31	434.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:59:50	434.2100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:59:41	434.2200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:59:20	434.2300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:58:37	434.2400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:57:09	434.2500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:57:01	434.2600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:56:13	434.2700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:01	434.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:55:45	434.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:37	434.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:55:27	434.3100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:54:56	434.3200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:54:47	434.3300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:54:40	434.3400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:54:30	434.3500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:54:19	434.3600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:53:48	434.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:53:36	434.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:53:27	434.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:53:21	434.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:52:00	434.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:51:47	434.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:50:55	434.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:50:47	434.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:50:04	434.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:49:58	434.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:48:43	434.6100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1451 23  
FOLHA: 1 1363

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:48:39	434.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:48:04	434.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:47:55	434.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:47:02	434.6600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:46:58	434.6700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:46:12	434.6800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:46:00	434.6900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:45:28	434.7000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:45:14	434.7100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:44:57	434.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:44:51	434.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:44:38	434.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:44:19	434.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:44:12	434.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:43:09	434.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:42:27	434.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:42:14	434.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:41:35	434.9000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:41:24	434.9100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:40:22	434.9200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:40:16	434.9300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:39:28	434.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:39:09	434.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:38:59	434.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:38:37	435.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:38:02	436.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:37:48	436.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:37:27	436.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:36:45	436.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:35:58	436.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:35:53	436.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:35:05	436.6100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:34:57	436.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:34:57	436.6300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:34:10	436.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:33:55	436.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:33:11	436.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:32:52	436.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1451/23  
FOLHA: 1 / 1364

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 10:32:26	436.7100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:31:52	436.7200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:31:05	436.7300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:30:23	436.7400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:30:15	436.7500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:43	436.7600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:43	436.7600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 030 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cabo Flex 4,00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

Quantidade: 150

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 269,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: MEGATRON	735.2600	110289.0000	05/06/2023 12:05:58	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: CORFIO	735.2600	110289.0000	05/06/2023 13:48:21	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	269.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCLASSIFICADO	270.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 12:40:14	269.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:40:04	270.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:39:21	279.9700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:39:13	279.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:38:52	279.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:38:35	280.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:38:15	284.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:37:32	285.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1365

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:37:04	290.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:36:51	300.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:36:22	352.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:36:15	352.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:35:58	352.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:34:21	352.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:34:12	352.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:32:36	352.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:32:25	353.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:32:15	354.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:31:38	355.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:30:35	355.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:30:20	356.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:29:32	356.4800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:29:22	356.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:29:05	356.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:28:26	357.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:28:15	358.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:27:10	359.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:27:05	360.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:25:43	363.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:25:32	364.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:25:11	364.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:24:52	365.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:24:41	365.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:24:30	366.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:24:11	366.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:23:52	367.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:23:19	368.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:23:13	369.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:22:05	369.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:20:44	370.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:20:07	379.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:19:23	380.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:19:03	399.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:18:50	400.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:18:23	445.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:18:16	450.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 / 1366

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:17:34	451.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:17:29	451.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:16:31	451.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:16:11	451.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:15:38	451.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:15:04	451.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:14:17	451.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:14:08	451.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:13:02	451.9300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:12:49	451.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:12:04	451.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:11:56	451.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:23	451.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:11:13	451.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:10:25	451.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:10:12	452.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:44	453.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:20	453.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:01	453.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:08:37	453.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:07:21	453.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:07:07	453.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:06:19	453.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:06:11	453.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:05:10	453.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:04:11	453.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:03:37	453.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:03:29	453.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:03:16	453.8000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:03:07	453.8100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:02:34	453.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:02:11	453.8300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:01:43	453.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:01:18	453.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:52	453.8600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:00:41	453.8700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:16	453.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:54	453.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1451/23  
FOLHA: 1/1367

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:59:25	453.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:14	454.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:58:22	454.2000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:58:08	454.2100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:41	454.2200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:28	454.2300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:06	454.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:55:50	454.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:55:27	454.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:55:16	454.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:55:06	454.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:24	454.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:53:46	454.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:53:35	454.4600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:53:13	454.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:53:04	454.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:40	454.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:52:08	454.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:51:59	455.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:46	456.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:51:38	456.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:01	456.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:50:40	456.8000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:49:51	456.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:48:59	456.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:48:44	457.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:48:13	458.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:47:56	459.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:46:43	459.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:45:59	460.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:45:43	465.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:45:28	466.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:44:38	466.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:44:28	466.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:43:50	466.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:43:21	466.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:42:21	466.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:42:15	466.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1568

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:41:40	466.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:41:31	466.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:53	466.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:40:45	466.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:39:56	466.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:38:51	466.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:37:52	466.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:36:27	467.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:36:14	467.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:35:45	468.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:35:34	468.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:33:57	469.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:33:28	469.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:32:32	470.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:31:37	473.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:31:07	474.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:30:38	474.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:30:28	475.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:30:26	479.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:30:12	479.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:29:11	480.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:28:47	490.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:28:37	500.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:28:00	520.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:27:41	530.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:27:07	540.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:27:00	550.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:26:51	560.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:26:43	570.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:26:10	579.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:25:52	580.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:24:46	599.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:24:30	600.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:24:13	648.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:23:44	649.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:23:15	649.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:22:58	650.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:22:37	669.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11369

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:22:15	670.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:21:49	679.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:21:37	680.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:21:13	689.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:21:00	690.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:20:27	699.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:20:17	700.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:19:43	709.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:18:37	710.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:18:12	714.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:17:10	715.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:16:24	715.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:16:11	716.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:15:12	716.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:14:43	717.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:13:57	717.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:13:45	718.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:13:33	718.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:13:06	719.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:12:18	719.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:11:59	720.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:11:23	729.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:11:09	730.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:10:15	730.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:10:05	731.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:08:28	731.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:08:17	732.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:07:21	732.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:07:14	732.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:06:44	732.4200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:06:37	732.4300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:06:04	732.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:05:51	732.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:05:03	732.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:04:50	732.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:04:14	732.9200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:04:06	732.9300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:03:44	732.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC. 115123  
FOLHA 370

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:03:36	732.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:56	732.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:02:48	732.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:02:07	732.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:00:38	733.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:00:12	733.0300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:59:46	733.0400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:59:00	733.0500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:58:43	733.0600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:57:16	733.0700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:57:05	733.0800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:56:13	733.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:50	733.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:55:10	733.1100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:54:52	733.1200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:54:38	733.1300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:54:24	733.1400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:54:12	733.1500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:54:06	733.1600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:53:49	733.1700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:53:43	733.1800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:53:33	733.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:53:26	733.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:51:59	733.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:51:50	733.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:50:58	733.2700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:50:51	733.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:50:12	733.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:50:02	733.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:48:54	733.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:48:43	733.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:48:07	733.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:48:01	733.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:47:10	733.4100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:47:03	733.4200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:46:25	733.4300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:45:56	733.4400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:45:24	733.4500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROJ. 145/23  
FOLHA 377

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 10:44:55	733.4600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:44:47	733.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:43:05	733.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:42:25	733.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:42:08	733.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:41:35	733.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:41:28	733.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:40:33	733.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:40:22	734.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:39:25	734.0200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:37:53	734.0300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:37:03	734.0400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:36:50	735.0500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:35:57	735.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:35:46	735.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:35:17	735.1200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:34:52	735.1300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:34:19	735.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:34:00	735.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:33:43	735.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:32:46	735.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:32:10	735.2300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:31:29	735.2400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:31:09	735.2500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:45	735.2600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:21:45	735.2600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 / 1372

**LOTES / ITENS**

Nº 031

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Cabo Flex 4,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP

**Quantidade:** 50

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA      01.403.636/0001-47      **Valor:**      **269,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: MEGATRON	735.2600	36763.0000	05/06/2023 12:07:08	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: CORFIO	735.2600	36763.0000	05/06/2023 13:48:54	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	269.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCLASSIFICADO	735.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 14:04:10	269.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
07/06/2023 09:45:09	735.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
07/06/2023 09:42:58	735.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:58:42	735.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:55	735.2600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:55	735.2600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1/133

**LOTES / ITENS**

Nº 032

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

Quantidade: 150

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 954,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: MEGATRON	954.3900	143158.5000	05/06/2023 12:07:27	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: CORFIO	954.3900	143158.5000	05/06/2023 13:49:09	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	954.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	954.3800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 14:17:19	954.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:00:50	954.3800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:57	954.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:55:57	954.3900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11394

**LOTES / ITENS**

Nº 033

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP

Quantidade: 50

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 Valor: **954,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: MEGATRON	954.3900	47719.5000	05/06/2023 12:07:35	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: CORFIO	954.3900	47719.5000	05/06/2023 13:49:18	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	954.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	954.3500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 14:17:26	954.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:58:49	954.3500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:00	954.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:00	954.3900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1375

**LOTES / ITENS**

Nº 034

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cadeado 40mm

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 50,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: SATAN	50.9000	2545.0000	05/06/2023 12:07:49	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: PAPAIZ	50.9000	2545.0000	05/06/2023 13:49:30	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	50.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	50.8900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 14:17:38	50.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:00:56	50.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:02	50.9000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:02	50.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1 1376

**LOTES / ITENS**

Nº 035

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cadeado 45mm

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

60,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: SATAN	61.1900	3059.5000	05/06/2023 12:08:04	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: PAPAIZ	61.1900	3059.5000	05/06/2023 13:56:57	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	60.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	61.1800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 14:17:51	60.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:00:06	61.1800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:05	61.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:05	61.1900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1377

**LOTES / ITENS**

Nº 036

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cadeado 50 mm

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 71,20

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: SATAN	71.6900	3584.5000	05/06/2023 12:08:43	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: PADO	71.6900	3584.5000	05/06/2023 13:57:09	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	71.2000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	71.6800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 14:18:22	71.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:01:01	71.6800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:07	71.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:07	71.6900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/1378

**LOTES / ITENS**

Nº 037

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Caixa d'água de 1.000lt

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

867,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: FORTLEV	868.0200	43401.0000	05/06/2023 12:09:17	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: FORTLEV	868.0200	43401.0000	05/06/2023 13:57:24	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	867.0100
2 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	867.6000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 11:00:12	867.0100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
07/06/2023 14:18:57	867.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 10:56:10	868.0200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:10	868.0200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1579

**LOTES / ITENS**

Nº 038

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Caixa d'água de 10.000lt COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

Quantidade: 8

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 8.184,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: FORTLEV	8185.0300	65480.2400	05/06/2023 12:09:52	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: FORTLEV	8185.0300	65480.2400	05/06/2023 13:57:39	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	8184.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	8185.0200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 14:19:24	8184.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:01:14	8185.0200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:12	8185.0300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
05/06/2023 10:56:12	8185.0300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1380

**LOTES / ITENS**

Nº 039

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Caixa d'água de 10.000lt COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP

Quantidade: 2

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 8.184,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: FORTLEV	8185.0300	16370.0600	05/06/2023 12:10:04	CLASSIFICADA
STA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: FORTLEV	8185.0300	16370.0600	05/06/2023 13:57:50	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	8184.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	8185.0200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 14:19:29	8184.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:00:19	8185.0200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:16	8185.0300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 10:56:16	8185.0300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1381

**LOTES / ITENS**

Nº 040

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Caixa d'água de 5.000lt

Quantidade: 15

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 Valor: **2.870,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: FORTLEV	4104 4100	61566.1500	05/06/2023 12:10:29	CLASSIFICADA
STA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: FORTLEV	4104.4100	61566.1500	05/06/2023 13:58:33	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	2870.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	2873.5000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 12:49:46	2870.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:49:33	2873.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:49:13	2900.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:49:00	2980.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:48:01	2985.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:47:25	2989.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:46:22	2990.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:47:10	2995.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:45:34	3000.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:44:53	3088.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:44:36	3090.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:43:54	3100.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:43:16	3106.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:42:21	3107.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:42:08	3109.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:41:40	3110.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1/382

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:41:03	3114.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:40:46	3115.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:40:31	3116.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:40:11	3116.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:39:58	3117.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:39:37	3118.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:39:11	3119.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:38:50	3120.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:38:38	3122.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:38:14	3123.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:37:52	3125.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:37:44	3125.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:37:01	3126.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:36:49	3128.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:36:23	3128.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:35:55	3129.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:35:38	3130.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:35:11	3131.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:34:33	3132.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:34:20	3132.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:34:11	3133.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:33:52	3134.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:33:10	3134.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:32:37	3134.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:32:16	3135.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:31:17	3137.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:30:36	3138.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:30:20	3139.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:29:46	3140.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:29:36	3144.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:29:13	3145.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:28:43	3147.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:28:29	3148.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:27:23	3149.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:27:04	3150.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:26:53	3155.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:26:43	3156.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:26:39	3157.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1388

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:25:59	3158.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:25:04	3159.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:24:31	3160.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:24:19	3161.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:23:46	3162.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:23:25	3162.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:22:57	3163.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:22:10	3164.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:21:30	3165.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:21:13	3169.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:20:00	3170.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:19:50	3174.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:19:38	3175.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:19:26	3179.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:19:10	3180.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:18:52	3184.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:18:42	3185.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:17:58	3189.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:17:40	3190.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:16:48	3193.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:16:22	3193.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:15:40	3193.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:15:09	3193.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:14:15	3193.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:14:01	3194.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:12:22	3194.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:11:45	3195.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:10:13	3199.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:10:03	3200.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:11	3201.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:00	3202.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:07:32	3202.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:07:22	3203.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:06:23	3203.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:06:14	3203.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:05:07	3203.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:04:39	3203.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:03:44	3203.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC:     /    /      
FOLHA:     /    /384

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:03:26	3204.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:02:17	3204.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:01:54	3204.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:56	3204.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:00:47	3205.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:59:47	3207.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:30	3207.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:58:44	3207.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:58:24	3207.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:57:43	3207.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:57:07	3208.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:13	3208.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:02	3209.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:54:53	3209.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:35	3210.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:53:26	3214.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:53:11	3215.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:47	3219.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:56	3219.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:50:52	3219.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:49:21	3220.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:48:10	3220.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:47:56	3220.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:47:01	3220.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:46:52	3220.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:46:37	3220.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:46:18	3221.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:46:06	3221.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:45:45	3222.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:45:35	3222.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:45:03	3223.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:44:46	3223.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:44:32	3223.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:44:14	3223.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:43:24	3224.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:42:05	3224.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:41:38	3225.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:48	3229.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1385

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:40:33	3230.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:39:50	3240.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:38:24	3245.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:38:00	3250.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:52	3295.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:37:31	3300.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:35:40	3310.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:35:29	3320.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:33:47	3330.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:32:20	3340.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:31:31	3350.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:31:12	3400.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:30:49	3450.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:30:19	3500.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:29:37	3680.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:29:06	3700.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:28:50	3750.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:28:07	3800.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:28:00	3995.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:26:58	4000.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:26:43	4043.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:26:02	4053.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:25:38	4054.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:25:10	4104.2200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:25:00	4104.2300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:23:30	4104.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:23:03	4104.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:22:01	4104.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:21:50	4104.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:20:40	4104.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:20:19	4104.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:19:20	4104.4000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:08:59	4104.4100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:08:59	4104.4100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1386

**LOTES / ITENS**

Nº 041

Situação: **ADJUDICADO**

Descrição: Caixa d'água de 500lt

Quantidade: 30

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor: 327,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: FORTLEV	467.6000	14028.0000	05/06/2023 12:11:41	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: FORTLEV	467.6000	14028.0000	05/06/2023 13:59:29	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	327.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	327.3700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 12:49:14	327.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:49:02	327.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:48:57	385.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:48:32	390.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:48:10	392.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:47:52	394.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:46:58	395.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:46:44	400.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:46:41	414.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:45:24	415.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:45:12	420.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:44:32	424.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:43:45	424.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:43:21	425.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:42:36	429.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:41:31	430.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145/25  
FOLHA: 1/387

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:41:14	432.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:39:58	432.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:39:42	432.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:39:26	433.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:39:15	433.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:39:04	434.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:38:53	434.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:38:43	435.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:38:18	438.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:37:10	439.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:36:58	439.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:35:30	440.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:35:10	440.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:34:57	440.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:34:38	440.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:34:21	441.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:34:06	441.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:33:35	442.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:33:25	442.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:31:53	443.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:31:27	443.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:31:03	444.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:30:47	444.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:29:06	445.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:28:51	446.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:28:36	447.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:27:30	447.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:25:36	447.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:25:25	447.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:24:41	448.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:24:27	449.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:23:53	450.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:23:26	451.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:23:10	452.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:22:49	453.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:22:29	454.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:22:17	454.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:22:02	455.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 195123  
FOLHA: 1 1388

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:21:55	457.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:21:18	458.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:21:11	458.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:20:26	458.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:20:09	458.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:18:21	458.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:17:56	458.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:17:47	458.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:16:39	458.8500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:16:30	458.8600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:15:02	458.8700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:14:25	458.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:13:22	458.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:13:06	458.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:12:17	458.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:12:08	459.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:00	459.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:10:41	459.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:26	459.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:11	460.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:08:40	462.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:08:14	463.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:07:36	463.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:07:12	463.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:06:31	463.2700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:05:58	463.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:05:19	463.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:04:27	463.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:04:18	463.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:03:37	463.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:03:25	463.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:03:14	463.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:02:27	463.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:02:05	464.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:01:13	464.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:00:58	464.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:20	464.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:37	464.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 195135  
FOLHA: 1 1389

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:58:57	464.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:58:40	464.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:57:27	464.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:57:17	464.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:27	464.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:11	464.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:55:02	464.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:53	465.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:53:45	467.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:53:35	467.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:39	467.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:52:16	467.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:51:46	467.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:00	467.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:50:40	467.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:49:37	467.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:48:35	467.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:48:04	467.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:47:38	467.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:46:59	467.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:46:26	467.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:43:39	467.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:43:28	467.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:43:16	467.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:42:26	467.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:42:10	467.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:48	467.5200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:40:41	467.5300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:39:20	467.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:38:43	467.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:37:48	467.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:18	467.6000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:17	467.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/1590

**LOTES / ITENS**

Nº 042

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Caixa descarga completa branca 9lt

Quantidade: 20

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 Valor: **55,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: LUZART	72.7900	1455.8000	05/06/2023 12:11:56	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO 72.7900 Fabricante/Marca: ALUMASA	72.7900	1455.8000	05/06/2023 13:59:39	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	55.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	57.4000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 12:28:42	55.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:27:19	57.4000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:25:26	57.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:25:20	57.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:25:08	58.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:24:57	58.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:24:45	59.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:24:25	59.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:23:59	60.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:23:31	62.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:23:13	63.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:22:47	63.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:22:32	64.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:22:21	64.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:21:21	65.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:21:03	65.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1451/23  
FOLHA: 1 / 1391

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:20:29	66.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:20:13	66.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:18:15	66.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:17:01	66.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:16:50	66.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:16:19	66.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:15:56	66.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:14:41	66.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:14:28	66.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:13:29	66.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:13:16	66.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:12:13	66.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:12:04	67.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:10:59	67.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:10:47	68.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:39	68.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:16	69.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:08:27	69.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:08:17	70.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:07:04	70.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:06:52	70.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:06:13	70.3500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:04:32	70.3600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:04:23	70.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:03:32	70.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:02:06	70.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:01:02	70.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:07	70.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:41	70.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:58:43	70.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:58:34	70.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:57:29	70.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:57:22	71.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:36	71.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:15	71.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:55:08	71.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:58	72.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:53:55	72.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1.251.23  
FOLHA: 1.139/2

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:53:31	72.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:34	72.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:52:10	72.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:51:32	72.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:06	72.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:50:18	72.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:49:33	72.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:48:26	72.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:48:09	72.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:47:23	72.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:47:03	72.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:46:56	72.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:46:26	72.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:46:07	72.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:43:45	72.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:42:31	72.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:42:15	72.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:41:12	72.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:40:53	72.7500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:40:44	72.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:38:52	72.7800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:19	72.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:19	72.7900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145/23  
FOLHA: 1 1393

**LOTES / ITENS**

Nº 043

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Caixa sifonada 100x100x50mm

Quantidade: 20

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 Valor: **45,80**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HERC	51.1700	1023.4000	05/06/2023 12:12:09	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	51.1700	1023.4000	05/06/2023 13:59:52	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	45.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	45.8200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 12:17:52	45.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:16:45	45.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:16:37	45.8300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:15:06	45.8500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:14:36	45.8600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:13:38	45.8700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:13:23	45.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:13:18	45.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:12:56	45.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:12:20	45.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:12:11	46.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:03	46.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:10:54	47.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:30	47.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:24	47.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:08:37	47.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1.251.23  
FOLHA: 1 / 394

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:08:20	48.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:07:14	48.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:06:58	48.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:06:07	48.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:05:54	48.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:05:14	48.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:05:02	48.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:04:22	48.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:03:41	48.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:02:21	48.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:02:09	49.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:01:18	49.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:01:09	49.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:23	49.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:47	49.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:59:12	49.3500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:01	49.3600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:58:50	49.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:58:43	49.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:57:43	49.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:57:33	49.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:36	49.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:22	49.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:55:21	49.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:55:08	50.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:54:11	50.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:00	50.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:53:47	50.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:53:39	50.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:30	50.2200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:52:19	50.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:51:49	50.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:16	50.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:50:27	50.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:49:29	50.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:48:28	50.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:48:13	50.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:47:45	50.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1395

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 11:47:07	50.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:46:30	50.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:43:34	50.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:43:20	50.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:43:12	51.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:42:32	51.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:42:24	51.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:41:01	51.1200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:40:53	51.1300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:39:04	51.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:38:56	51.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:37:52	51.1600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:22	51.1700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:22	51.1700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº **044** Situação: **ADJUDICADO**

Descrição: **Cal 5 kg**

Quantidade: **3400**

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor: 9,50**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: SUPERCAL	14.2100	48314.0000	05/06/2023 12:12:28	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: HIDRACOR	14.2100	48314.0000	05/06/2023 14:00:01	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	9.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	9.9500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 12:19:18	9.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 197/23  
FOLHA: 1/1396

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:19:03	9.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:18:12	10.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:16:51	10.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:16:46	10.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:16:12	10.3100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:16:01	10.3200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:14:50	10.3300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:14:32	10.3400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:13:25	10.3500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:13:19	10.3600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:12:28	10.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:12:16	10.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:04	10.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:10:50	10.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:34	10.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:19	10.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:08:36	10.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:08:24	11.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:07:06	11.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:06:55	12.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:06:06	12.0700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:05:50	12.0800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:05:34	12.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:05:05	12.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:04:23	12.1200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:03:45	12.1300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:02:57	12.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:02:13	12.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:01:20	12.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:01:05	12.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:10	12.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:53	12.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:58:58	12.2700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:58:47	12.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:57:35	12.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:57:25	12.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:32	12.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:19	12.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1597

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:55:16	12.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:55:04	12.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:54:48	12.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:43	13.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:53:28	13.1100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:53:22	13.1200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:51:27	13.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:10	13.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:50:13	13.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:49:07	13.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:48:30	13.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:47:46	13.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:47:15	13.4100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:46:34	13.4200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:46:14	13.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:43:49	13.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:43:29	13.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:43:08	13.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:42:26	13.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:42:20	13.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:57	13.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:40:49	14.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:38:57	14.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:38:52	14.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:38:43	14.2000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:24	14.2100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:24	14.2100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1957/23  
FOLHA: 1/1358

**LOTES / ITENS**

Nº 045

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cano corrugado de 1000

Quantidade: 6

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor: 11.959,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: PLASTUBOS	11967.6400	71805.8400	05/06/2023 12:12:50	CLASSIFICADA
STA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: TIGRE	11967.6400	71805.8400	05/06/2023 14:00:22	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	11959.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	11959.8200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:47:15	11959.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:18:07	11959.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:16:39	11959.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:16:10	11959.8300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:15:41	11959.8400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:14:43	11959.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:13:48	11959.8700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:13:29	11960.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:12:46	11961.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:12:27	11961.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:14	11961.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:10:59	11962.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:36	11962.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:28	11962.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:08:46	11962.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:08:29	11963.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1451/23  
FOLHA: 1/1399

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:07:31	11963.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:06:41	11964.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:06:14	11964.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:06:04	11964.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:05:28	11964.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:05:20	11964.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:05:05	11964.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:04:56	11964.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:04:27	11964.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:03:54	11964.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:03:19	11964.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:02:25	11964.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:01:22	11964.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:01:15	11964.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:30	11964.9000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:58	11964.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:59:13	11964.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:58:57	11964.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:57:52	11964.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:57:40	11965.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:41	11965.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:28	11966.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:55:24	11966.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:55:12	11966.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:54:02	11966.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:53:52	11966.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:44	11966.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:52:28	11966.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:51:55	11966.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:50:48	11967.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:50:19	11967.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:48:51	11967.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:48:22	11967.3400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:47:56	11967.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:47:12	11967.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:46:35	11967.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:43:55	11967.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:43:16	11967.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1851/23  
FOLHA: 1/1300

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 11:42:35	11967.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:41:07	11967.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:40:58	11967.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:39:27	11967.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:39:05	11967.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:38:02	11967.6300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:26	11967.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:26	11967.6400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 046

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cano corrugado de 400

Quantidade: 20

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 1.847,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: PLASTUBOS	1885.0700	37701.4000	05/06/2023 12:13:07	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: TIGRE	1885.0700	37701.4000	05/06/2023 14:00:44	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1847.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1847.8900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 12:29:38	1847.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:29:01	1847.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:28:48	1848.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:27:44	1849.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:26:12	1850.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:25:34	1851.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:25:15	1852.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

PROC: 195123  
FOLHA: 1 / 401

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11402

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:25:04	1854.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:24:05	1855.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:23:37	1856.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:23:19	1857.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:22:41	1859.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:21:42	1860.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:21:25	1864.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:21:07	1865.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:20:55	1869.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:19:02	1870.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:18:14	1871.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:17:58	1871.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:16:29	1871.8700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:16:05	1872.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:14:28	1872.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:14:18	1872.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:12:35	1872.9300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:12:22	1873.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:11	1873.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:11:04	1874.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:43	1874.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:33	1875.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:21	1877.6500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:08:34	1878.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:07:39	1878.1000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:07:07	1878.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:06:55	1878.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:06:46	1878.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:05:20	1878.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:05:10	1878.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:04:46	1878.9300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:03:49	1878.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:02:40	1878.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:02:20	1879.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:01:28	1879.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:01:19	1879.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:18	1879.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:00:06	1879.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 195123  
FOLHA: 11403

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:59:04	1879.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:58:52	1879.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:58:09	1879.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:57:46	1879.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:57:21	1879.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:37	1879.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:55:36	1879.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:55:17	1880.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:54:12	1880.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:53:57	1881.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:58	1881.1000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:52:32	1881.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:51:23	1881.5600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:50:41	1882.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:50:04	1882.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:49:02	1883.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:48:38	1883.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:47:17	1883.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:47:06	1883.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:46:43	1883.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:46:22	1883.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:44:00	1883.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:43:38	1883.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:43:04	1884.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:42:51	1884.1800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:42:40	1884.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:41:18	1884.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:41:04	1884.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:39:39	1884.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:39:23	1885.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:38:37	1885.0600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:32	1885.0700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:32	1885.0700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11404

**LOTES / ITENS**

Nº 047

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cano corrugado de 600 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

Quantidade: 15

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 Valor: **4.453,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: PLASTUBOS	4475.4000	67131.0000	05/06/2023 12:13:24	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: TIGRE	4475.4000	67131.0000	05/06/2023 14:01:03	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	4453.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	4462.7900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:22:08	4453.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:18:33	4462.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:17:14	4462.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:17:02	4462.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:15:46	4462.8500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:15:31	4462.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:15:25	4462.8900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:14:24	4462.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:14:13	4462.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:12:52	4462.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:12:34	4462.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:28	4462.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:11:19	4463.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:11	4464.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:10:13	4464.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:45	4465.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 195123  
FOLHA: 1 / 1905

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 12:08:53	4468.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:08:39	4469.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:08:19	4469.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:08:02	4470.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:06:41	4470.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:06:36	4470.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:05:32	4470.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:05:25	4470.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:05:09	4470.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:04:47	4470.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:04:31	4470.5700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:03:59	4470.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:03:13	4470.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:02:30	4470.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:01:49	4470.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:01:29	4470.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:38	4470.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:00:11	4470.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:59:23	4470.8700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:06	4470.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:58:08	4470.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:57:58	4470.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:57:07	4470.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:56	4471.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:55:43	4471.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:55:30	4472.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:54:18	4472.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:07	4472.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:53:02	4472.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:52:40	4472.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:03	4472.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:22	4473.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:50:46	4473.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:50:30	4473.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:50:13	4474.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:48:39	4475.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:48:03	4475.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:47:28	4475.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1451/23  
FOLHA: 1/1406

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 11:46:41	4475.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:44:06	4475.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:43:01	4475.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:42:49	4475.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:41:41	4475.2700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:41:26	4475.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:14	4475.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:39:50	4475.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:38:09	4475.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:35	4475.4000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:35	4475.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**ITEMS / ITENS**

**Nº** 048 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** Cano corrugado de 600 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP  
**Quantidade:** 5

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor:** **4.453,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: PLASTUBOS	4475.4000	22377.0000	05/06/2023 12:13:43	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: TIGRE	4475.4000	22377.0000	05/06/2023 14:01:12	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	4453.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	4453.6900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 12:18:29	4453.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:17:07	4453.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:16:58	4453.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:15:31	4453.7500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145143  
FOLHA: 11907

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 12:15:20	4453.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:13:54	4453.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:13:40	4454.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:13:10	4454.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:12:39	4454.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:45	4454.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:11:35	4455.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:17	4458.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:11:07	4459.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:55	4459.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:40	4460.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:28	4462.5100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:08:44	4463.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:08:19	4463.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:08:09	4464.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:06:48	4464.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:06:31	4464.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:05:29	4464.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:05:15	4464.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:04:40	4464.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:04:03	4465.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:02:45	4465.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:02:35	4466.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:01:35	4466.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:01:25	4467.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:00:26	4467.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:00:16	4467.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:59:24	4467.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:11	4467.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:57:59	4467.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:57:51	4468.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:54	4468.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:42	4469.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:55:49	4469.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:55:37	4470.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:54:30	4470.1000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:29	4470.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:11	4471.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 / 108

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 11:53:04	4471.1000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:52:45	4471.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:27	4471.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:28	4472.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:51:15	4472.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:50:36	4473.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:50:24	4473.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:49:58	4473.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:49:49	4473.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:48:56	4474.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:48:45	4474.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:47:23	4475.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:46:30	4475.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:42:45	4475.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:41:23	4475.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:41:09	4475.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:24	4475.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:40:14	4475.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:39:48	4475.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:39:33	4475.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:38:31	4475.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:37	4475.4000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:37	4475.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1909

**LOTES / ITENS**

Nº 049

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cano corrugado de 800 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

Quantidade: 8

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

7.915,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: PLASTUBOS	8215.7100	65725.6800	05/06/2023 12:13:58	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: TIGRE	8215.7100	65725.6800	05/06/2023 14:01:28	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	7915.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	7920.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 12:48:23	7915.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:48:11	7920.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:47:04	7925.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:46:50	7929.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:45:04	7930.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:44:52	7950.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:44:15	7953.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:43:59	7955.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:43:29	7960.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:42:52	7970.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:42:04	7975.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:41:40	7980.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:40:37	7985.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:40:23	7991.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:39:53	7992.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:39:37	7993.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1151/23  
FOLHA: 1/1910

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:39:10	7994.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:39:01	7994.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:38:30	7995.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:37:46	8000.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:37:26	8145.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:37:13	8150.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:36:46	8150.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:36:36	8151.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:35:56	8152.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:35:43	8153.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:35:25	8154.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:35:18	8155.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:35:04	8155.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:34:50	8155.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:33:29	8156.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:33:19	8156.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:32:54	8157.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:32:16	8159.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:32:02	8160.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:31:49	8161.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:31:15	8161.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:30:57	8161.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:30:18	8162.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:30:04	8163.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:29:27	8164.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:29:14	8164.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:29:01	8165.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:27:41	8169.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:26:52	8170.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:26:42	8174.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:26:33	8175.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:26:23	8179.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:25:49	8180.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:25:41	8184.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:24:51	8185.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:24:35	8187.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:24:14	8188.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:23:52	8188.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1451/23  
FOLHA: 1/1441

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:23:32	8188.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:23:10	8189.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:22:42	8189.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:22:28	8189.8500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:21:50	8190.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:21:34	8192.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:20:54	8193.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:20:44	8194.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:19:23	8195.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:19:05	8197.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:18:52	8198.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:17:22	8198.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:17:15	8198.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:17:08	8198.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:15:53	8198.9000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:15:38	8198.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:15:22	8198.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:14:52	8199.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:13:13	8199.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:12:48	8199.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:33	8199.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:11:25	8200.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:10:22	8204.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:50	8205.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:08:58	8207.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:08:49	8208.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:07:55	8208.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:07:47	8209.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:06:37	8209.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:06:22	8209.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:05:39	8209.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:05:31	8209.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:04:37	8209.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:04:17	8209.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:03:04	8209.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:02:47	8210.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:01:53	8210.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:01:35	8210.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1251/23  
FOLHA: 1/142

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:00:35	8210.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:00:21	8210.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:59:28	8210.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:15	8210.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:58:17	8210.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:58:08	8210.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:57:11	8210.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:52	8211.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:06	8211.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:55:52	8212.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:54:37	8212.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:22	8213.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:53:08	8213.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:52:58	8213.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:23	8213.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:36	8213.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:50:52	8213.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:50:14	8214.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:50:06	8214.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:48:35	8215.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:48:08	8215.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:47:35	8215.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:46:47	8215.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:44:11	8215.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:43:07	8215.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:42:54	8215.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:41:37	8215.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:41:21	8215.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:06	8215.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:39:58	8215.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:38:15	8215.7000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:42	8215.7100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:42	8215.7100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023**

PROC: 125123  
FOLHA: 1/1912

**LOTES / ITENS**

N° 050

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Cano corrugado de 800 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP

**Quantidade:** 2

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA      01.403.636/0001-47      **Valor:**      **7.915,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: PLASTUBOS	8215.7100	16431.4200	05/06/2023 12:14:08	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: TIGRE	8215.7100	16431.4200	05/06/2023 14:01:37	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	7915.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	7920.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 12:48:29	7915.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:48:17	7920.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:47:09	7925.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:46:55	7929.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:45:09	7930.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:44:57	7950.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:44:23	7953.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:44:09	7955.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:43:35	7960.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:42:59	7970.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:42:08	7975.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:41:48	7980.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:40:33	7985.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:40:17	7991.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:39:48	7992.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:39:28	7993.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 195125  
FOLHA: 11444

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:39:14	7994.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:39:08	7994.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:38:36	7995.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:37:51	8000.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:37:31	8145.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:37:20	8150.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:36:42	8150.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:36:28	8151.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:36:01	8152.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:35:31	8154.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:35:19	8154.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:34:50	8155.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:35:08	8155.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:33:18	8156.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:33:11	8156.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:32:57	8157.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:32:23	8159.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:32:07	8160.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:31:55	8161.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:31:10	8161.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:31:03	8161.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:30:23	8162.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:29:55	8163.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:29:32	8164.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:29:09	8164.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:28:57	8165.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:29:09	8167.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:27:53	8169.8700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:26:56	8170.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:26:35	8179.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:26:18	8180.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:25:34	8181.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:25:21	8182.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:25:11	8184.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:24:55	8185.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:24:45	8187.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:24:10	8188.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:24:00	8188.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145125  
FOLHA: 1/1415

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:23:37	8188.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:22:52	8189.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:22:38	8189.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:22:20	8189.8500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:21:55	8190.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:21:27	8193.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:21:13	8194.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:20:54	8194.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:19:28	8195.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:19:12	8196.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:18:57	8197.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:17:38	8197.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:17:22	8198.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:15:55	8198.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:15:44	8198.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:15:07	8198.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:14:58	8198.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:14:03	8198.5800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:13:52	8199.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:13:13	8199.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:12:43	8199.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:11:38	8199.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:11:29	8200.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:10:27	8201.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:09:54	8202.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:09:21	8204.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:08:52	8205.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:07:56	8205.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:07:43	8205.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:06:39	8205.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:06:26	8205.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:05:59	8205.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:05:36	8205.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:04:33	8205.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:04:08	8205.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:02:52	8205.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:02:40	8206.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:01:59	8206.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 195123  
FOLHA: 14/6

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 12:01:39	8207.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 12:01:22	8207.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 12:00:28	8207.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:59:37	8207.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:59:23	8208.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:58:29	8208.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:58:13	8208.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:56:59	8208.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:56:47	8209.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:55:57	8209.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:55:47	8210.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:54:43	8211.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:54:15	8212.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:53:02	8212.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:52:52	8212.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:52:21	8212.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:51:42	8213.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:50:31	8213.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:50:08	8213.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:49:57	8213.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:49:45	8213.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:48:54	8214.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:47:41	8215.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:46:38	8215.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:42:58	8215.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:41:32	8215.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:41:15	8215.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:40:19	8215.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:40:05	8215.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 11:38:23	8215.7000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:43	8215.7100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 11:37:43	8215.7100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 18505  
FOLHA: 1977

**LOTES / ITENS**

Nº 051

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cano pvc rígido 1 polegada

Quantidade: 30

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

39,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: PLASTUBOS	43.7500	1312.5000	05/06/2023 12:14:27	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: AMANCO	43.7500	1312.5000	05/06/2023 14:02:11	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	39.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	40.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:28:14	39.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:24:47	40.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:21:41	43.7500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:21:41	43.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11918

**LOTES / ITENS**

Nº 052

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cano pvc rígido 1/2 polegada

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

**24,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: PLASTUBOS	26.1600	2616.0000	05/06/2023 12:14:37	CLASSIFICADA
STA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: AMANCO	26.1600	2616.0000	05/06/2023 14:02:18	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	24.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	25.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:27:50	24.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:24:50	25.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:21:46	26.1600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:21:46	26.1600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 195123  
FOLHA: 1 / 1479

**LOTES / ITENS**

Nº 053

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cantoneira 1x3/16"

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

69,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	74.7800	3739.0000	05/06/2023 12:14:54	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	74.7800	3739.0000	05/06/2023 14:02:27	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	69.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	70.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:28:17	69.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:24:55	70.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:21:49	74.7800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/2023 14:21:49	74.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 195723  
FOLHA: 1/1920

**LOTES / ITENS**

Nº 054

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Carro de Mão Reforçado

Quantidade: 60

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

234,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: METALOSA	376.4700	22588.2000	05/06/2023 12:15:11	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: MAESTRO	376.4700	22588.2000	05/06/2023 14:02:48	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	234.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	235.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:46:36	234.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:46:26	235.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:44:54	239.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:44:23	240.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:43:38	269.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:43:28	270.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:43:00	279.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:42:52	280.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:41:48	289.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:41:30	290.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:40:34	294.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:40:12	295.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:39:42	299.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:39:32	300.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:37:54	329.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:37:46	330.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 115125  
FOLHA: 11901

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:37:37	334.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:37:20	335.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:36:40	338.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:36:25	338.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:35:15	338.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:35:04	339.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:33:50	339.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:33:25	339.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:32:29	339.9700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:32:19	339.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:30:29	339.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:29:54	340.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:27:56	349.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:24:59	350.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:21:51	376.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:21:51	376.4700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**LOTES / ITENS**

Nº 055

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Chapa frizada 118

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 479,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	488.4100	24420.5000	05/06/2023 12:15:33	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: ferronorte	488.4100	24420.5000	05/06/2023 15:18:46	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	479.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	480.0000

**DISPUTA**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1451/23  
FOLHA: 1/1922

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 14:28:22	479.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:25:03	480.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:21:55	488.4100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:21:55	488.4100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 056 **Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Chapa galvanizada nº.14

**Quantidade:** 20

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 **Valor:** 279,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

<b>Empresa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Situação</b>
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	286.4400	5728.8000	05/06/2023 12:15:46	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: FERRONORTE	286.4400	5728.8000	05/06/2023 14:03:12	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Empresa</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	279.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	280.0000

**DISPUTA**

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 14:28:02	279.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:25:06	280.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:21:58	286.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:21:58	286.4400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PREGÃO: 15/23  
FOLHA: 1/193

**LOTES/ITENS**

Nº 057

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Chapa galvanizada n°.18

**Quantidade:** 20

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**399,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	410.9200	8218.4000	05/06/2023 12:16:10	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: FERRONORTE	410.9200	8218.4000	05/06/2023 14:03:34	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	399.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	400.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:28:27	399.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:25:14	400.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:22:02	410.9200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:22:02	410.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 124**LOTES / ITENS****Nº** 058**Situação:** ADJUDICADO**Descrição:** Chapa zincada com 1,20m**Quantidade:** 30**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

**Valor:****69,50****PROPOSTAS INICIAIS**

<b>Empresa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Situação</b>
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	71.3800	2141.4000	05/06/2023 12:16:25	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: CIVITT	71.3800	2141.4000	05/06/2023 14:03:52	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Empresa</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	69.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	70.0000

**DISPUTA**

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
07/06/2023 09:50:47	69.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:28:07	69.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:25:18	70.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/2023 14:22:05	71.3800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:22:05	71.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1 125

**LOTES / ITENS**

Nº 059

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Chuveiro plástico c/arrejador de 8 (21,4cm)

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

10,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HERC	10.7200	1072.0000	05/06/2023 12:16:40	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	10.6000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:51:07	10.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:22:08	10.7200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1926

**LOTES / ITENS**

Nº 060

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cimento 50kg COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

Quantidade: 4500

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 Valor: **37,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BRAVO	49.1500	221175.0000	05/06/2023 12:16:58	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: ITAQUI	49.1500	221175.0000	05/06/2023 14:04:11	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	37.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	38.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:46:16	37.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:46:07	38.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:45:09	38.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:44:48	38.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:43:45	38.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:43:22	39.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:43:15	39.0100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:43:07	39.0200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:42:49	39.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:42:39	39.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:40:44	39.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:40:07	40.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:38:45	41.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:38:32	41.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:38:16	41.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:37:58	42.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 115123  
FOLHA: 1 1477

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 14:37:48	45.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:37:37	45.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:37:28	47.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:37:12	47.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:36:33	48.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:36:18	48.4500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:35:05	48.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:34:54	48.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:33:43	48.8900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:33:16	48.9000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:32:06	48.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:31:37	48.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:30:51	48.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:30:26	49.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:30:19	49.0400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:29:59	49.0500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:28:14	49.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:25:35	49.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:22:15	49.1500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:22:15	49.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11328

**LOTES / ITENS**

Nº 061

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Cimento 50kg COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP

**Quantidade:** 1500

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA      01.403.636/0001-47      **Valor:**      **37,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BRAVO	49.1500	73725.0000	05/06/2023 12:17:16	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: ITAQUI	49.1500	73725.0000	05/06/2023 14:04:28	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	37.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	38.5000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:24:32	37.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:47:36	38.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:47:18	38.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:46:26	38.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:46:19	38.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:43:06	38.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:43:00	39.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:42:34	49.1300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:42:16	49.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:36:59	49.1500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:36:59	49.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 11329

**LOTES / ITENS**

Nº 062

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cola Branca de 1kg

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

20,38

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: VIVA	29.1200	2912.0000	05/06/2023 12:17:33	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: LEO	29.1200	2912.0000	05/06/2023 14:04:42	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	20.3800
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	20.3900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:43:43	20.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:43:25	20.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:42:38	29.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:42:21	29.1100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:37:01	29.1200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:37:01	29.1200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023

PROC: 151/23  
FOLHA: 1/1930

**LOTES / ITENS**

N° 063

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Cola grande p/cano caixa com 24und

Quantidade: 60

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

160,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: PULVITEC	160.6700	9640.2000	05/06/2023 12:17:47	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	160.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:51:51	160.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:37:05	160.6700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 195103  
FOLHA: 1/1431

**LOTES / ITENS**

Nº 064

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

Quantidade: 75

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 606,47

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: MENDES	866.2800	64971.0000	05/06/2023 12:18:08	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: ANAUGER	866.2800	64971.0000	05/06/2023 14:05:07	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	606.4700
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	606.4800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:44:34	606.4700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:44:10	606.4800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:42:50	866.2600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:42:41	866.2700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:37:10	866.2800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:37:10	866.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1 192

**LOTES / ITENS**

Nº 065

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP

Quantidade: 25

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 606,47

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: MENDES	866.2800	21657.0000	05/06/2023 12:18:15	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: ANAUGER	866.2800	21657.0000	05/06/2023 14:05:16	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	606.4700
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	606.4800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:44:39	606.4700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:44:21	606.4800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:37:13	866.2800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/2023 14:37:13	866.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1433

**LOTES / ITENS**

Nº 066

Situação: ADJUDICADO

**Descrição:** Corrente galvanizada de elo longo, com diâmetro de 1,8pol e 3,20mm, saco com 12,5Kg  
**Quantidade:** 20

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA      01.403.636/0001-47      **Valor:**      **442,65**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: ELOFO	632.2800	12645.6000	05/06/2023 12:18:33	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: VOX	632.2800	12645.6000	05/06/2023 14:05:28	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	442.6500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	442.6600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:44:43	442.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:44:32	442.6600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:37:15	632.2800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:37:15	632.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115/23  
FOLHA: 1 / 1234

**LOTES / ITENS**

Nº 067

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Curva 90º Soldável de 20mm

Quantidade: 1000

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

**2,52**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: ELOFO	3.6100	3610.0000	05/06/2023 12:19:11	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: PLASTUBOS	3.6100	3610.0000	05/06/2023 14:05:42	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	2.5200
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	2.5300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:44:48	2.5200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:44:38	2.5300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:37:20	3.6100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:37:20	3.6100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 105123  
FOLHA: 1/435

**LOTES / ITENS**

Nº 068

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Curva 90º Soldável de 25mm

Quantidade: 1000

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

5,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	7.1500	7150.0000	05/06/2023 12:19:28	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: PLASTUBOS	7.1500	7150.0000	05/06/2023 14:05:50	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	5.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	5.0100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:44:52	5.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:44:47	5.0100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:37:22	7.1500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:37:22	7.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

**LOTES / ITENS**

**Nº** 069  
**Descrição:** Curva 90º Soldável de 40mm  
**Quantidade:** 1000

**Situação:** ADJUDICADO  
PROC: 15123  
FOLHA: 1/1936

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA      01.403.636/0001-47      **Valor:** 9,89

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	14.1400	14140.0000	05/06/2023 12:19:37	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	14.1400	14140.0000	05/06/2023 14:05:58	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	9.8900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	9.9000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:45:03	9.8900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:44:53	9.9000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:37:25	14.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/2023 14:37:25	14.1400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1937

**LOTES / ITENS**

Nº 070

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Curva 90° Soldável de 50mm

Quantidade: 1000

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor: 18,10**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	25.8700	25870.0000	05/06/2023 12:19:51	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	25.8700	25870.0000	05/06/2023 14:06:08	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	18.1000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	18.1100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 14:45:06	18.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:44:59	18.1100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:37:27	25.8700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:37:27	25.8700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/438

**LOTES / ITENS**

Nº 071

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Curva 90º Soldável de 60mm

Quantidade: 1000

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 Valor: **25,38**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	36.2700	36270.0000	05/06/2023 12:20:05	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	36.2700	36270.0000	05/06/2023 14:06:44	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	25.3800
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	25.3900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 15:05:32	25.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:59:12	25.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:57:48	36.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:57:38	36.2600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:57:29	36.2700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:57:29	36.2700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1939

**LOTES / ITENS**

Nº 072

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Disco de corte de 7"

Quantidade: 200

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**9,12**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: STARRET	11.4900	2298.0000	05/06/2023 12:20:33	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: TYROLIT	11.4900	2298.0000	05/06/2023 14:06:56	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	9.1200
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	9.1300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 15:09:11	9.1200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:09:00	9.1300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:07:57	9.1400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:07:50	9.1500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:07:34	9.1600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:07:25	9.1700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:05:37	9.1800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:02:24	9.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:58:01	11.4700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:57:55	11.4800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:57:31	11.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:57:31	11.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 195/23  
FOLHA: 1 / 190

**LOTES / ITENS**

Nº 073

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Disco de Desbaste de 7"

Quantidade: 50

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 Valor: **25,66**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: TYROLIT	32.0900	1604.5000	05/06/2023 12:21:04	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: TYROLIT	32.0900	1604.5000	05/06/2023 14:07:01	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	25.6600
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	25.6700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 15:05:43	25.6600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:02:44	25.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:57:33	32.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:57:33	32.0900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**

**Nº 35/2023**

PROC: 115135  
FOLHA: 1 / 1441

**LOTES / ITENS**

Nº 074

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Disco de maquita

**Quantidade:** 200

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA      01.403.636/0001-47      **Valor:**      **22,95**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: VOX	29.0100	5802.0000	05/06/2023 12:21:19	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: MAKITA	29.0100	5802.0000	05/06/2023 14:07:10	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	22.9500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	22.9600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 15:07:53	22.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:07:46	22.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:07:39	22.9700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:07:32	22.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:05:47	22.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:03:04	23.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:58:02	29.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:57:36	29.0100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:57:36	29.0100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115167  
FOLHA: 11990

**LOTES / ITENS**

Nº 075

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Dobradica encart 4 polegadas fzo

Quantidade: 100

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 Valor: **27,49**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: LIDER	34.3800	3438.0000	05/06/2023 12:21:30	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: SILVANA	34.3800	3438.0000	05/06/2023 14:07:23	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	27.4900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	27.5000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 15:05:57	27.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:03:18	27.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:57:39	34.3800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:57:39	34.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115172  
FOLHA: 1 1943

**LOTES / ITENS**

Nº 076

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Engate Flexível de 40cm

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

8,08

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: ALUMASA	11.5800	579.0000	05/06/2023 12:21:44	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: VOX	11.5800	579.0000	05/06/2023 14:09:39	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	8.0800
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DECLASSIFICADO	8.0900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 15:07:47	8.0800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:07:40	8.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:05:52	8.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:03:32	8.1100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:57:42	11.5800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:57:42	11.5800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC. 145123  
FOLHA 1 1444

**LOTES / ITENS**

Nº 077

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Engate Flexível de 50cm

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

10,48

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: ALUMASA	13.1100	655.5000	05/06/2023 12:21:56	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: VOX	13.1100	655.5000	05/06/2023 14:09:57	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	10.4800
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	10.4900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 15:06:02	10.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:03:57	10.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:57:45	13.1100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/2023 14:57:45	13.1100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1951/23  
FOLHA: 1/1445

**LOTES / ITENS**

**Nº** 078  
**Descrição:** Enxada  
**Quantidade:** 100

**Situação:** ADJUDICADO

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA      01.403.636/0001-47      **Valor:**      **66,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: TRAMONTINA	83.7700	8377.0000	05/06/2023 12:22:23	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: VOX	83.7700	8377.0000	05/06/2023 14:10:12	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	66.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	67.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 15:08:04	66.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:07:57	67.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:06:08	67.0100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:04:10	67.0200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:57:47	83.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:57:47	83.7700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145125  
FOLHA: 1/1996

**LOTES / ITENS**

Nº 079

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Expurgo de Brita

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

157,03

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BRASIL MINERAÇÃO	224.3100	22431.0000	05/06/2023 12:22:40	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: POLIMIX	224.3100	22431.0000	05/06/2023 14:10:34	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	157.0300
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	157.0400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 15:06:13	157.0300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:04:22	157.0400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:02:43	224.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:57:51	224.3100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 14:57:51	224.3100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1 1947

**LOTES / ITENS**

Nº 080

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Facão tipo cutelo

Quantidade: 30

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

59,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: TRAMONTINA	59.7400	1792.2000	05/06/2023 12:22:56	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	59.5000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:52:44	59.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 14:57:53	59.7400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1948

**LOTES / ITENS**

Nº 081

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Fechadura Externa c/parafuso

Quantidade: 200

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

81,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: MGM	81.5200	16304.0000	05/06/2023 12:24:12	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
I RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	81.4000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:53:21	81.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:11:07	81.5200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145125  
FOLHA: 1 1449

**LOTES / ITENS**

Nº 082

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Fechadura interna

Quantidade: 200

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

49,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: MGM	67.7300	13546.0000	05/06/2023 12:24:22	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: soprano	67.7300	13546.0000	05/06/2023 14:15:08	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	49.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	50.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 15:19:17	49.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:19:06	50.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:17:17	57.5600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:12:21	57.5700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:09	67.7300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:09	67.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**

**Nº 35/2023**

PROC: 195123  
FOLHA: 1 1950

**LOTES / ITENS**

**Nº** 083

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Fechadura p/ banheiro

**Quantidade:** 200

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**49,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: MGM	65.8200	13164.0000	05/06/2023 12:24:33	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: soprano	65.8200	13164.0000	05/06/2023 14:15:17	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	49.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	50.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 15:19:25	49.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:19:17	50.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:17:22	52.5900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:12:38	52.6000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:12	65.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:12	65.8200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1951

**LOTES / ITENS**

Nº 084

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Fio Paralelo Preto 2x2,5mm

Quantidade: 200

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor: 7,30**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: MEGATRON	7.3900	1478.0000	05/06/2023 12:24:56	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: sil	7.3900	1478.0000	05/06/2023 14:15:30	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	7.3000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	7.3800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:53:53	7.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:17:27	7.3700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:13:08	7.3800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:16	7.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:16	7.3900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 115/23  
FOLHA: 1 - 1452**LOTES / ITENS****Nº** 085**Situação:** ADJUDICADO**Descrição:** Fita veda rosca caixa c/ 50 unidades**Quantidade:** 10**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

**Valor:****99,99****PROPOSTAS INICIAIS**

<b>Empresa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Situação</b>
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: VOX	130.9400	1309.4000	05/06/2023 12:25:11	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: vox	130.9400	1309.4000	05/06/2023 14:15:39	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Empresa</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	99.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	100.0000

**DISPUTA**

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 15:20:28	99.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:19:40	100.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:17:33	130.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:13:13	130.9300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:20	130.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:20	130.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 119107  
FOLHA: 1 1953

**LOTES / ITENS**

Nº 086

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Fixador p/ Cal

Quantidade: 1700

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

1,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: JUNTALIDER	2.1800	3706.0000	05/06/2023 12:25:35	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: juntalider	2.1800	3706.0000	05/06/2023 14:15:49	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCLASSIFICADO	2.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 15:20:20	1.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:20:11	2.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:17:36	2.1600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:13:18	2.1700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:22	2.1800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:22	2.1800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023****LOTES / ITENS**

Nº 087

Situação: ADJUDICADO

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1954

Descrição: Joelho de Pvc para Esgoto 100 mm

Quantidade: 100

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:****11,49****PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	14.4500	1445.0000	05/06/2023 12:25:53	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	14.4500	1445.0000	05/06/2023 14:16:03	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	11.4900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	11.5000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 15:20:29	11.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:19:54	11.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:17:43	14.4300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:13:28	14.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:26	14.4500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:26	14.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1455

**LOTES / ITENS**

Nº 088

Situação: **ADJUDICADO**

Descrição: Joelho de Pvc para Esgoto 40 mm

Quantidade: 30

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**2,90**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	2.9800	89.4000	05/06/2023 12:26:05	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	2.9800	89.4000	05/06/2023 14:16:19	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	2.9000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCLASSIFICADO	2.9700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:54:12	2.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:17:48	2.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:13:24	2.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:28	2.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:28	2.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

**LOTES / ITENS**

Nº 089

Situação: ADJUDICADO

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1456

Descrição: Joelho de Pvc para Esgoto 50 mm

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

**3,25**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	3.3700	337.0000	05/06/2023 12:26:15	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	3.3700	337.0000	05/06/2023 14:16:58	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	3.2500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	3.3000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:54:38	3.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:20:36	3.2900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:20:22	3.3000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:17:56	3.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:13:33	3.3600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:32	3.3700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:32	3.3700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1457

**LOTES / ITENS**

Nº 090

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Joelho de Pvc para Esgoto 75 mm

**Quantidade:** 30

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA      01.403.636/0001-47      **Valor:** 7,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	8.7900	263.7000	05/06/2023 12:26:25	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: krona	8.7900	263.7000	05/06/2023 14:17:22	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	7.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	8.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 15:20:42	7.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:20:26	8.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:18:01	8.7700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:13:37	8.7800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:34	8.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:11:34	8.7900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/149

**LOTES / ITENS**

Nº 091

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Joelho Soldável de 20mm

Quantidade: 2000

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**1,45**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	1.4900	2980.0000	05/06/2023 12:26:41	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: krona	1.4900	2980.0000	05/06/2023 14:18:07	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1.4500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1.4900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:55:45	1.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:36:03	1.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:35:49	1.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:35:49	1.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1459

**LOTES / ITENS**

Nº 092

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Joelho Soldável de 25mm

Quantidade: 2000

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

2,20

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	2.2300	4460.0000	05/06/2023 12:26:54	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: krona	2.2300	4460.0000	05/06/2023 14:18:16	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	2.2000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	2.2300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:56:12	2.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:36:08	2.2200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:35:51	2.2300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:35:51	2.2300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 / 1960

**LOTES / ITENS**

Nº 093

Situação: **ADJUDICADO**

Descrição: Joelho Soldável de 32mm

Quantidade: 1000

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**2,95**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	2.9900	2990.0000	05/06/2023 12:27:04	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	2.9900	2990.0000	05/06/2023 14:18:26	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	2.9500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	2.9900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:56:32	2.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:36:12	2.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:35:54	2.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:35:54	2.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 1451/23  
FOLHA: 1/1961

**LOTES / ITENS**

Nº 094

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Joelho Soldável de 40mm

Quantidade: 1000

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

7,35

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	7.4000	7400.0000	05/06/2023 12:27:18	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	7.4000	7400.0000	05/06/2023 14:18:42	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	7.3500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	7.4000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:57:42	7.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:36:18	7.3900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:35:56	7.4000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:35:56	7.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1462

**LOTES / ITENS**

Nº 095

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Joelho Soldável de 50mm

Quantidade: 1000

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

11,70

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	11.7400	11740.0000	05/06/2023 12:27:32	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: krona	11.7400	11740.0000	05/06/2023 14:18:51	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	11.7000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	11.7400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:57:47	11.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:36:22	11.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:36:00	11.7400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/2023 15:36:00	11.7400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1963

**LOTES / ITENS**

Nº 096

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Joelho Soldável de 60mm

Quantidade: 1000

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor: 29,65**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	29.6800	29680.0000	05/06/2023 12:27:43	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	29.6800	29680.0000	05/06/2023 14:19:02	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	29.6500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	29.6800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:58:06	29.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:36:29	29.6700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:36:03	29.6800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:36:03	29.6800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1464

**LOTES / ITENS**

Nº 097

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Joelho Soldável de 75mm

Quantidade: 30

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

34,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	34.1500	1024.5000	05/06/2023 12:27:55	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: krona	34.1500	1024.5000	05/06/2023 14:19:18	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	34.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	34.1500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:58:21	34.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:36:35	34.1400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:36:07	34.1500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:36:07	34.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1465

**LOTES / ITENS**

Nº 098

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Joelho Soldável de 85mm

Quantidade: 20

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

110,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	110.7100	2214.2000	05/06/2023 12:28:09	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: amanco	110.7100	2214.2000	05/06/2023 14:19:41	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	110.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	110.7100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:58:44	110.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:36:40	110.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:36:09	110.7100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/2023 15:36:09	110.7100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1466

**LOTES / ITENS**

Nº 099

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Joelho Soldável LR (rosca) 20mm

Quantidade: 200

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

2,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	2.9900	598.0000	05/06/2023 12:28:21	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	2.9900	598.0000	05/06/2023 15:20:32	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	2.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	2.9900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:59:03	2.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:36:45	2.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:36:11	2.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:36:11	2.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 195/23  
FOLHA: 1/1969

**LOTES / ITENS**

Nº 100

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Joelho Soldável LR (rosca) 25mm

Quantidade: 200

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

3,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	3.7200	744.0000	05/06/2023 12:28:31	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	3.7200	744.0000	05/06/2023 15:20:55	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	3.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	3.7200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:59:16	3.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:36:50	3.7100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:36:17	3.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:36:17	3.7200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 195103  
FOLHA: 1/1469

**LOTES / ITENS**

Nº 101

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Kit de banheiro plástico

Quantidade: 20

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

Valor:

**52,49**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HERC	73.2000	1464.0000	05/06/2023 12:29:12	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: astra	73.2000	1464.0000	05/06/2023 14:20:37	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	52.4900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	52.5000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 16:03:09	52.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:02:55	52.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:02:13	54.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:01:02	55.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:59:45	64.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:54:58	65.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:51:41	73.1900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:51:27	73.2000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:51:27	73.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1 1469

**LOTES / ITENS**

Nº 102

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lâmina de Serra Manual 12" 18 Dentes

Quantidade: 120

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

14,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: COLINAS	14.6600	1759.2000	05/06/2023 12:29:24	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
I RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	14.5000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 09:59:36	14.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:51:47	14.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:51:29	14.6600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145125  
FOLHA: 1 1470

**LOTES / ITENS**

Nº 103

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lampada led 15 w

Quantidade: 500

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

19,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AVANT	25.9500	12975.0000	05/06/2023 12:29:48	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: empalux	25.9500	12975.0000	05/06/2023 14:20:50	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	19.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	20.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 15:59:49	19.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:53:22	20.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:51:51	25.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/2023 15:51:32	25.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:51:32	25.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1471

**LOTES / ITENS**

N° 104

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lampada led 20 w

Quantidade: 300

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

24,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AVANT	32.8600	9858.0000	05/06/2023 12:30:49	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: EMPALUX	32.8600	9858.0000	05/06/2023 14:21:06	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	24.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	25.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 16:03:25	24.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:03:08	25.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:59:48	25.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:53:36	26.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:51:57	32.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:51:34	32.8600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:51:34	32.8600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 15123  
FOLHA: 1/472

**LOTES / ITENS**

Nº 105

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lampada led 30 w

Quantidade: 200

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

33,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AVANT	49.2900	9858.0000	05/06/2023 12:31:00	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: EMPALUX	49.2900	9858.0000	05/06/2023 14:21:13	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	33.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	34.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 16:03:50	33.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:03:39	34.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:03:03	34.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:02:56	35.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:59:54	38.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:53:48	39.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:52:02	49.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:51:38	49.2900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:51:38	49.2900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1473

**LOTES / ITENS**

Nº 106

Situação: **ADJUDICADO**

Descrição: **Lampada led 40 w**

Quantidade: **200**

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor: 49,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AVANT	76.8000	15360.0000	05/06/2023 12:31:19	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: EMPALUX	76.8000	15360.0000	05/06/2023 14:21:21	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	49.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	50.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 16:03:51	49.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:03:33	50.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:03:22	54.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:02:46	55.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:59:54	60.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:53:55	61.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:52:09	76.7900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:51:40	76.8000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:51:40	76.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115/23  
FOLHA: 1-1474

**LOTES / ITENS**

Nº 107

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lampada led 50 w

Quantidade: 200

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**64,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AVANT	102.5500	20510.0000	05/06/2023 12:31:32	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: EMPALUX	102.5500	20510.0000	05/06/2023 14:23:09	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	64.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	65.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 16:03:30	64.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:03:24	65.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:03:13	68.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:03:04	69.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:02:19	71.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:01:25	72.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:59:58	81.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:54:03	82.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:52:18	102.5400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:51:42	102.5500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:51:42	102.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 195/23  
FOLHA: 1935

**LOTES / ITENS**

Nº 108

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lavatório Suspenso p/ banheiro

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

84,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: LUZART	124.3000	6215.0000	05/06/2023 12:31:48	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: luzarte	124.3000	6215.0000	05/06/2023 14:23:28	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	84.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	85.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 16:03:40	84.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:03:29	85.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:03:18	89.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:03:09	90.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:00:00	98.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:54:16	99.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:52:23	124.2900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:51:47	124.3000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:51:47	124.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 105125  
FOLHA: 1 1476

**LOTES / ITENS :**

Nº 109

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Lima de aço p/ amolar c/cabo 8"

**Quantidade:** 50

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA      01.403.636/0001-47      **Valor:**      **23,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: K&F	32.8100	1640.5000	05/06/2023 12:39:02	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: starret	32.8100	1640.5000	05/06/2023 15:25:36	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	23.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	24.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 16:03:34	23.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:03:19	24.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:00:02	24.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:54:21	25.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:52:29	32.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:51:52	32.8100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:51:52	32.8100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/1477

**LOTES / ITENS**

Nº 110

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lixa de ferro nº 120 pct c/ 50und

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

264,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: TIGRE	296.5600	14828.0000	05/06/2023 12:39:18	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: 3m	296.5600	14828.0000	05/06/2023 14:23:52	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	264.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	265.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 16:03:39	264.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:03:15	265.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:00:06	279.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:54:25	280.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:52:37	296.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 15:51:54	296.5600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 15:51:54	296.5600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1478

**LOTES / ITENS**

Nº 111

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lixa ferro nº 100 pct c/ 50und

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

296,30

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: TIGRE	296.5600	14828.0000	05/06/2023 12:39:38	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: 3m	296.5600	14828.0000	05/06/2023 14:24:17	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	296.3000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	296.5600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:00:49	296.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:16:40	296.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:08:48	296.5600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:08:48	296.5600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 15123  
FOLHA: 1/199

**LOTES / ITENS**

Nº 112

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lixa p/madeira nº 100 pct c/50 und

Quantidade: 50

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

Valor:

**132,30**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: TIGRE	132.5600	6628.0000	05/06/2023 12:39:58	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: 3m	132.5600	6628.0000	05/06/2023 14:24:36	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	132.3000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	132.5600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:01:21	132.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:16:45	132.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:08:50	132.5600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:08:50	132.5600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 11480

**LOTES / ITENS**

Nº 113

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lixa p/madeira nº 80 pct c/50und

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

132,30

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: TIGRE	132.5600	6628.0000	05/06/2023 12:40:06	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: 3m	132.5600	6628.0000	05/06/2023 14:24:47	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	132.3000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	132.5600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:01:27	132.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:16:50	132.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:08:52	132.5600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:08:52	132.5600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 1 RS / 23  
FOLHA: 1 / 1981

**LOTES / ITENS**

Nº 114

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Luva de raspa

Quantidade: 150

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

21,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: VONDER	21.9000	3285.0000	05/06/2023 12:40:25	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: zanel	21.9000	3285.0000	05/06/2023 14:25:01	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	21.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	21.9000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:01:42	21.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:16:58	21.8900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:08:55	21.9000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:08:55	21.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1982

**LOTES / ITENS**

Nº 115

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Luva para pedreiro de algodão

Quantidade: 300

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

10,10

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: VONDER	10.1800	3054.0000	05/06/2023 12:40:32	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: jundtex	10.1800	3054.0000	05/06/2023 15:26:46	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	10.1000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	10.1800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:02:04	10.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:17:03	10.1700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:08:58	10.1800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:08:58	10.1800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1483

**LOTES / ITENS**

Nº 116

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Luva soldavel de 20 correr

**Quantidade:** 50

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**1,40**

**PROPOSTAS INICIAIS**

<b>Empresa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Situação</b>
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	1.5000	75.0000	05/06/2023 12:40:48	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	1.5000	75.0000	05/06/2023 15:27:02	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Empresa</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1.4000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1.5000

**DISPUTA**

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
07/06/2023 10:02:18	1.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:17:07	1.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:09:01	1.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:09:01	1.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 1484

**LOTES / ITENS**

Nº 117

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Luva Soldável de 20mm

Quantidade: 2000

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor: 1,49**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	1.5300	3060.0000	05/06/2023 12:40:55	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	1.5300	3060.0000	05/06/2023 15:27:14	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1.4900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1.5300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:03:33	1.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
07/06/2023 10:03:18	1.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:17:12	1.5200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:09:05	1.5300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:09:05	1.5300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1485

**LOTES / ITENS**

Nº 118

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Luva soldavel de 25 correr

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

2,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	2.7500	137.5000	05/06/2023 12:41:06	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	2.7500	137.5000	05/06/2023 15:27:25	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	2.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	2.7500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:03:59	2.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:17:16	2.7400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:09:07	2.7500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:09:07	2.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 1251/23  
FOLHA: 1/1986

**LOTES / ITENS**

Nº 119

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Luva Soldável de 25mm

Quantidade: 2000

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

1,85

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	1.8900	3780.0000	05/06/2023 12:41:16	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: krona	1.8900	3780.0000	05/06/2023 15:27:36	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1.8500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1.8900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:04:21	1.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:17:19	1.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:09:11	1.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:09:11	1.8900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1487

**LOTES / ITENS**

Nº 120

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Luva Soldável de 32mm

Quantidade: 200

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 2,95

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	3.0100	602.0000	05/06/2023 12:41:26	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: krona	3.0100	602.0000	05/06/2023 15:27:46	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	2.9500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	3.0100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:04:35	2.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:17:25	3.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:09:13	3.0100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:09:13	3.0100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115723  
FOLHA: 1/148

**LOTES / ITENS**

Nº 121

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Luva soldavel de 40 correr

**Quantidade:** 50

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**11,67**

**PROPOSTAS INICIAIS**

<b>Empresa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Situação</b>
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	16.6900	834.5000	05/06/2023 12:41:44	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	16.6900	834.5000	05/06/2023 15:28:26	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Empresa</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	11.6700
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	11.6800

**DISPUTA**

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 16:53:08	11.6700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:52:56	11.6800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:51:42	15.5300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:51:34	15.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:50:55	15.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:50:18	15.5600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:49:07	15.5700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:48:58	15.5800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:48:11	15.5900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:44:26	16.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:40:40	16.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:40:40	16.6900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11989

**LOTES / ITENS**

Nº 122

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Luva Soldável de 40mm

Quantidade: 1000

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

2,85

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	4.0800	4080.0000	05/06/2023 12:41:53	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	4.0800	4080.0000	05/06/2023 15:28:33	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	2.8500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	2.8600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 16:53:22	2.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:53:02	2.8600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:51:45	3.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:51:30	3.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:50:53	4.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:50:15	4.0200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:49:15	4.0300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:49:02	4.0400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:48:15	4.0500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:45:44	4.0700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:40:44	4.0800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:40:44	4.0800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1496

**LOTES / ITENS**

Nº 123

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Luva soldavel de 50 correr

**Quantidade:** 50

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA      01.403.636/0001-47      **Valor:**      **11,75**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	16.8200	841.0000	05/06/2023 12:42:04	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO abricante/Marca: krona	16.8200	841.0000	05/06/2023 15:28:41	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	11.7500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	11.7800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 16:53:38	11.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:53:27	11.7800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:51:50	15.5100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:51:39	15.5200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:50:20	15.5300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:50:11	15.5400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:49:01	15.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:48:54	15.5600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:48:40	15.5700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:48:29	15.5800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:48:20	15.5900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:44:31	16.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:40:48	16.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:40:48	16.8200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 175123  
FOLHA: 1 1991

**LOTES / ITENS**

Nº 124

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Luva Soldável de 50mm

Quantidade: 1000

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

10,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	10.7800	10780.0000	05/06/2023 12:42:13	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	10.7800	10780.0000	05/06/2023 15:28:47	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	10.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	10.7000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:05:17	10.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:51:37	10.6900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:51:26	10.7000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:50:21	10.7100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:50:07	10.7200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:49:03	10.7300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:48:35	10.7500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:48:23	10.7600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:45:39	10.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:40:50	10.7800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:40:50	10.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1992

**LOTES / ITENS**

Nº 125

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Luva Soldável de 60mm

Quantidade: 1000

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**10,49**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	17.7900	17790.0000	05/06/2023 12:42:23	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA Fabricante/Marca: KRONA	17.7900	17790.0000	05/06/2023 15:28:52	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	10.4900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	10.5000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 16:53:50	10.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:53:43	10.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:51:54	16.8900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:51:43	16.9000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:51:00	16.9100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:50:51	16.9200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:50:26	16.9300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:49:56	16.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:49:22	16.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:49:08	16.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:48:56	16.9700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:48:43	16.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:48:32	16.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:44:34	17.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:40:54	17.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:40:54	17.7900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1451.23  
FOLHA: 1 / 1993

**LOTES / ITENS**

Nº 126

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Luva Soldável de 75mm

Quantidade: 20

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor: 34,80**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	35.0600	701.2000	05/06/2023 12:42:32	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	35.0600	701.2000	05/06/2023 15:29:00	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	34.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	34.9700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:05:53	34.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:51:29	34.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:51:21	34.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:50:29	34.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:49:46	34.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:49:34	35.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:49:24	35.0100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:49:08	35.0200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:48:39	35.0300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:48:32	35.0400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:45:33	35.0500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:40:56	35.0600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:40:56	35.0600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1444

**LOTES / ITENS**

Nº 127

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Luva Soldável de 85mm

**Quantidade:** 20

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA      01.403.636/0001-47      **Valor:**      **86,50**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	86.7900	1735.8000	05/06/2023 12:42:42	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	86.7900	1735.8000	05/06/2023 15:29:14	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	86.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	86.6300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:06:05	86.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:51:57	86.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:51:48	86.6300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:51:04	86.6400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:50:58	86.6500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:50:49	86.6600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:50:39	86.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:50:29	86.6800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:49:51	86.6900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:49:42	86.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:49:33	86.7100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:49:27	86.7200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:49:12	86.7300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:48:46	86.7400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:44:57	86.7500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:40:59	86.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1151/23  
FOLHA: 1/1445

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 16:40:59	86.7900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**LOTES / ITENS**

**Nº** 128 **Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Luva Soldável LR (rosca) 20mm

**Quantidade:** 300

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA      01.403.636/0001-47      **Valor:** **1,45**

**PROPOSTAS INICIAIS**

<b>Empresa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Situação</b>
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	1.5300	459.0000	05/06/2023 12:42:50	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	1.5300	459.0000	05/06/2023 15:29:24	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Empresa</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1.4500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1.4600

**DISPUTA**

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
06/06/2023 16:51:25	1.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:51:12	1.4600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:50:41	1.4700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:50:02	1.4800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:49:51	1.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:49:28	1.5000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:48:40	1.5100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:45:12	1.5200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:41:02	1.5300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:41:02	1.5300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1996**LOTES / ITENS**

Nº 129

**Situação:** ADJUDICADO**Descrição:** Luva Soldável LR (rosca) 25mm**Quantidade:** 300**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

**Valor:****1,38****PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	1.9800	594.0000	05/06/2023 12:42:59	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	1.9800	594.0000	05/06/2023 15:29:32	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1.3800
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1.3900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 16:54:46	1.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:54:09	1.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:52:20	1.8800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:52:04	1.8900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:51:08	1.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:51:02	1.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:50:37	1.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:50:31	1.9300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:49:46	1.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:49:38	1.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:48:51	1.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:45:01	1.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:41:08	1.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:41:08	1.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**

**N° 35/2023**

PROC: 145123

FOLHA: 1 1497

**LOTES / ITENS**

N° 130

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Luva soldaves de 60 correr

**Quantidade:** 50

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**33,80**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	33.9800	1699.0000	05/06/2023 12:43:08	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastilit	33.9800	1699.0000	05/06/2023 15:29:41	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	33.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	33.9100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:06:41	33.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:51:21	33.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:51:07	33.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:50:34	33.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:50:26	33.9300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:50:02	33.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:49:42	33.9500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:48:46	33.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:45:07	33.9700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:41:11	33.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:41:11	33.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 15123  
FOLHA: 1 / 1998

**LOTES / ITENS**

Nº 131

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Malha de ferro de 15mm

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

255,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	255.2500	25525.0000	05/06/2023 13:23:24	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: ferronorte	255.2500	25525.0000	05/06/2023 15:30:14	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	255.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	255.2500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:07:27	255.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:00:02	255.2400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:52:01	255.2500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/2023 16:52:01	255.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1 1999

**LOTES / ITENS**

Nº 132

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Malha pop 6.0 com 1,20m x

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

315,20

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	315.3800	31538.0000	05/06/2023 13:23:36	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: ferronorte	315.3800	31538.0000	05/06/2023 15:30:27	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	315.2000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	315.3800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:07:46	315.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:00:49	315.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:52:03	315.3800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:52:03	315.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 11500

**LOTES / ITENS**

Nº 133

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Massa corrida acrílica 18 litros

Quantidade: 400

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

144,10

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HIDRACOR	144.2200	57688 0000	05/06/2023 13:24:13	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: eucatex	144.2200	57688 0000	05/06/2023 15:30:40	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	144.1000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	144.2200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:08:19	144.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:00:12	144.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:52:06	144.2200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:52:06	144.2200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/901

**LOTES / ITENS**

Nº 134

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Massa corrida PVA 18 litros

Quantidade: 500

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

65,90

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HIDRACOR	66.0200	33010.0000	05/06/2023 13:24:23	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	65.9000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:08:36	65.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:00:54	66.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:52:09	66.0200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1502

**LOTES / ITENS**

Nº 135

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Metalon 30 x 30 Galvanizado

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

38,20

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	38.3400	1917.0000	05/06/2023 13:24:40	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: ferronorte	38.3400	1917.0000	05/06/2023 15:31:03	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	38.2000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCLASSIFICADO	38.3400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:09:06	38.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:00:22	38.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:52:13	38.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:52:13	38.3400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/503

## LOTES / ITENS

Nº 136

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Metalon 30 x 50 Galvanizado

Quantidade: 20

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

38,20

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	38.3400	766.8000	05/06/2023 13:24:47	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: FERRONORTE	38.3400	766.8000	05/06/2023 15:31:09	CLASSIFICADA

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	38.2000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	38.3400

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:09:11	38.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:00:59	38.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:52:17	38.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:52:17	38.3400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115127  
FOLHA: 1/154

**LOTES / ITENS**

Nº 137

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Óculos de Proteção (transparente)

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

17,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: RINO	17.6500	1765.0000	05/06/2023 13:25:02	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: deltaplus	17.6500	1765.0000	05/06/2023 15:31:21	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	17.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	17.6500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:09:24	17.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:00:33	17.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:52:21	17.6500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:52:21	17.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 15123  
FOLHA: 1/1505

**LOTES / ITENS**

Nº 138

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Pá de Bico com cabo

Quantidade: 120

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

67,90

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: TRAMONTINA	68.0800	8169.6000	05/06/2023 13:25:25	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: vox	68.0800	8169.6000	05/06/2023 15:31:30	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	67.9000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	68.0800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:09:45	67.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:01:04	68.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:52:23	68.0800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:52:23	68.0800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/506

**LOTES / ITENS**

Nº 139

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Painel led 18w

Quantidade: 200

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

49,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AVANT	49.7500	9950.0000	05/06/2023 13:25:44	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: foxlux	49.7500	9950.0000	05/06/2023 15:32:13	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	49.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	49.7500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:10:19	49.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:00:40	49.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:52:29	49.7500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:52:29	49.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1508

**LOTES / ITENS**

Nº 140

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Painel led 24w

Quantidade: 200

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

80,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AVANT	80.1400	16028.0000	05/06/2023 13:25:53	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: FOXLUX	80.1400	16028.0000	05/06/2023 15:32:19	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	80.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	80.1400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 17:01:12	80.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 16:52:32	80.1400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 16:52:32	80.1400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1508

**LOTES / ITENS**

Nº 141

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Parafuso 5/5 caixa c/ 500und

Quantidade: 10

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**89,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: CISER	97.4300	974.3000	05/06/2023 13:26:25	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: ciser	97.4300	974.3000	05/06/2023 15:33:01	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	89.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	90.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 17:15:15	89.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:14:46	90.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:05:38	97.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:04:15	97.4300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:04:15	97.4300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1/509

**LOTES / ITENS**

Nº 142

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Parafuso 5/6 caixa c/ 500und

Quantidade: 5

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**74,99**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: CISER	100.0500	500.2500	05/06/2023 13:26:38	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: CISER	100.0500	500.2500	05/06/2023 15:33:08	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	74.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	75.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 17:15:19	74.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:14:39	75.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:05:50	100.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:04:17	100.0500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:04:17	100.0500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/510

**LOTES / ITENS**

Nº 143

Descrição: Picareta

Quantidade: 100

Situação: ADJUDICADO

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 149,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: TRAMONTINA	168.0200	16802.0000	05/06/2023 13:26:51	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: minasul	168.0200	16802.0000	05/06/2023 15:33:19	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	149.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	150.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 17:15:23	149.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:14:52	150.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:05:57	168.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:04:20	168.0200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:04:20	168.0200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/501

**LOTES / ITENS**

Nº 144

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Pincel 1 polegada

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

4,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: ROMA	4.4900	449.0000	05/06/2023 13:27:10	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: atlas	4.4900	449.0000	05/06/2023 15:33:30	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	4.4000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	4.4900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:11:01	4.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:06:17	4.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:04:23	4.4900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:04:23	4.4900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1512

**LOTES / ITENS**

Nº 145

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Pincel 1/2 polegada

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

3,30

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: ROMA	3.4500	345.0000	05/06/2023 13:27:18	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: atlas	3.4500	345.0000	05/06/2023 15:33:43	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	3.3000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	3.4500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:11:13	3.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:06:25	3.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:04:27	3.4500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:04:27	3.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1513

**LOTES / ITENS**

Nº 146

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Porta Cadeado cx c/ 12und

Quantidade: 10

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

59,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: METAL VIT	70.8200	708.2000	05/06/2023 13:27:39	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: silvana	70.8200	708.2000	05/06/2023 15:33:52	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	59.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	60.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 17:15:28	59.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:14:57	60.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:06:29	70.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:04:29	70.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:04:29	70.8200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1514

**LOTES / ITENS**

N° 147

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Porta compensado 80cm

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

199,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: VICENTINI MADEIRAS	231.3400	23134.0000	05/06/2023 13:27:57	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: leo madeiras	231.3400	23134.0000	05/06/2023 15:34:11	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	199.9900
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	200.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 17:15:44	199.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:15:04	200.0000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:06:36	231.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:04:33	231.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:04:33	231.3400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 151/23  
FOLHA: 1 1515

**LOTES / ITENS**

Nº 148

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 60x2,10m

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

239,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: GRUPO SAPECA	240.0300	12001.5000	05/06/2023 13:28:16	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	239.5000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:12:00	239.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:06:44	240.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:04:35	240.0300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115122  
FOLHA: 11516

**LOTES / ITENS**

Nº 149

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 70x2,10m

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

239,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: GRUPO SAPECA	240.0300	12001.5000	05/06/2023 13:28:21	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
I RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	239.5000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:12:05	239.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:06:50	240.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:04:39	240.0300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1547

**LOTES / ITENS**

Nº 150

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 80x2,10m

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

249,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: GRUPO SAPECA	250.1500	12507.5000	05/06/2023 13:28:33	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
I RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	249.5000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:12:27	249.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:07:07	250.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:04:43	250.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/1518

**LOTES / ITENS**

Nº 151

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Portal madeira

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 226,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: GRUPO SAPECA	226.9400	22694.0000	05/06/2023 13:28:47	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: leo madeiras	226.9400	22694.0000	05/06/2023 15:35:13	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	226.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	226.9400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:12:57	226.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:45:55	226.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:37:43	226.9400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:37:43	226.9400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1519

**LOTES / ITENS**

Nº 152

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Pregão 15x15 ripa

Quantidade: 60

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

33,76

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	33.7700	2026.2000	05/06/2023 13:29:06	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: gerdau	33.7700	2026.2000	05/06/2023 14:25:48	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	33.7600
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	33.7700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 17:46:09	33.7600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:37:47	33.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:37:47	33.7700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 1520

**LOTES / ITENS**

Nº 153

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Prego 15x18 ripa

Quantidade: 60

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor: 33,70**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	33.7700	2026.2000	05/06/2023 13:29:12	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	33.7700	2026.2000	05/06/2023 14:26:04	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	33.7000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	33.7700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:13:17	33.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:46:17	33.7600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:37:50	33.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:37:50	33.7700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145103  
FOLHA: 1/1501

**LOTES / ITENS**

Nº 154

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Prego 15x27 ripa

Quantidade: 60

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

33,70

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	33.7700	2026.2000	05/06/2023 13:29:19	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	33.7700	2026.2000	05/06/2023 14:26:12	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	33.7000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	33.7700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:13:22	33.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:46:21	33.7600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:37:52	33.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:37:52	33.7700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145127  
FOLHA: 1 1522

**LOTES / ITENS**

Nº 155

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Prego cx. Forma de concreto 16x27

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

33,70

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	33.7700	1688.5000	05/06/2023 13:29:25	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: gerdau	33.7700	1688.5000	05/06/2023 15:35:32	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	33.7000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	33.7700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:13:27	33.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:46:26	33.7600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:37:57	33.7700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:37:57	33.7700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/523

**LOTES / ITENS**

Nº 156

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Prego p/ caibro 17x21

Quantidade: 20

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

40,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	40.9600	819.2000	05/06/2023 13:29:49	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	40.9600	819.2000	05/06/2023 14:26:43	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	40.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	40.9600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:14:06	40.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:46:33	40.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:37:59	40.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:37:59	40.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1521

**LOTES / ITENS**

Nº 157

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Pregão p/ caibro 17x24

Quantidade: 20

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

40,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	40.9600	819.2000	05/06/2023 13:29:57	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	40.9600	819.2000	05/06/2023 14:26:48	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	40.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	40.9600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:14:33	40.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:46:39	40.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:38:03	40.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:38:03	40.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1151/23  
FOLHA: 1/1525

**LOTES / ITENS**

Nº 158

Situação: **ADJUDICADO**

Descrição: Pregão p/ caibro 17x27

Quantidade: 20

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**40,60**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	40.9600	819.2000	05/06/2023 13:30:08	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	40.9600	819.2000	05/06/2023 14:26:59	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	40.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	40.9600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:14:38	40.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:46:44	40.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:38:06	40.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:38:06	40.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**

**Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1526

**LOTES / ITENS**

Nº 159

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Pregão p/ caibro 17x30

**Quantidade:** 50

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**40,60**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	40.9600	2048.0000	05/06/2023 13:30:15	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	40.9600	2048.0000	05/06/2023 14:27:20	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	40.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	40.9600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:14:42	40.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:46:49	40.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:38:10	40.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
05/06/2023 17:38:10	40.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115127  
FOLHA: 1/1527

**LOTES / ITENS**

Nº 160

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Pregão p/ caibro 18x11

Quantidade: 20

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

40,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	40.9600	819.2000	05/06/2023 13:30:22	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	40.9600	819.2000	05/06/2023 14:27:25	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	40.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	40.9600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:14:46	40.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:46:57	40.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:38:12	40.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:38:12	40.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1528

**LOTES / ITENS**

Nº 161

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Prego p/ caibro 18x21

Quantidade: 20

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

40,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	40.9600	819.2000	05/06/2023 13:30:42	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	40.9600	819.2000	05/06/2023 14:30:23	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	40.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	40.9600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:15:46	40.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:54:03	40.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:49:28	40.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:49:28	40.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1929

**LOTES / ITENS**

Nº 162

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Pregão p/ caibro 18x24

Quantidade: 20

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

40,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	40.9600	819.2000	05/06/2023 13:30:49	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	40.9600	819.2000	05/06/2023 14:30:36	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	40.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	40.9600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:15:50	40.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:54:07	40.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:49:30	40.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:49:30	40.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1 1530

**LOTES / ITENS**

Nº 163

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Pregão p/ pontes 26 x 78

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

44,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	45.1700	2258.5000	05/06/2023 13:31:21	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: gerrdau	45.1700	2258.5000	05/06/2023 15:36:08	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	44.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	45.1700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:16:23	44.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:54:21	45.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:49:33	45.1700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:49:33	45.1700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 1.151.23  
FOLHA: 1 1531

**LOTES / ITENS**

Nº 164

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Pregão p/ portal 22x42

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

44,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	45.1700	2258.5000	05/06/2023 13:31:26	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: gerdau	45.1700	2258.5000	05/06/2023 15:36:22	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	44.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	45.1700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:16:27	44.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:54:24	45.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:49:39	45.1700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:49:39	45.1700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1 1532

**LOTES / ITENS**

Nº 165

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Prego p/ portal 22x45

Quantidade: 30

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

44,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	45.1700	1355.1000	05/06/2023 13:31:31	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: gerdau	45.1700	1355.1000	05/06/2023 15:36:50	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	44.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	45.1700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:16:32	44.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:54:28	45.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:49:42	45.1700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/2023 17:49:42	45.1700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 1533

**LOTES / ITENS**

Nº 166

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Prego p/ vigamento de telhado 23x60

Quantidade: 30

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**220,50**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BELGO	221.0700	6632.1000	05/06/2023 13:31:41	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	221.0700	6632.1000	05/06/2023 14:31:03	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	220.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	221.0700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:16:57	220.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:54:31	221.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:49:45	221.0700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:49:45	221.0700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1534

**LOTES / ITENS**

Nº 167

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Registro de Esfera Soldável 20mm

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

8,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HERC	8.9200	892.0000	05/06/2023 13:31:58	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: herc	8.9200	892.0000	05/06/2023 15:38:26	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	8.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	8.9200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:17:06	8.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:54:37	8.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:49:49	8.9200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:49:49	8.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 14123  
FOLHA: 1/535

**LOTES / ITENS**

Nº 168

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Registro de Esfera Soldável 25mm

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

11,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HERC	11.6000	1160.0000	05/06/2023 13:32:05	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: civitt	11.6000	1160.0000	05/06/2023 15:38:34	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	11.4000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	11.6000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:17:17	11.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:54:50	11.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:49:52	11.6000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:49:52	11.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1536

**LOTES / ITENS**

Nº 169

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Registro de Esfera Soldável 60mm

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

125,20

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HERC	125.4200	12542.0000	05/06/2023 13:32:16	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: herc	125.4200	12542.0000	05/06/2023 15:38:43	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	125.2000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCLASSIFICADO	125.4200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:17:51	125.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:54:58	125.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:49:58	125.4200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:49:58	125.4200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 / 1537

**LOTES / ITENS**

Nº 170

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Registro de gaveta de ferro 32mm

Quantidade: 10

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

66,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: DACOL	66.3200	663.2000	05/06/2023 13:32:30	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: real metais	66.3200	663.2000	05/06/2023 15:38:55	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	66.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	66.3200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:18:21	66.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:55:06	66.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 17:50:00	66.3200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 17:50:00	66.3200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1538

**LOTES / ITENS**

Nº 171

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Registro de gaveta de ferro 40mm

Quantidade: 8

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403 636/0001-47

Valor:

69,10

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: DACOL	69.3300	554.6400	05/06/2023 13:32:46	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: real metais	69.3300	554.6400	05/06/2023 15:40:13	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	69.1000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	69.3300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:18:38	69.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:02:27	69.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:02:14	69.3300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:02:14	69.3300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1539

**LOTES / ITENS**

Nº 172

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Registro de gaveta de ferro 50mm

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

91,15

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: DACOL	91.2800	4564.0000	05/06/2023 13:32:54	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: REAL METAIS	91.2800	4564.0000	05/06/2023 15:40:19	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	91.1500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	91.2800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:18:55	91.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:02:34	91.2500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:02:16	91.2800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:02:16	91.2800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 15123  
FOLHA: 1540

**LOTES / ITENS**

Nº 173

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Registro de gaveta de ferro 60mm

Quantidade: 20

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

288,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: DACOL	288.4800	5769.6000	05/06/2023 13:33:09	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: REAL METAIS	288.4800	5769.6000	05/06/2023 15:40:28	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	288.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	288.4800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:19:29	288.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:02:39	288.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:02:19	288.4800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:02:19	288.4800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1541**LOTES / ITENS**

Nº 174

Situação: **ADJUDICADO**

Descrição: Registro de gaveta de ferro 75mm

Quantidade: 20

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:****330,70****PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: DACOL	331.0700	6621.4000	05/06/2023 13:33:37	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: REAL METAIS	331.0700	6621.4000	05/06/2023 15:40:36	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	330.7000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	331.0700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:19:42	330.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:02:46	331.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:02:22	331.0700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:02:22	331.0700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1542

**LOTES / ITENS**

Nº 175

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Registro de gaveta de ferro 85mm

Quantidade: 10

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

349,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: DACOL	349.4400	3494.4000	05/06/2023 13:33:51	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: REAL METAIS	349.4400	3494.4000	05/06/2023 15:40:48	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	349.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	349.4400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:19:54	349.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:02:52	349.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:02:26	349.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:02:26	349.4400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1543

**LOTES / ITENS**

Nº 176

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Registro de pressão p/ chuveiro 20mm

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

95,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HERC	96.0500	4802.5000	05/06/2023 13:34:06	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: REAL METAIS	96.0500	4802.5000	05/06/2023 15:40:55	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	95.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	96.0500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:20:20	95.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:03:01	96.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:02:30	96.0500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:02:30	96.0500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/1544

**LOTES / ITENS**

Nº 177

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Registro de pressão p/ chuveiro 25mm

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 101,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HERC	101.5500	5077.5000	05/06/2023 13:34:15	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: REAL METAIS	101.5500	5077.5000	05/06/2023 15:41:08	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	101.4000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	101.5500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:20:35	101.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:03:08	101.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:02:34	101.5500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:02:34	101.5500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 35/2023**

PROC: 125123  
FOLHA: 1 1545

**LOTES / ITENS**

Nº 178

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Revestimento cerâmico nº 04, tamanho 10x10

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

**49,50**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: CEDASA	49.9600	2498.0000	05/06/2023 13:34:26	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
I RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	49.5000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:21:02	49.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:03:14	49.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:02:41	49.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**

**Nº 35/2023**

PROC: 1.251.23  
FOLHA: 1 - 1546

**LOTES / ITENS**

Nº 179

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Sifão Flexível p/ lavatório

**Quantidade:** 300

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**14,40**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HERC	14.5900	4377.0000	05/06/2023 13:34:48	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: astra	14.5900	4377.0000	05/06/2023 15:42:29	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	14.4000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCLASSIFICADO	14.5900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:21:15	14.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:15:10	14.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:14:24	14.5900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:14:24	14.5900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 11547

**LOTES / ITENS**

Nº 180

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Solvente tinner de 5L

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

118,90

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: ANJO	119.2400	11924.0000	05/06/2023 13:35:01	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: farben	119.2400	11924.0000	05/06/2023 15:42:39	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	118.9000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	119.2400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:21:48	118.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:15:28	119.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:14:27	119.2400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:14:27	119.2400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1548

**LOTES / ITENS**

Nº 181

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Taps Soldável de 25mm

Quantidade: 150

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

1,45

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	1.5300	229.5000	05/06/2023 13:55:49	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastilit	1.5300	229.5000	05/06/2023 15:43:42	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1.4500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1.5300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:23:11	1.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:15:37	1.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:14:35	1.5300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:14:35	1.5300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115127  
FOLHA: 11549

**LOTES / ITENS**

Nº 182

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Taps Soldável de 50mm

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

10,30

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	10.3900	1039.0000	05/06/2023 13:55:59	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastilit	10.3900	1039.0000	05/06/2023 15:43:52	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	10.3000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCLASSIFICADO	10.3900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:23:25	10.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:15:43	10.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:14:37	10.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:14:37	10.3900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 1.151.23  
FOLHA: 1/1550

**LOTES / ITENS**

Nº 183

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Taps Soldável de 20mm

Quantidade: 200

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

0,72

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	0.7600	152.0000	05/06/2023 13:56:06	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO abricante/Marca: PLASTILIT	0.7600	152.0000	05/06/2023 15:43:59	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	0.7200
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCLASSIFICADO	0.7600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:23:44	0.7200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:15:50	0.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:14:42	0.7600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:14:42	0.7600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1551

**LOTES / ITENS**

Nº 184

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Taps Soldável de 60mm

Quantidade: 150

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

17,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	17.6200	2643.0000	05/06/2023 13:56:16	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: PLASTILIT	17.6200	2643.0000	05/06/2023 15:44:19	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	17.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	17.6200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:23:55	17.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:15:55	17.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:14:44	17.6200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:14:44	17.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1552

**LOTES / ITENS**

Nº 185

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Taps Soldável de 75mm

Quantidade: 15

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

48,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	48.6100	729.1500	05/06/2023 13:56:24	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: krona	48.6100	729.1500	05/06/2023 15:44:35	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	48.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	48.6100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:24:07	48.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:16:00	48.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:14:48	48.6100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:14:48	48.6100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1/153

**LOTES / ITENS**

Nº 186

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tê de Pvc para Esgoto 100 mm

Quantidade: 25

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

11,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	11.7100	292.7500	05/06/2023 13:56:34	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	11.7100	292.7500	05/06/2023 15:44:41	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	11.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	11.7100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:24:18	11.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:16:05	11.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:14:51	11.7100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:14:51	11.7100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1154

**LOTES / ITENS**

Nº 187

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tê de Pvc para Esgoto 40 mm

Quantidade: 25

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

**2,90**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	2.9900	74.7500	05/06/2023 13:56:41	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	2.9900	74.7500	05/06/2023 15:44:47	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	2.9000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	2.9900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:24:30	2.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:16:13	2.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:14:54	2.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:14:54	2.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1555

**LOTES / ITENS**

Nº 188

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tê de Pvc para Esgoto 50 mm

Quantidade: 25

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

5,10

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	5.1900	129.7500	05/06/2023 13:56:50	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	5.1900	129.7500	05/06/2023 15:44:56	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	5.1000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCLASSIFICADO	5.1900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:24:41	5.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:16:22	5.1800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:14:57	5.1900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:14:57	5.1900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023

PROC: 125123  
FOLHA: 1 8568

**LOTES / ITENS**

N° 189

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tê de Pvc para Esgoto 75 mm

Quantidade: 25

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

14,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	14.6700	366.7500	05/06/2023 13:57:05	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	14.6700	366.7500	05/06/2023 15:45:03	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	14.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	14.6700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:24:57	14.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:16:34	14.6500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:15:02	14.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:15:02	14.6700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 149123  
FOLHA: 1/1584

**LOTES / ITENS**

Nº 190

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tê Soldável de 20mm

Quantidade: 200

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

1,45

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	1.5300	306.0000	05/06/2023 13:57:14	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	1.5300	306.0000	05/06/2023 15:45:13	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1.4500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1.5300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:25:14	1.4500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:16:54	1.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:15:05	1.5300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:15:05	1.5300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145103  
FOLHA: 1/1598

**LOTES / ITENS**

Nº 191

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Té Soldável de 25mm

Quantidade: 200

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

2,85

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	2.9100	582.0000	05/06/2023 13:57:20	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	2.9100	582.0000	05/06/2023 15:46:02	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	2.8500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	2.9100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:25:27	2.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:26:33	2.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:25:24	2.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:25:24	2.9100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115125  
FOLHA: 1/1558

**LOTES / ITENS**

Nº 192

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tê Soldável de 32mm

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

5,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	5.6000	280.0000	05/06/2023 13:57:33	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	5.6000	280.0000	05/06/2023 15:46:43	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	5.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	5.6000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:25:34	5.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:27:25	5.5900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:25:26	5.6000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:25:26	5.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 1451/23  
FOLHA: 1/156

**LOTES / ITENS**

Nº 193

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tê Soldável de 40mm

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

14,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	14.5600	728.0000	05/06/2023 13:57:39	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: amanco	14.5600	728.0000	05/06/2023 15:47:01	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	14.4000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	14.5600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:25:42	14.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:26:39	14.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:25:30	14.5600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:25:30	14.5600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 195123  
FOLHA: 1 156

**LOTES / ITENS**

Nº 194

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tê Soldável de 50mm

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

17,90

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	18.0300	1803.0000	05/06/2023 13:57:47	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: AMANCO	18.0300	1803.0000	05/06/2023 15:47:08	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	17.9000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	18.0300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:26:15	17.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:27:30	18.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:25:32	18.0300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:25:32	18.0300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 15/23  
FOLHA: 1/1562

**LOTES / ITENS**

Nº 195

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tê Soldável de 60mm

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

29,20

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	29.3300	2933.0000	05/06/2023 13:57:54	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	29.3300	2933.0000	05/06/2023 15:47:23	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	29.2000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	29.3300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:26:27	29.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:26:44	29.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:25:35	29.3300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
07/06/2023 18:25:35	29.3300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145.123  
FOLHA: 1 1567

**LOTES / ITENS**

Nº 196

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tê Soldável de 75mm

Quantidade: 15

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

108,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	109.4600	1641.9000	05/06/2023 13:58:06	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO abricante/Marca: krona	109.4600	1641.9000	05/06/2023 15:47:34	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	108.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	109.4600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:26:42	108.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:27:38	109.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:25:37	109.4600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:25:37	109.4600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1563

**LOTES / ITENS**

Nº 197

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tê Soldável de 85mm

Quantidade: 15

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

261,90

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	262.0300	3930.4500	05/06/2023 13:58:17	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO abricante/Marca: krona	262.0300	3930.4500	05/06/2023 15:47:49	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	261.9000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	262.0300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:26:58	261.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:26:52	262.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:25:42	262.0300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:25:42	262.0300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/564

**LOTES / ITENS**

Nº 198

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tela de aço recapado malha 2"

Quantidade: 20

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

**721,50**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	721.8300	14436.6000	05/06/2023 13:58:36	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: ferronorte	721.8300	14436.6000	05/06/2023 15:48:03	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	721.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	721.8300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:27:08	721.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:27:45	721.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:27:00	721.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:25:44	721.8300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:25:44	721.8300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 35/2023**

PROC: 135123  
FOLHA: 1 / 1565

**LOTES / ITENS**

Nº 199

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tela Tapume de Polipropileno 1,20x50m

Quantidade: 10

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

**131,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: WORKER	132.0700	1320.7000	05/06/2023 13:58:55	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: tecelagem roma	132.0700	1320.7000	05/06/2023 15:48:36	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	131.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	132.0700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:27:32	131.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:27:06	132.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:26:56	132.0700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:26:56	132.0700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1566

**LOTES / ITENS**

Nº 200

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Telha cerâmica

Quantidade: 15

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

1.227,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BG MENDES	1228.0300	18420.4500	05/06/2023 13:59:08	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: ROSARIO	1228.0300	18420.4500	05/06/2023 14:31:45	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1227.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1228.0300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:27:50	1227.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:27:14	1228.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:27:00	1228.0300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:27:00	1228.0300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/568

**LOTES / ITENS**

Nº 201

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Telha de zinco

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

453,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	453.9900	45399.0000	05/06/2023 13:59:37	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: ferronorte	453.9900	45399.0000	05/06/2023 15:50:23	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	453.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	453.9900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:28:21	453.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:38:43	453.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:36:54	453.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:36:54	453.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/568

**LOTES / ITENS**

Nº 202

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tijolo 6 furos, tamanho 10x20x20

Quantidade: 45

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

827,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: BG MENDES	828.2300	37270.3500	05/06/2023 13:59:44	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: ROSÁRIO	828.2300	37270.3500	05/06/2023 14:32:06	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	827.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	828.2300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:28:46	827.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:39:46	828.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:36:56	828.2300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:36:56	828.2300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 11964

**LOTES / ITENS**

Nº 203

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tinta acrílica látex 18 litros, cor azul luar do sertão

Quantidade: 250

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

185,85

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HIDRACOR	185.9200	46480.0000	05/06/2023 13:59:59	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: eucalar	185.9200	46480.0000	05/06/2023 15:51:41	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	185.8500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	185.9200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:29:07	185.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:38:51	185.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:36:59	185.9200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:36:59	185.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1570

**LOTES / ITENS**

Nº 204

Situação: **ADJUDICADO**

Descrição: Tinta acrílica látex 18, cor branco gelo

Quantidade: 250

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**185,85**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HIDRACOR	185.9200	46480.0000	05/06/2023 14:00:05	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: eucalar	185.9200	46480.0000	05/06/2023 15:51:49	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	185.8500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	185.9200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:29:18	185.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:39:32	185.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:37:11	185.9200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:37:10	185.9200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 115/23  
FOLHA: 1/541**LOTES / ITENS****Nº** 205**Situação:** ADJUDICADO**Descrição:** Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor azul França**Quantidade:** 100**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

**Valor:****111,50****PROPOSTAS INICIAIS**

<b>Empresa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Situação</b>
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HIDRACOR	111.6200	11162.0000	05/06/2023 14:00:20	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: viva	111.6200	11162.0000	05/06/2023 15:52:04	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Empresa</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	111.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	111.6200

**DISPUTA**

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
07/06/2023 10:29:36	111.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:38:57	111.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:37:14	111.6200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:37:14	111.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/1532

**LOTES / ITENS**

Nº 206

Situação: **ADJUDICADO**

Descrição: Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor branca

Quantidade: 100

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor: 111,50**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HIDRACOR	111.6200	11162.0000	05/06/2023 14:00:25	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: viva	111.6200	11162.0000	05/06/2023 15:52:12	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	111.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	111.6200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:29:40	111.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:39:25	111.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:37:17	111.6200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:37:17	111.6200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1573

**LOTES / ITENS**

Nº 207

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve

Quantidade: 375

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 174,95

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HIDRACOR	175.1300	65673.7500	05/06/2023 14:00:40	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: eucalar	175.1300	65673.7500	05/06/2023 15:52:27	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	174.9500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCLASSIFICADO	175.1300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:30:13	174.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:39:03	175.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:37:21	175.1300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:37:21	175.1300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11599

**LOTES / ITENS**

Nº 208

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve

Quantidade: 125

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

Valor:

**174,95**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HIDRACOR	175.1300	21891.2500	05/06/2023 14:00:48	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: eucalar	175.1300	21891.2500	05/06/2023 15:52:38	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	174.9500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	175.1300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:30:18	174.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:39:19	175.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:37:24	175.1300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:37:24	175.1300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11535

**LOTES / ITENS**

Nº 209

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Torneira p/ lavatório de banheiro inox

Quantidade: 30

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**157,50**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: RAINHA	157.6400	4729.2000	05/06/2023 14:01:01	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: civitt	157.6400	4729.2000	05/06/2023 15:53:21	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	157.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	157.6400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:30:43	157.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:39:07	157.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:37:28	157.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:37:28	157.6400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/536

**LOTES / ITENS**

Nº 210

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Trelica de 6 metros grossa

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

77,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	77.7900	7779.0000	05/06/2023 14:01:21	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: gerdau	77.7900	7779.0000	05/06/2023 15:53:38	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	77.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	77.7900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:30:58	77.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:39:12	77.7500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:37:33	77.7900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:37:33	77.7900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1/538

**LOTES / ITENS**

Nº 211

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo 1"

Quantidade: 30

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

70,70

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa

Valor Unitário

Valor Total

Data/Hora Registro

Situação

RB RODRIGUES BANHOS LTDA

71.1300

2133.9000

05/06/2023 14:02:15

CLASSIFICADA

Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa

Situação

Valor

1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA

ADJUDICADO

70.7000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance

Valor

Empresa

07/06/2023 10:31:21

70.7000

RB RODRIGUES BANHOS LTDA

06/06/2023 18:49:35

71.0000

RB RODRIGUES BANHOS LTDA

06/06/2023 18:49:07

71.1300

RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 195123  
FOLHA: 1 / 1576

**LOTES / ITENS**

Nº 212

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo 1"1/4

Quantidade: 30

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

199,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	200.3600	6010.8000	05/06/2023 14:02:32	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	199.8000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:31:49	199.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:49:43	200.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:49:10	200.3600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/154

**LOTES / ITENS**

Nº 213

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo 1¼

Quantidade: 30

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

125,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	126.3900	3791.7000	05/06/2023 14:02:42	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	125 8000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:32:04	125.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:49:49	126.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:49:14	126.3900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1530

**LOTES / ITENS**

Nº 214

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo de Pvc para Esgoto 100 mm

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

160,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	161.4400	16144.0000	05/06/2023 14:02:55	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: krona	161.4400	16144.0000	05/06/2023 15:54:09	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	160.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	161.4400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:32:37	160.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:49:54	161.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:49:17	161.4400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:49:17	161.4400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1581

**LOTES / ITENS**

Nº 215

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

Quantidade: 225

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

440,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	440.9600	99216.0000	05/06/2023 14:03:10	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: krona	440.9600	99216.0000	05/06/2023 15:54:20	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	440.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	440.9600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:33:17	440.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:50:03	440.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:49:22	440.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:49:22	440.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1582

**LOTES / ITENS**

Nº 216

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP

Quantidade: 75

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 440,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	440.9600	33072.0000	05/06/2023 14:03:18	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: krona	440.9600	33072.0000	05/06/2023 15:54:31	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	440.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	440.9600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:33:27	440.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:50:10	440.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:49:30	440.9600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:49:30	440.9600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023**

PROC: 145/23  
FOLHA: 1 / 1583

**LOTES / ITENS**

N° 217

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

**Quantidade:** 225

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**700,80**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	700.9900	157722.7500	05/06/2023 14:03:29	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: krona	700.9900	157722.7500	05/06/2023 15:54:51	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	700.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	700.9900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:33:54	700.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:50:24	700.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:49:34	700.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:49:34	700.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1581

**LOTES / ITENS**

Nº 218

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP

Quantidade: 75

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 700,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	700.9900	52574.2500	05/06/2023 14:03:36	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: krona	700.9900	52574.2500	05/06/2023 15:55:00	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	700.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	700.9900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:33:58	700.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:50:30	700.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:49:37	700.9900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:49:37	700.9900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1585

**LOTES / ITENS**

Nº 219

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

Quantidade: 225

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

1.178,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	1178.4700	265155.7500	05/06/2023 14:10:19	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	1178.4700	265155.7500	05/06/2023 15:55:13	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1178.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1178.4700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 18:51:07	1178.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:49:42	1178.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:49:42	1178.4700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1/586

**LOTES / ITENS**

Nº 220

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP

Quantidade: 75

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

1.178,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	1178.4700	88385.2500	05/06/2023 14:11:57	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: PLASTUBOS	1178.4700	88385.2500	05/06/2023 15:55:30	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1178.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1178.4700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 18:51:13	1178.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 18:49:45	1178.4700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 18:49:45	1178.4700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1587

**LOTES / ITENS**

Nº 221

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo de Pvc para Esgoto 40mm

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

58,30

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	58.5600	2928.0000	05/06/2023 14:12:10	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: krona	58.5600	2928.0000	05/06/2023 15:56:08	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	58.3000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	58.5600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:34:30	58.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:02:36	58.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:01:57	58.5600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:01:57	58.5600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 125123  
FOLHA: 1 / 588

**LOTES / ITENS**

Nº 222

**Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Tubo de Pvc para Esgoto 50mm

**Quantidade:** 50

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**94,50**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	95.1200	4756.0000	05/06/2023 14:12:17	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: krona	95.1200	4756.0000	05/06/2023 15:56:17	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	94.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	95.1200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:34:46	94.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:02:51	95.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:01:58	95.1200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:01:58	95.1200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 147/23  
FOLHA: 7/1581

**LOTES / ITENS**

Nº 223

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo de Pvc para Esgoto 75mm

Quantidade: 20

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

146,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	146.6700	2933.4000	05/06/2023 14:12:26	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	146.6700	2933.4000	05/06/2023 15:56:27	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	146.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	146.6700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:35:03	146.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:02:45	146.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:02:04	146.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:02:04	146.6700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 11540

**LOTES / ITENS**

Nº 224

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

Quantidade: 225

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

1.259,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	1259.7600	283446.0000	05/06/2023 14:12:35	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	1259.7600	283446.0000	05/06/2023 15:56:40	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1259.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1259.7600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:35:43	1259.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:03:00	1259.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:02:07	1259.7600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:02:07	1259.7600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 145123FOLHA: 1 1591**LOTES / ITENS**

Nº 225

**Situação:** ADJUDICADO**Descrição:** Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA RESERVADA PARA**Quantidade:** 75**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 **Valor:** 1.259,60**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	1259.7600	94482.0000	05/06/2023 14:12:42	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastubos	1259.7600	94482.0000	05/06/2023 15:56:56	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	1259.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	1259.7600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:35:37	1259.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:03:11	1259.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:02:11	1259.7600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:02:11	1259.7600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1542

**LOTES / ITENS**

Nº 226

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo Soldável de 110mm

Quantidade: 30

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

599,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	599.9100	17997.3000	05/06/2023 14:12:56	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: plastilit	599.9100	17997.3000	05/06/2023 15:57:09	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	599.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	599.9100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:36:07	599.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:03:20	599.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:02:29	599.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:02:29	599.9100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 145/23  
FOLHA: 1/503**LOTES / ITENS**

Nº 227

Situação: **ADJUDICADO**Descrição: **Tubo Soldável de 20mm**Quantidade: **4000****Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:****25,97****PROPOSTAS INICIAIS**

<b>Empresa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Situação</b>
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	26.0900	104360.0000	05/06/2023 14:13:05	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: krona	26.0900	104360.0000	05/06/2023 15:57:49	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Empresa</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	25.9700
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	26.0900

**DISPUTA**

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
07/06/2023 10:37:04	25.9700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:03:27	26.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:02:33	26.0900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:02:33	26.0900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145/2023  
FOLHA: 1/584

**LOTES / ITENS**

Nº 228

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo Soldável de 25mm

Quantidade: 2000

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

36,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	36.6700	73340.0000	05/06/2023 14:13:14	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: krona	36.6700	73340.0000	05/06/2023 15:58:02	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	36.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	36.6700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:37:27	36.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:03:32	36.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:02:35	36.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:02:35	36.6700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 145/23  
FOLHA: 1/1595**LOTES / ITENS**

Nº 229

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo Soldável de 32mm

Quantidade: 300

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

**84,30****PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	84.4200	25326.0000	05/06/2023 14:13:23	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	84.4200	25326.0000	05/06/2023 15:58:14	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	84.3000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	84.4200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:37:51	84.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:03:59	84.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:03:52	84.4200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:03:52	84.4200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/1596

**LOTES / ITENS**

Nº 230

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo Soldável de 40mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

Quantidade: 750

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

116,90

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	117.1100	87832.5000	05/06/2023 14:13:33	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	117.1100	87832.5000	05/06/2023 15:58:26	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	116.9000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	117.1100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:38:23	116.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:04:05	117.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:03:55	117.1100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/2023 19:03:55	117.1100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 130103  
FOLHA: 1/1597

**LOTES / ITENS**

Nº 231

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo Soldável de 40mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP

Quantidade: 250

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

116,90

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	117.1100	29277.5000	05/06/2023 14:13:44	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	117.1100	29277.5000	05/06/2023 15:58:46	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	116.9000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	117.1100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:38:31	116.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:06:25	117.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:06:17	117.1100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:06:17	117.1100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/1598

**LOTES / ITENS**

Nº 232

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo Soldável de 50mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

Quantidade: 1125

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

162,95

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	163.0600	183442.5000	05/06/2023 14:13:54	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	163.0600	183442.5000	05/06/2023 15:58:54	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	162.9500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	163.0600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:39:01	162.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:06:31	163.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:06:19	163.0600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:06:19	163.0600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/199

**LOTES / ITENS**

Nº 233

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo Soldável de 50mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP

Quantidade: 375

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

162,95

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	163.0600	61147.5000	05/06/2023 14:14:02	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	163.0600	61147.5000	05/06/2023 15:59:00	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	162.9500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	163.0600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:39:05	162.9500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:06:44	163.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:06:21	163.0600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:06:21	163.0600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/03  
FOLHA: 1/1600

**LOTES / ITENS**

Nº 234

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo Soldável de 60mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

Quantidade: 1500

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA 01.403.636/0001-47 Valor: 207,85

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	207.9100	311865.0000	05/06/2023 14:14:19	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	207.9100	311865.0000	05/06/2023 15:59:15	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	207.8500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	207.9100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:39:28	207.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:06:50	207.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:06:24	207.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:06:24	207.9100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 115123  
FOLHA: 1/1601**LOTES / ITENS****Nº** 235**Situação:** ADJUDICADO**Descrição:** Tubo Soldável de 60mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP**Quantidade:** 500**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

**Valor:****207,85****PROPOSTAS INICIAIS**

<b>Empresa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Situação</b>
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	207.9100	103955.0000	05/06/2023 14:14:27	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	207.9100	103955.0000	05/06/2023 15:59:27	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Empresa</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	207.8500
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	207.9100

**DISPUTA**

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
07/06/2023 10:39:33	207.8500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:06:56	207.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:06:27	207.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:06:27	207.9100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/100

**LOTES / ITENS**

Nº 236

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo Soldável de 75mm

Quantidade: 25

Vencedor **RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 Valor: **509,50**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	509.9800	12749.5000	05/06/2023 14:14:40	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: KRONA	509.9800	12749.5000	05/06/2023 16:00:58	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	509.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	509.9800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:39:59	509.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:07:03	509.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:06:30	509.9800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/2023 19:06:30	509.9800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 125/23  
FOLHA: 1/169

**LOTES / ITENS**

Nº 237

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Tubo Soldável de 85mm

Quantidade: 25

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

550,30

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	550.7000	13767.5000	05/06/2023 14:14:58	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: astra	550.7000	13767.5000	05/06/2023 16:01:05	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	550.3000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	550.7000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:40:26	550.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:07:39	550.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:06:33	550.7000	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:06:33	550.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1604

**LOTES / ITENS**

Nº 238

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Válvula Plástica p/lavatório

Quantidade: 30

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

8,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KRONA	8.9100	267.3000	05/06/2023 14:15:08	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: astra	8.9100	267.3000	05/06/2023 16:01:17	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	8.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	8.9100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:40:38	8.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:07:57	8.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:06:36	8.9100	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:06:36	8.9100	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 115123  
FOLHA: 11605**LOTES / ITENS****Nº** 239**Situação:** ADJUDICADO**Descrição:** Vaso sanitário com caixa acoplada**Quantidade:** 25**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

**Valor:****822,60****PROPOSTAS INICIAIS**

<b>Empresa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Situação</b>
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: LUZART	822.9300	20573.2500	05/06/2023 14:15:24	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: mari louça	822.9300	20573.2500	05/06/2023 16:02:23	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Empresa</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	822.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCLASSIFICADO	822.9300

**DISPUTA**

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
07/06/2023 10:40:58	822.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:08:02	822.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:06:40	822.9300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/2023 19:06:40	822.9300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/1606

**LOTES / ITENS**

Nº 240

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Vaso sanitário convencional branco

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

405,90

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: LUZART	406.3900	20319.5000	05/06/2023 14:15:35	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: luzarte	406.3900	20319.5000	05/06/2023 16:04:02	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	405.9000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	406.3900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:41:25	405.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:08:19	406.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:06:42	406.3900	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/2023 19:06:42	406.3900	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1451/23  
FOLHA: 1/1608

**LOTES / ITENS**

**Nº** 241  
**Descrição:** Vassourão  
**Quantidade:** 100

**Situação:** ADJUDICADO

**Vencedor** RB RODRIGUES BANHOS LTDA      01.403.636/0001-47      **Valor:** **43,50**

**PROPOSTAS INICIAIS**

<b>Empresa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Situação</b>
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: KALA	43.6800	4368.0000	05/06/2023 14:15:54	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: vox	43.6800	4368.0000	05/06/2023 16:05:03	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Empresa</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	43.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	43.6800

**DISPUTA**

<b>Data/Hora Lance</b>	<b>Valor</b>	<b>Empresa</b>
07/06/2023 10:41:40	43.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:16:45	43.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:16:36	43.6800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:16:36	43.6800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1609

**LOTES / ITENS**

Nº 242

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Vergalhão CA - 25 3/8

Quantidade: 100

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

153,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	153.7800	15378.0000	05/06/2023 14:16:10	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: gerdau	153.7800	15378.0000	05/06/2023 16:05:12	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	153.6000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCLASSIFICADO	153.7800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:41:54	153.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:16:51	153.7000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:16:39	153.7800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:16:39	153.7800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/169

**LOTES / ITENS**

Nº 243

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Vergalhão CA - 25 5/16

Quantidade: 50

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

123,90

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	124.2300	6211.5000	05/06/2023 14:16:18	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	124.2300	6211.5000	05/06/2023 16:05:24	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	123.9000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	124.2300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:42:05	123.9000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:26:50	124.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:26:46	124.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:16:42	124.2300	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:16:42	124.2300	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 14510  
FOLHA 1 DE 1610

**LOTES / ITENS**

Nº 244

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Vergalhão CA 12" liso

Quantidade: 20

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

**211,50**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHÃO	212.3400	4246.8000	05/06/2023 14:16:26	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	212.3400	4246.8000	05/06/2023 16:05:31	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	211.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCLASSIFICADO	212.3400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:42:24	211.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:26:56	212.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:26:40	212.3000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:16:45	212.3400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:16:45	212.3400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/164

**LOTES / ITENS**

Nº 245

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Vergalhão CA 3\8 liso

Quantidade: 20

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

01.403.636/0001-47

**Valor:**

**67,50**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHAO	68.6700	1373.4000	05/06/2023 14:16:35	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	68.6700	1373.4000	05/06/2023 16:05:40	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	67.5000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	68.6700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:42:56	67.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:27:01	68.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:26:51	68.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:16:48	68.6700	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:16:48	68.6700	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1612

**LOTES / ITENS**

Nº 246

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Vergalhão CA 5.0

Quantidade: 15

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

73,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHAO	73.8200	1107.3000	05/06/2023 14:16:44	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	73.8200	1107.3000	05/06/2023 16:05:49	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	73.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	73.8200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/06/2023 19:27:05	73.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:16:51	73.8200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:16:51	73.8200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 11613

**LOTES / ITENS**

Nº 247

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Vergalhão CA 60 4.20

Quantidade: 20

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

145,80

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHAO	146.6400	2932.8000	05/06/2023 14:16:54	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	146.6400	2932.8000	05/06/2023 16:05:57	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	145.8000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	146.6400

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:43:27	145.8000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:27:10	146.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:26:58	146.6000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:16:56	146.6400	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:16:56	146.6400	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 175/23  
FOLHA: 1/64

**LOTES / ITENS**

Nº 248

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Vergalhão CA-25 1/4"

Quantidade: 25

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

145,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHAO	145.5600	3639.0000	05/06/2023 14:17:02	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	145.5600	3639.0000	05/06/2023 16:06:07	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	145.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	145.5600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:43:51	145.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:27:02	145.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:21:02	145.5600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:21:02	145.5600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/615

**LOTES / ITENS**

Nº 249

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Vergalhão GG - 50 1/4"

Quantidade: 30

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

60,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHAO	60.4200	1812.6000	05/06/2023 14:17:11	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	60.4200	1812.6000	05/06/2023 16:06:13	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	60.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	60.4200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:44:09	60.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:27:11	60.4000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:21:07	60.4200	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:21:07	60.4200	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 11616

**LOTES / ITENS**

Nº 250

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Vergalhão GG - 50 3/8"

Quantidade: 30

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

91,20

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHAO	91.5600	2746.8000	05/06/2023 14:17:19	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: GERDAU	91.5600	2746.8000	05/06/2023 16:06:20	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	91.2000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	91.5600

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:44:28	91.2000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:27:07	91.5000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:21:09	91.5600	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:21:09	91.5600	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/612

**LOTES / ITENS**

Nº 251

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Vergalhão GG - 50 5/16"

Quantidade: 30

Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

Valor:

129,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: AÇO MARANHAO	129.3800	3881.4000	05/06/2023 14:17:32	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: gerdau	129.3800	3881.4000	05/06/2023 16:07:04	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	129.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	129.3800

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:44:41	129.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:34:09	129.3500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:32:39	129.3800	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:32:39	129.3800	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/1618

**LOTES / ITENS**

Nº 252

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Zarcão (contra ferrugem) 3.600ml

Quantidade: 30

**Vencedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA** 01.403.636/0001-47 **Valor: 222,00**

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
RB RODRIGUES BANHOS LTDA Fabricante/Marca: HIDRACOR	222.1500	6664.5000	05/06/2023 14:17:46	CLASSIFICADA
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO Fabricante/Marca: starlux	222.1500	6664.5000	05/06/2023 16:07:14	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 RB RODRIGUES BANHOS LTDA	ADJUDICADO	222.0000
2 COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	DESCCLASSIFICADO	222.1500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
07/06/2023 10:44:57	222.0000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:34:16	222.1000	RB RODRIGUES BANHOS LTDA
06/06/2023 19:32:42	222.1500	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
06/06/2023 19:32:42	222.1500	RB RODRIGUES BANHOS LTDA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: \_\_\_\_\_  
FOLHA: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
164

**MENSAGENS**

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 09:02	Sistema		Sessão pública aberta!
06/06 09:02	Sistema	001	Disputa do Lote/Item 001 - Abraçadeira de 110mm, pacote com 10 unidades aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:02	Sistema	002	Disputa do Lote/Item 002 - Abraçadeira de 40mm, pacote com 5 unidades aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:03	Sistema	003	Disputa do Lote/Item 003 - Abraçadeira de 50mm pacote com 5 unidades aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:03	Sistema	004	Disputa do Lote/Item 004 - Abraçadeira de 60mm pacote com 5 unidades aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:03	Sistema	005	Disputa do Lote/Item 005 - Adaptador Soldável 20x1/2mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:03	Sistema	006	Disputa do Lote/Item 006 - Adaptador Soldável 25x3/4mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:03	Sistema	007	Disputa do Lote/Item 007 - Arame galvanizado 16 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:03	Sistema	008	Disputa do Lote/Item 008 - Arame galvanizado 18 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:03	Sistema	009	Disputa do Lote/Item 009 - Arame recozido BWG nº 18 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:03	Sistema	010	Disputa do Lote/Item 010 - Areia nº 02 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:12	Sistema	001	O lote/item nº 001 - Abraçadeira de 110mm, pacote com 10 unidades entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:12	Sistema	002	O lote/item nº 002 - Abraçadeira de 40mm, pacote com 5 unidades entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:13	Sistema	003	O lote/item nº 003 - Abraçadeira de 50mm pacote com 5 unidades entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:13	Sistema	004	O lote/item nº 004 - Abraçadeira de 60mm pacote com 5 unidades entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:13	Sistema	005	O lote/item nº 005 - Adaptador Soldável 20x1/2mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:13	Sistema	006	O lote/item nº 006 - Adaptador Soldável 25x3/4mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:13	Sistema	007	O lote/item nº 007 - Arame galvanizado 16 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:13	Sistema	008	O lote/item nº 008 - Arame galvanizado 18 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:13	Sistema	010	O lote/item nº 010 - Areia nº 02 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:13	Sistema	009	O lote/item nº 009 - Arame recozido BWG nº 18 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:14	Sistema	001	Disputa do lote/item nº 001 - Abraçadeira de 110mm, pacote com 10 unidades encerrada!
06/06 09:14	Sistema	001	O arrematante do item/lote nº 001 - Abraçadeira de 110mm, pacote com 10 unidades foi o fornecedor com valor R\$ 17,8300 !
06/06 09:14	Sistema	002	Disputa do lote/item nº 002 - Abraçadeira de 40mm, pacote com 5 unidades encerrada!
06/06 09:14	Sistema	002	O arrematante do item/lote nº 002 - Abraçadeira de 40mm, pacote com 5 unidades foi o fornecedor com valor R\$ 8,0700 !
06/06 09:15	Sistema	003	Disputa do lote/item nº 003 - Abraçadeira de 50mm pacote com 5 unidades encerrada!
06/06 09:15	Sistema	003	O arrematante do item/lote nº 003 - Abraçadeira de 50mm pacote com 5 unidades foi o fornecedor com valor R\$ 8,0700 !
06/06 09:15	Sistema	004	Disputa do lote/item nº 004 - Abraçadeira de 60mm pacote com 5 unidades encerrada!
06/06 09:15	Sistema	004	O arrematante do item/lote nº 004 - Abraçadeira de 60mm pacote com 5 unidades foi o fornecedor com valor R\$ 8,0700 !

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1151/23  
FOLHA: 11620

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 09:15	Sistema	005	Disputa do lote/item nº 005 - Adaptador Soldável 20x1/2mm encerrada!
06/06 09:15	Sistema	005	O arrematante do item/lote nº 005 - Adaptador Soldável 20x1/2mm foi o fornecedor com valor R\$ 1,5300 !
06/06 09:15	Sistema	006	Disputa do lote/item nº 006 - Adaptador Soldável 25x3/4mm encerrada!
06/06 09:15	Sistema	006	O arrematante do item/lote nº 006 - Adaptador Soldável 25x3/4mm foi o fornecedor com valor R\$ 2,2600 !
06/06 09:16	Sistema	011	Disputa do Lote/Item 011 - Areia nº 02 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:16	Sistema	012	Disputa do Lote/Item 012 - Argamassa p/ área externa, pacote com 15kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:16	Sistema	013	Disputa do Lote/Item 013 - Argamassa p/ área interna, pacote com 15kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:16	Sistema	014	Disputa do Lote/Item 014 - Balde de Zinco para Pedreiro aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:16	Sistema	015	Disputa do Lote/Item 015 - Barra chata 3/4 x 3/16 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:16	Sistema	016	Disputa do Lote/Item 016 - Bomba autoaspirante 1/2cv aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:16	Sistema	017	Disputa do Lote/Item 017 - Bomba autoaspirante 1cv aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:16	Sistema	018	Disputa do Lote/Item 018 - Bomba autoaspirante 2cv aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:16	Sistema	019	Disputa do Lote/Item 019 - Bomba periferica 1 cv aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:16	Sistema	020	Disputa do Lote/Item 020 - Bomba periferica 1/2 cv aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 09:17	Sistema	010	Disputa do lote/item nº 010 - Areia nº 02 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!
06/06 09:17	Sistema	010	O arrematante do item/lote nº 010 - Areia nº 02 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 12,5800 !
06/06 09:26	Sistema	011	O lote/item nº 011 - Areia nº 02 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:26	Sistema	012	O lote/item nº 012 - Argamassa p/ área externa, pacote com 15kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:26	Sistema	013	O lote/item nº 013 - Argamassa p/ área interna, pacote com 15kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:26	Sistema	014	O lote/item nº 014 - Balde de Zinco para Pedreiro entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:26	Sistema	016	O lote/item nº 016 - Bomba autoaspirante 1/2cv entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:26	Sistema	015	O lote/item nº 015 - Barra chata 3/4 x 3/16 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:26	Sistema	017	O lote/item nº 017 - Bomba autoaspirante 1cv entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:26	Sistema	018	O lote/item nº 018 - Bomba autoaspirante 2cv entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:26	Sistema	019	O lote/item nº 019 - Bomba periferica 1 cv entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:26	Sistema	020	O lote/item nº 020 - Bomba periferica 1/2 cv entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 09:27	Sistema	008	Disputa do lote/item nº 008 - Arame galvanizado 18 encerrada!
06/06 09:27	Sistema	008	O arrematante do item/lote nº 008 - Arame galvanizado 18 foi o fornecedor com valor R\$ 3.6500 !
06/06 09:28	Sistema	018	Disputa do lote/item nº 018 - Bomba autoaspirante 2cv encerrada!
06/06 09:28	Sistema	018	O arrematante do item/lote nº 018 - Bomba autoaspirante 2cv foi o fornecedor com valor R\$ 1.939,6500 !
06/06 09:29	Sistema	020	Disputa do lote/item nº 020 - Bomba periferica 1/2 cv encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/164

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 09:29	Sistema	020	O arrematante do item/lote nº 020 - Bomba periferica 1/2 cv foi o fornecedor com valor R\$ 336.2700 !
06/06 09:29	Sistema	017	Disputa do lote/item nº 017 - Bomba autoaspirante 1cv encerrada!
06/06 09:29	Sistema	017	O arrematante do item/lote nº 017 - Bomba autoaspirante 1cv foi o fornecedor com valor R\$ 1.001,8600 !
06/06 09:39	Sistema	012	Disputa do lote/item nº 012 - Argamassa p/ área externa, pacote com 15kg encerrada!
06/06 09:39	Sistema	012	O arrematante do item/lote nº 012 - Argamassa p/ área externa, pacote com 15kg foi o fornecedor com valor R\$ 40.0000 !
06/06 09:39	Sistema	013	Disputa do lote/item nº 013 - Argamassa p/ área interna, pacote com 15kg encerrada!
06/06 09:39	Sistema	013	O arrematante do item/lote nº 013 - Argamassa p/ área interna, pacote com 15kg foi o fornecedor com valor R\$ 20.0000 !
06/06 09:56	Sistema	014	Disputa do lote/item nº 014 - Balde de Zinco para Pedreiro encerrada!
06/06 09:56	Sistema	014	O arrematante do item/lote nº 014 - Balde de Zinco para Pedreiro foi o fornecedor com valor R\$ 36,5500 !
06/06 10:02	Sistema	009	Disputa do lote/item nº 009 - Arame recozido BWG nº 18 encerrada!
06/06 10:02	Sistema	009	O arrematante do item/lote nº 009 - Arame recozido BWG nº 18 foi o fornecedor com valor R\$ 28.0000 !
06/06 10:07	Sistema	015	Disputa do lote/item nº 015 - Barra chata 3/4 x 3/16 encerrada!
06/06 10:07	Sistema	015	O arrematante do item/lote nº 015 - Barra chata 3/4 x 3/16 foi o fornecedor com valor R\$ 47 0000 !
06/06 10:10	Sistema	016	Disputa do lote/item nº 016 - Bomba autoaspirante 1/2cv encerrada!
06/06 10:10	Sistema	016	O arrematante do item/lote nº 016 - Bomba autoaspirante 1/2cv foi o fornecedor com valor R\$ 474,0000 !
06/06 10:21	Sistema	021	Disputa do Lote/Item 021 - Bota pra construtor, tamanho 41/42 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 10:21	Sistema	022	Disputa do Lote/Item 022 - Bota pra construtor tamanho 39/40 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item
06/06 10:21	Sistema	023	Disputa do Lote/Item 023 - Bota pra construtor, tamanho 43/44 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 10:21	Sistema	024	Disputa do Lote/Item 024 - Brita nº 00 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 10:21	Sistema	025	Disputa do Lote/Item 025 - Brita nº 00 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 10:21	Sistema	026	Disputa do Lote/Item 026 - Brita nº 01 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item
06/06 10:21	Sistema	027	Disputa do Lote/Item 027 - Brita nº 01 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item
06/06 10:21	Sistema	028	Disputa do Lote/Item 028 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 10:21	Sistema	029	Disputa do Lote/Item 029 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 10:21	Sistema	030	Disputa do Lote/Item 030 - Cabo Flex 4,00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 10:24	Sistema	007	Disputa do lote/item nº 007 - Arame galvanizado 16 encerrada!
06/06 10:24	Sistema	007	O arrematante do item/lote nº 007 - Arame galvanizado 16 foi o fornecedor com valor R\$ 25.9000 !
06/06 10:27	Sistema	019	Disputa do lote/item nº 019 - Bomba periferica 1 cv encerrada!
06/06 10:27	Sistema	019	O arrematante do item/lote nº 019 - Bomba periferica 1 cv foi o fornecedor com valor R\$ 600,0000 !
06/06 10:31	Sistema	022	O lote/item nº 022 - Bota pra construtor, tamanho 39/40 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 10:31	Sistema	021	O lote/item nº 021 - Bota pra construtor, tamanho 41/42 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 10:31	Sistema	023	O lote/item nº 023 - Bota pra construtor, tamanho 43/44 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 10:31	Sistema	024	O lote/item nº 024 - Brita nº 00 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115/23  
FOLHA: 1/162

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 10:31	Sistema	026	O lote/item nº 026 - Brita nº 01 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 10:31	Sistema	025	O lote/item nº 025 - Brita nº 00 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 10:31	Sistema	027	O lote/item nº 027 - Brita nº 01 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 10:31	Sistema	028	O lote/item nº 028 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 10:31	Sistema	029	O lote/item nº 029 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 10:31	Sistema	030	O lote/item nº 030 - Cabo Flex 4,00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 10:55	Sistema	031	Disputa do Lote/Item 031 - Cabo Flex 4,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 10:55	Sistema	032	Disputa do Lote/Item 032 - Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 10:56	Sistema	033	Disputa do Lote/Item 033 - Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 10:56	Sistema	034	Disputa do Lote/Item 034 - Cadeado 40mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 10:56	Sistema	035	Disputa do Lote/Item 035 - Cadeado 45mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 10:56	Sistema	036	Disputa do Lote/Item 036 - Cadeado 50 mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 10:56	Sistema	037	Disputa do Lote/Item 037 - Caixa d'água de 1.000lt aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 10:56	Sistema	038	Disputa do Lote/Item 038 - Caixa d'água de 10.000lt COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 10:56	Sistema	039	Disputa do Lote/Item 039 - Caixa d'água de 10.000lt COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 10:58	Sistema	028	Disputa do lote/item nº 028 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!
06/06 10:58	Sistema	028	O arrematante do item/lote nº 028 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 43,4400 !
06/06 11:05	Sistema	032	O lote/item nº 032 - Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:05	Sistema	031	O lote/item nº 031 - Cabo Flex 4,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:06	Sistema	033	O lote/item nº 033 - Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:06	Sistema	034	O lote/item nº 034 - Cadeado 40mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:06	Sistema	035	O lote/item nº 035 - Cadeado 45mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:06	Sistema	036	O lote/item nº 036 - Cadeado 50 mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:06	Sistema	037	O lote/item nº 037 - Caixa d'água de 1.000lt entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:06	Sistema	038	O lote/item nº 038 - Caixa d'água de 10.000lt COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:06	Sistema	039	O lote/item nº 039 - Caixa d'água de 10.000lt COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:07	Sistema	011	Disputa do lote/item nº 011 - Areia nº 02 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada!
06/06 11:07	Sistema	011	O arrematante do item/lote nº 011 - Areia nº 02 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi o fornecedor com valor R\$ 86,0000 !
06/06 11:07	Sistema	032	Disputa do lote/item nº 032 - Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/1625

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 11:07	Sistema	032	O arrematante do item/lote nº 032 - Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 954.3800 !
06/06 11:07	Sistema	031	Disputa do lote/item nº 031 - Cabo Flex 4,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada!
06/06 11:07	Sistema	031	O arrematante do item/lote nº 031 - Cabo Flex 4,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi o fornecedor com valor RS 735.0000 !
06/06 11:08	Sistema	033	Disputa do lote/item nº 033 - Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada!
06/06 11:08	Sistema	033	O arrematante do item/lote nº 033 - Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi o fornecedor com valor R\$ 954.3500 !
06/06 11:08	Sistema	034	Disputa do lote/item nº 034 - Cadeado 40mm encerrada!
06/06 11:08	Sistema	034	O arrematante do item/lote nº 034 - Cadeado 40mm foi o fornecedor com valor R\$ 50.8900 !
06/06 11:08	Sistema	035	Disputa do lote/item nº 035 - Cadeado 45mm encerrada!
06/06 11:08	Sistema	035	O arrematante do item/lote nº 035 - Cadeado 45mm foi o fornecedor com valor R\$ 61.1800 !
06/06 11:08	Sistema	036	Disputa do lote/item nº 036 - Cadeado 50 mm encerrada!
06/06 11:08	Sistema	036	O arrematante do item/lote nº 036 - Cadeado 50 mm foi o fornecedor com valor R\$ 71.6800 !
06/06 11:08	Sistema	037	Disputa do lote/item nº 037 - Caixa d'água de 1.000lt encerrada!
06/06 11:08	Sistema	037	O arrematante do item/lote nº 037 - Caixa d'água de 1.000lt foi o fornecedor com valor R\$ 867.0100 !
06/06 11:08	Sistema	038	Disputa do lote/item nº 038 - Caixa d'água de 10.000lt COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!
06/06 11:08	Sistema	038	O arrematante do item/lote nº 038 - Caixa d'água de 10.000lt COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 8.185.0200 !
06/06 11:08	Sistema	039	Disputa do lote/item nº 039 - Caixa d'água de 10.000lt COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada!
06/06 11:08	Sistema	039	O arrematante do item/lote nº 039 - Caixa d'água de 10.000lt COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi o fornecedor com valor R\$ 8.185.0200 !
06/06 11:08	Sistema	040	Disputa do Lote/Item 040 - Caixa d'água de 5.000lt aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 11:14	Sistema	021	Disputa do lote/item nº 021 - Bota pra construtor, tamanho 41/42 encerrada!
06/06 11:14	Sistema	021	O arrematante do item/lote nº 021 - Bota pra construtor, tamanho 41/42 foi o fornecedor com valor R\$ 75.0000 !
06/06 11:14	Sistema	023	Disputa do lote/item nº 023 - Bota pra construtor, tamanho 43/44 encerrada!
06/06 11:14	Sistema	023	O arrematante do item/lote nº 023 - Bota pra construtor, tamanho 43/44 foi o fornecedor com valor RS 74.0000 !
06/06 11:15	Sistema	022	Disputa do lote/item nº 022 - Bota pra construtor, tamanho 39/40 encerrada!
06/06 11:15	Sistema	022	O arrematante do item/lote nº 022 - Bota pra construtor, tamanho 39/40 foi o fornecedor com valor RS 72.0000 !
06/06 11:19	Sistema	040	O lote/item nº 040 - Caixa d'água de 5.000lt entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:37	Sistema	041	Disputa do Lote/Item 041 - Caixa d'água de 500lt aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 11:37	Sistema	042	Disputa do Lote/Item 042 - Caixa descarga completa branca 9lt aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item
06/06 11:37	Sistema	043	Disputa do Lote/Item 043 - Caixa sifonada 100x100x50mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 11:37	Sistema	044	Disputa do Lote/Item 044 - Cal 5 kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 11:37	Sistema	045	Disputa do Lote/Item 045 - Cano corrugado de 1000 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 11:37	Sistema	046	Disputa do Lote/Item 046 - Cano corrugado de 400 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 11:37	Sistema	047	Disputa do Lote/Item 047 - Cano corrugado de 600 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 11:37	Sistema	048	Disputa do Lote/Item 048 - Cano corrugado de 600 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/624

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
			desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 11:37	Sistema	049	Disputa do Lote/Item 049 - Cano corrugado de 800 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 11:37	Sistema	050	Disputa do Lote/Item 050 - Cano corrugado de 800 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 11:47	Sistema	041	O lote/item nº 041 - Caixa d'água de 500lt entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:47	Sistema	042	O lote/item nº 042 - Caixa descarga completa branca 9lt entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:47	Sistema	044	O lote/item nº 044 - Cal 5 kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:47	Sistema	043	O lote/item nº 043 - Caixa sifonada 100x100x50mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:47	Sistema	045	O lote/item nº 045 - Cano corrugado de 1000 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:47	Sistema	046	O lote/item nº 046 - Cano corrugado de 400 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:47	Sistema	047	O lote/item nº 047 - Cano corrugado de 600 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:47	Sistema	048	O lote/item nº 048 - Cano corrugado de 600 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:47	Sistema	049	O lote/item nº 049 - Cano corrugado de 800 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 11:47	Sistema	050	O lote/item nº 050 - Cano corrugado de 800 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 12:01	Pregoeiro		Sessão suspensa par o almoço. Retomamos à partir das 14hs.
06/06 12:19	Sistema	043	Disputa do lote/item nº 043 - Caixa sifonada 100x100x50mm encerrada!
06/06 12:19	Sistema	043	O arrematante do item/lote nº 043 - Caixa sifonada 100x100x50mm foi o fornecedor com valor R\$ 45.8000 !
06/06 12:20	Sistema	045	Disputa do lote/item nº 045 - Cano corrugado de 1000 encerrada!
06/06 12:20	Sistema	045	O arrematante do item/lote nº 045 - Cano corrugado de 1000 foi o fornecedor com valor R\$ 11.959.5000 !
06/06 12:20	Sistema	048	Disputa do lote/item nº 048 - Cano corrugado de 600 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada!
06/06 12:20	Sistema	048	O arrematante do item/lote nº 048 - Cano corrugado de 600 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi o fornecedor com valor R\$ 4.453.0000 !
06/06 12:20	Sistema	047	Disputa do lote/item nº 047 - Cano corrugado de 600 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!
06/06 12:20	Sistema	047	O arrematante do item/lote nº 047 - Cano corrugado de 600 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 4.462.0000 !
06/06 12:21	Sistema	044	Disputa do lote/item nº 044 - Cal 5 kg encerrada!
06/06 12:21	Sistema	044	O arrematante do item/lote nº 044 - Cal 5 kg foi o fornecedor com valor R\$ 9,5000 !
06/06 12:30	Sistema	042	Disputa do lote/item nº 042 - Caixa descarga completa branca 9lt encerrada!
06/06 12:30	Sistema	042	O arrematante do item/lote nº 042 - Caixa descarga completa branca 9lt foi o fornecedor com valor R\$ 55.0000 !
06/06 12:31	Sistema	046	Disputa do lote/item nº 046 - Cano corrugado de 400 encerrada!
06/06 12:31	Sistema	046	O arrematante do item/lote nº 046 - Cano corrugado de 400 foi o fornecedor com valor R\$ 1.847,0000 !
06/06 12:42	Sistema	030	Disputa do lote/item nº 030 - Cabo Flex 4,00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!
06/06 12:42	Sistema	030	O arrematante do item/lote nº 030 - Cabo Flex 4.00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 269.9900 !
06/06 12:47	Sistema	024	Disputa do lote/item nº 024 - Brita nº 00 encerrada!
06/06 12:47	Sistema	024	O arrematante do item/lote nº 024 - Brita nº 00 foi o fornecedor com valor R\$ 64,9900 !
06/06 12:47	Sistema	029	Disputa do lote/item nº 029 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1.151/23  
FOLHA: 1/1625

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 12:47	Sistema	029	O arrematante do item/lote nº 029 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi o fornecedor com valor R\$ 159,9900 !
06/06 12:48	Sistema	025	Disputa do lote/item nº 025 - Brita nº 00 encerrada!
06/06 12:48	Sistema	025	O arrematante do item/lote nº 025 - Brita nº 00 foi o fornecedor com valor R\$ 64,9900 !
06/06 12:48	Sistema	026	Disputa do lote/item nº 026 - Brita nº 01 encerrada!
06/06 12:48	Sistema	026	O arrematante do item/lote nº 026 - Brita nº 01 foi o fornecedor com valor R\$ 49,9900 !
06/06 12:48	Sistema	027	Disputa do lote/item nº 027 - Brita nº 01 encerrada!
06/06 12:48	Sistema	027	O arrematante do item/lote nº 027 - Brita nº 01 foi o fornecedor com valor R\$ 49,9900 !
06/06 12:50	Sistema	049	Disputa do lote/item nº 049 - Cano corrugado de 800 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!
06/06 12:50	Sistema	049	O arrematante do item/lote nº 049 - Cano corrugado de 800 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 7.915,0000 !
06/06 12:50	Sistema	050	Disputa do lote/item nº 050 - Cano corrugado de 800 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada!
06/06 12:50	Sistema	050	O arrematante do item/lote nº 050 - Cano corrugado de 800 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi o fornecedor com valor R\$ 7.915,0000 !
06/06 12:51	Sistema	041	Disputa do lote/item nº 041 - Caixa d'água de 500lt encerrada!
06/06 12:51	Sistema	041	O arrematante do item/lote nº 041 - Caixa d'água de 500lt foi o fornecedor com valor R\$ 327,0000 !
06/06 12:51	Sistema	040	Disputa do lote/item nº 040 - Caixa d'água de 5.000lt encerrada!
06/06 12:51	Sistema	040	O arrematante do item/lote nº 040 - Caixa d'água de 5.000lt foi o fornecedor com valor R\$ 2.870,0000 !
06/06 13:58	Sistema	008	O Lote/Item 008 - Arame galvanizado 18 será reiniciado!
06/06 13:59	Sistema	010	O Lote/Item 010 - Areia nº 02 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO será reiniciado!
06/06 14:00	Pregoeiro		Retornando a sessão.
06/06 14:01	Pregoeiro		Iremos repetir a fase de lances dos Itens 8 e 10 para evitar preços inexequíveis.
06/06 14:02	Sistema	008	Disputa do Lote/Item 008 - Arame galvanizado 18 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 14:02	Sistema	010	Disputa do Lote/Item 010 - Areia nº 02 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 14:08	Sistema	010	Lance do Fornecedor 299713 de R\$ 12,3000 foi retirado pelo pregoeiro!
06/06 14:09	Pregoeiro		Senhores licitantes cuidado! Estão digitando lances incorretamente.
06/06 14:09	Sistema	010	Lance do Fornecedor 299713 de R\$ 12,3000 foi retirado pelo pregoeiro!
06/06 14:12	Sistema	008	O lote/item nº 008 - Arame galvanizado 18 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:12	Sistema	010	O lote/item nº 010 - Areia nº 02 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:18	Pregoeiro		Lembramos as licitante que se as cotas forem vencidas pela mesma empresa, o preço final das cotas será o menor valor entre elas.
06/06 14:21	Sistema	010	Disputa do lote/item nº 010 - Areia nº 02 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!
06/06 14:21	Sistema	010	O arrematante do item/lote nº 010 - Areia nº 02 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 74,9900 !
06/06 14:21	Sistema	051	Disputa do Lote/Item 051 - Cano pvc rígido 1 polegada aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 14:21	Sistema	052	Disputa do Lote/Item 052 - Cano pvc rígido 1/2 polegada aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 14:21	Sistema	053	Disputa do Lote/Item 053 - Cantoneira 1x3/16" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 14:21	Sistema	054	Disputa do Lote/Item 054 - Carro de Mão Reforçado aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1626

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 14:21	Sistema	055	Disputa do Lote/Item 055 - Chapa frizada 1/8 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 14:21	Sistema	056	Disputa do Lote/Item 056 - Chapa galvanizada nº. 14 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 14:22	Sistema	057	Disputa do Lote/Item 057 - Chapa galvanizada nº. 18 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 14:22	Sistema	008	Disputa do lote/item nº 008 - Arame galvanizado 18 encerrada!
06/06 14:22	Sistema	008	O arrematante do item/lote nº 008 - Arame galvanizado 18 foi o fornecedor com valor R\$ 24,9900 !
06/06 14:22	Sistema	058	Disputa do Lote/Item 058 - Chapa zincada com 1.20m aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 14:22	Sistema	059	Disputa do Lote/Item 059 - Chuveiro plástico c/arrejador de 8 (21,4cm) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 14:22	Sistema	060	Disputa do Lote/Item 060 - Cimento 50kg COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 14:31	Sistema	051	O lote/item nº 051 - Cano pvc rígido 1 polegada entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:31	Sistema	052	O lote/item nº 052 - Cano pvc rígido 1/2 polegada entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:31	Sistema	053	O lote/item nº 053 - Cantoneira 1x3/16" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:31	Sistema	054	O lote/item nº 054 - Carro de Mão Reforçado entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:31	Sistema	055	O lote/item nº 055 - Chapa frizada 1/8 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:32	Sistema	056	O lote/item nº 056 - Chapa galvanizada nº. 14 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:32	Sistema	057	O lote/item nº 057 - Chapa galvanizada nº. 18 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:32	Sistema	058	O lote/item nº 058 - Chapa zincada com 1.20m entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:32	Sistema	059	O lote/item nº 059 - Chuveiro plástico c/arrejador de 8 (21,4cm) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:32	Sistema	060	O lote/item nº 060 - Cimento 50kg COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:33	Sistema	051	Disputa do lote/item nº 051 - Cano pvc rígido 1 polegada encerrada!
06/06 14:33	Sistema	051	O arrematante do item/lote nº 051 - Cano pvc rígido 1 polegada foi o fornecedor com valor R\$ 39,9900 !
06/06 14:33	Sistema	052	Disputa do lote/item nº 052 - Cano pvc rígido 1/2 polegada encerrada!
06/06 14:33	Sistema	052	O arrematante do item/lote nº 052 - Cano pvc rígido 1/2 polegada foi o fornecedor com valor R\$ 24,9900 !
06/06 14:33	Sistema	053	Disputa do lote/item nº 053 - Cantoneira 1x3/16" encerrada!
06/06 14:33	Sistema	053	O arrematante do item/lote nº 053 - Cantoneira 1x3/16" foi o fornecedor com valor R\$ 69,9900 !
06/06 14:33	Sistema	055	Disputa do lote/item nº 055 - Chapa frizada 1/8 encerrada!
06/06 14:33	Sistema	055	O arrematante do item/lote nº 055 - Chapa frizada 1/8 foi o fornecedor com valor R\$ 479,9900 !
06/06 14:34	Sistema	056	Disputa do lote/item nº 056 - Chapa galvanizada nº 14 encerrada!
06/06 14:34	Sistema	056	O arrematante do item/lote nº 056 - Chapa galvanizada nº 14 foi o fornecedor com valor R\$ 279,9900 !
06/06 14:34	Sistema	057	Disputa do lote/item nº 057 - Chapa galvanizada nº. 18 encerrada!
06/06 14:34	Sistema	057	O arrematante do item/lote nº 057 - Chapa galvanizada nº. 18 foi o fornecedor com valor R\$ 399,9900 !
06/06 14:34	Sistema	058	Disputa do lote/item nº 058 - Chapa zincada com 1.20m encerrada!
06/06 14:34	Sistema	058	O arrematante do item/lote nº 058 - Chapa zincada com 1.20m foi o fornecedor com valor R\$ 69,9900 !
06/06 14:34	Sistema	059	Disputa do lote/item nº 059 - Chuveiro plástico c/arrejador de 8 (21,4cm) encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 15133  
FOLHA: 1 / 162

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 14.34	Sistema	059	O arrematante do item/lote nº 059 - Chuveiro plástico c/arrejador de 8 (21,4cm) foi o fornecedor com valor R\$ 10,7200 !
06/06 14:36	Sistema	061	Disputa do Lote/Item 061 - Cimento 50kg COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 14:37	Sistema	062	Disputa do Lote/Item 062 - Cola Branca de 1kg aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 14.37	Sistema	063	Disputa do Lote/Item 063 - Cola grande p/cano caixa com 24und aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 14:37	Sistema	064	Disputa do Lote/Item 064 - Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 14:37	Sistema	065	Disputa do Lote/Item 065 - Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 14:37	Sistema	066	Disputa do Lote/Item 066 - Corrente galvanizada de elo longo, com diâmetro de 1,8pol e 3,20mm, saco com 12,... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 14:37	Sistema	067	Disputa do Lote/Item 067 - Curva 90º Soldável de 20mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 14:37	Sistema	068	Disputa do Lote/Item 068 - Curva 90º Soldável de 25mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 14:37	Sistema	069	Disputa do Lote/Item 069 - Curva 90º Soldável de 40mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 14:37	Sistema	070	Disputa do Lote/Item 070 - Curva 90º Soldável de 50mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 14:47	Sistema	061	O lote/item nº 061 - Cimento 50kg COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:47	Sistema	062	O lote/item nº 062 - Cola Branca de 1kg entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:47	Sistema	063	O lote/item nº 063 - Cola grande p/cano caixa com 24und entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:47	Sistema	064	O lote/item nº 064 - Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:47	Sistema	065	O lote/item nº 065 - Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:47	Sistema	066	O lote/item nº 066 - Corrente galvanizada de elo longo, com diâmetro de 1,8pol e 3,20mm, saco com 12,... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:47	Sistema	067	O lote/item nº 067 - Curva 90º Soldável de 20mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:47	Sistema	068	O lote/item nº 068 - Curva 90º Soldável de 25mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:47	Sistema	069	O lote/item nº 069 - Curva 90º Soldável de 40mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:47	Sistema	070	O lote/item nº 070 - Curva 90º Soldável de 50mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 14:48	Pregoeiro		Alertamos as licitantes que os preços finais irão vigorar durante 12 meses. Evitem preços inexequíveis.
06/06 14:48	Sistema	060	Disputa do lote/item nº 060 - Cimento 50kg COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!
06/06 14.48	Sistema	060	O arrematante do item/lote nº 060 - Cimento 50kg COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 37.9900 !
06/06 14.48	Sistema	054	Disputa do lote/item nº 054 - Carro de Mão Reforçado encerrada!
06/06 14.48	Sistema	054	O arrematante do item/lote nº 054 - Carro de Mão Reforçado foi o fornecedor com valor R\$ 234.9900 !
06/06 14:49	Sistema	062	Disputa do lote/item nº 062 - Cola Branca de 1kg encerrada!
06/06 14:49	Sistema	062	O arrematante do item/lote nº 062 - Cola Branca de 1kg foi o fornecedor com valor R\$ 20,3800 !
06/06 14:49	Sistema	063	Disputa do lote/item nº 063 - Cola grande p/cano caixa com 24und encerrada!
06/06 14:49	Sistema	063	O arrematante do item/lote nº 063 - Cola grande p/cano caixa com 24und foi o fornecedor com valor R\$ 160.6700 !

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 15123  
FOLHA: 1 / 1678

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 14:49	Sistema	064	Disputa do lote/item nº 064 - Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!
06/06 14:49	Sistema	064	O arrematante do item/lote nº 064 - Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 606.4700 !
06/06 14:49	Sistema	065	Disputa do lote/item nº 065 - Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada!
06/06 14:49	Sistema	065	O arrematante do item/lote nº 065 - Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi o fornecedor com valor R\$ 606.4700 !
06/06 14:49	Sistema	066	Disputa do lote/item nº 066 - Corrente galvanizada de elo longo, com diâmetro de 1,8pol e 3,20mm, saco com 12,... encerrada!
06/06 14:49	Sistema	066	O arrematante do item/lote nº 066 - Corrente galvanizada de elo longo, com diâmetro de 1,8pol e 3,20mm, saco com 12,... foi o fornecedor com valor R\$ 442,6500 !
06/06 14:49	Sistema	067	Disputa do lote/item nº 067 - Curva 90º Soldável de 20mm encerrada!
06/06 14:49	Sistema	067	O arrematante do item/lote nº 067 - Curva 90º Soldável de 20mm foi o fornecedor com valor R\$ 2.5200 !
06/06 14:49	Sistema	068	Disputa do lote/item nº 068 - Curva 90º Soldável de 25mm encerrada!
06/06 14:49	Sistema	068	O arrematante do item/lote nº 068 - Curva 90º Soldável de 25mm foi o fornecedor com valor R\$ 5,0000 !
06/06 14:49	Sistema	069	Disputa do lote/item nº 069 - Curva 90º Soldável de 40mm encerrada!
06/06 14:49	Sistema	069	O arrematante do item/lote nº 069 - Curva 90º Soldável de 40mm foi o fornecedor com valor R\$ 9.8900 !
06/06 14:49	Sistema	070	Disputa do lote/item nº 070 - Curva 90º Soldável de 50mm encerrada!
06/06 14:49	Sistema	070	O arrematante do item/lote nº 070 - Curva 90º Soldável de 50mm foi o fornecedor com valor R\$ 18,1000 !
06/06 14:49	Sistema	061	Disputa do lote/item nº 061 - Cimento 50kg COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada!
06/06 14:49	Sistema	061	O arrematante do item/lote nº 061 - Cimento 50kg COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi o fornecedor com valor R\$ 38,4900 !
06/06 14:57	Sistema	071	Disputa do Lote/Item 071 - Curva 90º Soldável de 60mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 14:57	Sistema	072	Disputa do Lote/Item 072 - Disco de corte de 7" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 14:57	Sistema	073	Disputa do Lote/Item 073 - Disco de Desbaste de 7" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 14:57	Sistema	074	Disputa do Lote/Item 074 - Disco de maquina aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 14:57	Sistema	075	Disputa do Lote/Item 075 - Dobradica encart 4 polegadas fzo aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 14:57	Sistema	076	Disputa do Lote/Item 076 - Engate Flexível de 40cm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 14:57	Sistema	077	Disputa do Lote/Item 077 - Engate Flexível de 50cm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 14:57	Sistema	078	Disputa do Lote/Item 078 - Enxada aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 14:57	Sistema	079	Disputa do Lote/Item 079 - Expurgo de Brita aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 14:57	Sistema	080	Disputa do Lote/Item 080 - Facão tipo cutelo aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 15:07	Sistema	071	O lote/item nº 071 - Curva 90º Soldável de 60mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:07	Sistema	072	O lote/item nº 072 - Disco de corte de 7" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:07	Sistema	074	O lote/item nº 074 - Disco de maquina entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:07	Sistema	073	O lote/item nº 073 - Disco de Desbaste de 7" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:07	Sistema	075	O lote/item nº 075 - Dobradica encart 4 polegadas fzo entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:07	Sistema	076	O lote/item nº 076 - Engate Flexível de 40cm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145/23  
FOLHA: 1 1629

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 15:07	Sistema	077	O lote/item nº 077 - Engate Flexível de 50cm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:07	Sistema	078	O lote/item nº 078 - Enxada entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:07	Sistema	079	O lote/item nº 079 - Expurgo de Brita entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:07	Sistema	080	O lote/item nº 080 - Facão tipo cutelo entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:09	Sistema	071	Disputa do lote/item nº 071 - Curva 90º Soldável de 60mm encerrada!
06/06 15:09	Sistema	071	O arrematante do item/lote nº 071 - Curva 90º Soldável de 60mm foi o fornecedor com valor R\$ 25,3800 !
06/06 15:09	Sistema	073	Disputa do lote/item nº 073 - Disco de Desbaste de 7" encerrada!
06/06 15:09	Sistema	073	O arrematante do item/lote nº 073 - Disco de Desbaste de 7" foi o fornecedor com valor R\$ 25,6600 !
06/06 15:09	Sistema	075	Disputa do lote/item nº 075 - Dobradica encart 4 polegadas fzo encerrada!
06/06 15:09	Sistema	075	O arrematante do item/lote nº 075 - Dobradica encart 4 polegadas fzo foi o fornecedor com valor R\$ 27,4900 !
06/06 15:09	Sistema	077	Disputa do lote/item nº 077 - Engate Flexível de 50cm encerrada!
06/06 15:09	Sistema	077	O arrematante do item/lote nº 077 - Engate Flexível de 50cm foi o fornecedor com valor R\$ 10,4800 !
06/06 15:09	Sistema	076	Disputa do lote/item nº 076 - Engate Flexível de 40cm encerrada!
06/06 15:09	Sistema	076	O arrematante do item/lote nº 076 - Engate Flexível de 40cm foi o fornecedor com valor R\$ 8,0800 !
06/06 15:09	Sistema	079	Disputa do lote/item nº 079 - Expurgo de Brita encerrada!
06/06 15:09	Sistema	079	O arrematante do item/lote nº 079 - Expurgo de Brita foi o fornecedor com valor R\$ 157,0300 !
06/06 15:09	Sistema	074	Disputa do lote/item nº 074 - Disco de maquina encerrada!
06/06 15:09	Sistema	074	O arrematante do item/lote nº 074 - Disco de maquina foi o fornecedor com valor R\$ 22,9500 !
06/06 15:09	Sistema	080	Disputa do lote/item nº 080 - Facão tipo cutelo encerrada!
06/06 15:09	Sistema	080	O arrematante do item/lote nº 080 - Facão tipo cutelo foi o fornecedor com valor R\$ 59,7400 !
06/06 15:10	Sistema	078	Disputa do lote/item nº 078 - Enxada encerrada!
06/06 15:10	Sistema	078	O arrematante do item/lote nº 078 - Enxada foi o fornecedor com valor R\$ 66,9900 !
06/06 15:11	Sistema	081	Disputa do Lote/Item 081 - Fechadura Externa c/parafuso aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:11	Sistema	082	Disputa do Lote/Item 082 - Fechadura interna aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:11	Sistema	083	Disputa do Lote/Item 083 - Fechadura p/ banheiro aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:11	Sistema	072	Disputa do lote/item nº 072 - Disco de corte de 7" encerrada!
06/06 15:11	Sistema	072	O arrematante do item/lote nº 072 - Disco de corte de 7" foi o fornecedor com valor R\$ 9,1200 !
06/06 15:11	Sistema	084	Disputa do Lote/Item 084 - Fio Paralelo Preto 2x2,5mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:11	Sistema	085	Disputa do Lote/Item 085 - Fita veda rosca caixa c/ 50 unidades aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:11	Sistema	086	Disputa do Lote/Item 086 - Fixador p/ Cal aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:11	Sistema	087	Disputa do Lote/Item 087 - Joelho de Pvc para Esgoto 100 mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:11	Sistema	088	Disputa do Lote/Item 088 - Joelho de Pvc para Esgoto 40 mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11630

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 15:11	Sistema	089	Disputa do Lote/Item 089 - Joelho de Pvc para Esgoto 50 mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:11	Sistema	090	Disputa do Lote/Item 090 - Joelho de Pvc para Esgoto 75 mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:21	Sistema	081	O lote/item nº 081 - Fechadura Externa c/parafuso entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:21	Sistema	083	O lote/item nº 083 - Fechadura p/ banheiro entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:21	Sistema	082	O lote/item nº 082 - Fechadura interna entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:21	Sistema	084	O lote/item nº 084 - Fio Paralelo Preto 2x2,5mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:21	Sistema	085	O lote/item nº 085 - Fita veda rosca caixa c/ 50 unidades entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:21	Sistema	086	O lote/item nº 086 - Fixador p/ Cal entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:21	Sistema	087	O lote/item nº 087 - Joelho de Pvc para Esgoto 100 mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:21	Sistema	088	O lote/item nº 088 - Joelho de Pvc para Esgoto 40 mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:21	Sistema	089	O lote/item nº 089 - Joelho de Pvc para Esgoto 50 mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:21	Sistema	090	O lote/item nº 090 - Joelho de Pvc para Esgoto 75 mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:23	Sistema	081	Disputa do lote/item nº 081 - Fechadura Externa c/parafuso encerrada!
06/06 15:23	Sistema	081	O arrematante do item/lote nº 081 - Fechadura Externa c/parafuso foi o fornecedor com valor R\$ 81,5200 !
06/06 15:23	Sistema	083	Disputa do lote/item nº 083 - Fechadura p/ banheiro encerrada!
06/06 15:23	Sistema	083	O arrematante do item/lote nº 083 - Fechadura p/ banheiro foi o fornecedor com valor R\$ 49,9900 !
06/06 15:23	Sistema	082	Disputa do lote/item nº 082 - Fechadura interna encerrada!
06/06 15:23	Sistema	082	O arrematante do item/lote nº 082 - Fechadura interna foi o fornecedor com valor R\$ 49,9900 !
06/06 15:23	Sistema	084	Disputa do lote/item nº 084 - Fio Paralelo Preto 2x2,5mm encerrada!
06/06 15:23	Sistema	084	O arrematante do item/lote nº 084 - Fio Paralelo Preto 2x2,5mm foi o fornecedor com valor R\$ 7,3700 !
06/06 15:23	Sistema	085	Disputa do lote/item nº 085 - Fita veda rosca caixa c/ 50 unidades encerrada!
06/06 15:23	Sistema	085	O arrematante do item/lote nº 085 - Fita veda rosca caixa c/ 50 unidades foi o fornecedor com valor R\$ 99,9900 !
06/06 15:23	Sistema	086	Disputa do lote/item nº 086 - Fixador p/ Cal encerrada!
06/06 15:23	Sistema	086	O arrematante do item/lote nº 086 - Fixador p/ Cal foi o fornecedor com valor R\$ 1,9900 !
06/06 15:23	Sistema	087	Disputa do lote/item nº 087 - Joelho de Pvc para Esgoto 100 mm encerrada!
06/06 15:23	Sistema	087	O arrematante do item/lote nº 087 - Joelho de Pvc para Esgoto 100 mm foi o fornecedor com valor R\$ 11,4900 !
06/06 15:23	Sistema	089	Disputa do lote/item nº 089 - Joelho de Pvc para Esgoto 50 mm encerrada!
06/06 15:23	Sistema	089	O arrematante do item/lote nº 089 - Joelho de Pvc para Esgoto 50 mm foi o fornecedor com valor R\$ 3,2900 !
06/06 15:23	Sistema	088	Disputa do lote/item nº 088 - Joelho de Pvc para Esgoto 40 mm encerrada!
06/06 15:23	Sistema	088	O arrematante do item/lote nº 088 - Joelho de Pvc para Esgoto 40 mm foi o fornecedor com valor R\$ 2,9600 !
06/06 15:23	Sistema	090	Disputa do lote/item nº 090 - Joelho de Pvc para Esgoto 75 mm encerrada!
06/06 15:23	Sistema	090	O arrematante do item/lote nº 090 - Joelho de Pvc para Esgoto 75 mm foi o fornecedor com valor R\$ 7,9900 !
06/06 15:35	Sistema	091	Disputa do Lote/Item 091 - Joelho Soldável de 20mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:35	Sistema	092	Disputa do Lote/Item 092 - Joelho Soldável de 25mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/1621

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 15:35	Sistema	093	Disputa do Lote/Item 093 - Joelho Soldável de 32mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:35	Sistema	094	Disputa do Lote/Item 094 - Joelho Soldável de 40mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:36	Sistema	095	Disputa do Lote/Item 095 - Joelho Soldável de 50mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:36	Sistema	096	Disputa do Lote/Item 096 - Joelho Soldável de 60mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:36	Sistema	097	Disputa do Lote/Item 097 - Joelho Soldável de 75mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:36	Sistema	098	Disputa do Lote/Item 098 - Joelho Soldável de 85mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:36	Sistema	099	Disputa do Lote/Item 099 - Joelho Soldável LR (rosca) 20mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:36	Sistema	100	Disputa do Lote/Item 100 - Joelho Soldável LR (rosca) 25mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 15:45	Sistema	091	O lote/item nº 091 - Joelho Soldável de 20mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:45	Sistema	092	O lote/item nº 092 - Joelho Soldável de 25mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:45	Sistema	093	O lote/item nº 093 - Joelho Soldável de 32mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:45	Sistema	094	O lote/item nº 094 - Joelho Soldável de 40mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:46	Sistema	095	O lote/item nº 095 - Joelho Soldável de 50mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:46	Sistema	096	O lote/item nº 096 - Joelho Soldável de 60mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:46	Sistema	097	O lote/item nº 097 - Joelho Soldável de 75mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:46	Sistema	098	O lote/item nº 098 - Joelho Soldável de 85mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:46	Sistema	099	O lote/item nº 099 - Joelho Soldável LR (rosca) 20mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:46	Sistema	100	O lote/item nº 100 - Joelho Soldável LR (rosca) 25mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 15:47	Sistema	091	Disputa do lote/item nº 091 - Joelho Soldável de 20mm encerrada!
06/06 15:47	Sistema	091	O arrematante do item/lote nº 091 - Joelho Soldável de 20mm foi o fornecedor com valor R\$ 1,4800 !
06/06 15:47	Sistema	093	Disputa do lote/item nº 093 - Joelho Soldável de 32mm encerrada!
06/06 15:47	Sistema	093	O arrematante do item/lote nº 093 - Joelho Soldável de 32mm foi o fornecedor com valor R\$ 2,9800 !
06/06 15:47	Sistema	092	Disputa do lote/item nº 092 - Joelho Soldável de 25mm encerrada!
06/06 15:47	Sistema	092	O arrematante do item/lote nº 092 - Joelho Soldável de 25mm foi o fornecedor com valor R\$ 2.2200 !
06/06 15:48	Sistema	094	Disputa do lote/item nº 094 - Joelho Soldável de 40mm encerrada!
06/06 15:48	Sistema	094	O arrematante do item/lote nº 094 - Joelho Soldável de 40mm foi o fornecedor com valor R\$ 7.3900 !
06/06 15:48	Sistema	095	Disputa do lote/item nº 095 - Joelho Soldável de 50mm encerrada!
06/06 15:48	Sistema	095	O arrematante do item/lote nº 095 - Joelho Soldável de 50mm foi o fornecedor com valor R\$ 11.7300 !
06/06 15:48	Sistema	096	Disputa do lote/item nº 096 - Joelho Soldável de 60mm encerrada!
06/06 15:48	Sistema	096	O arrematante do item/lote nº 096 - Joelho Soldável de 60mm foi o fornecedor com valor R\$ 29,6700 !
06/06 15:48	Sistema	097	Disputa do lote/item nº 097 - Joelho Soldável de 75mm encerrada!
06/06 15:48	Sistema	097	O arrematante do item/lote nº 097 - Joelho Soldável de 75mm foi o fornecedor com valor R\$ 34,1400 !

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/632

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 15:48	Sistema	099	Disputa do lote/item nº 099 - Joelho Soldável LR (rosca) 20mm encerrada!
06/06 15:48	Sistema	099	O arrematante do item/lote nº 099 - Joelho Soldável LR (rosca) 20mm foi o fornecedor com valor R\$ 2,9800 !
06/06 15:48	Sistema	098	Disputa do lote/item nº 098 - Joelho Soldável de 85mm encerrada!
06/06 15:48	Sistema	098	O arrematante do item/lote nº 098 - Joelho Soldável de 85mm foi o fornecedor com valor R\$ 110.7000 !
06/06 15:48	Sistema	100	Disputa do lote/item nº 100 - Joelho Soldável LR (rosca) 25mm encerrada!
06/06 15:48	Sistema	100	O arrematante do item/lote nº 100 - Joelho Soldável LR (rosca) 25mm foi o fornecedor com valor R\$ 3,7100 !
06/06 15:51	Sistema	101	Disputa do Lote/Item 101 - Kit de banheiro plástico aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 15:51	Sistema	102	Disputa do Lote/Item 102 - Lâmina de Serra Manual 12" 18 Dentes aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 15:51	Sistema	103	Disputa do Lote/Item 103 - Lampada led 15 w aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item
06/06 15:51	Sistema	104	Disputa do Lote/Item 104 - Lampada led 20 w aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 15:51	Sistema	105	Disputa do Lote/Item 105 - Lampada led 30 w aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 15:51	Sistema	106	Disputa do Lote/Item 106 - Lampada led 40 w aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 15:51	Sistema	107	Disputa do Lote/Item 107 - Lampada led 50 w aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 15:51	Sistema	108	Disputa do Lote/Item 108 - Lavatório Suspenso p/ banheiro aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 15:51	Sistema	109	Disputa do Lote/Item 109 - Lima de aço p/ amolar c/cabo 8" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 15:51	Sistema	110	Disputa do Lote/Item 110 - Lixa de ferro nº 120 pct c/ 50und aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 16:01	Sistema	101	O lote/item nº 101 - Kit de banheiro plástico entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:01	Sistema	102	O lote/item nº 102 - Lâmina de Serra Manual 12" 18 Dentes entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:01	Sistema	103	O lote/item nº 103 - Lampada led 15 w entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:01	Sistema	104	O lote/item nº 104 - Lampada led 20 w entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:01	Sistema	105	O lote/item nº 105 - Lampada led 30 w entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:01	Sistema	106	O lote/item nº 106 - Lampada led 40 w entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:01	Sistema	107	O lote/item nº 107 - Lampada led 50 w entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:01	Sistema	108	O lote/item nº 108 - Lavatório Suspenso p/ banheiro entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:01	Sistema	109	O lote/item nº 109 - Lima de aço p/ amolar c/cabo 8" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:01	Sistema	110	O lote/item nº 110 - Lixa de ferro nº 120 pct c/ 50und entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:03	Sistema	102	Disputa do lote/item nº 102 - Lâmina de Serra Manual 12" 18 Dentes encerrada!
06/06 16:03	Sistema	102	O arrematante do item/lote nº 102 - Lâmina de Serra Manual 12" 18 Dentes foi o fornecedor com valor R\$ 14,6500 !
06/06 16:03	Sistema	103	Disputa do lote/item nº 103 - Lampada led 15 w encerrada!
06/06 16:03	Sistema	103	O arrematante do item/lote nº 103 - Lampada led 15 w foi o fornecedor com valor R\$ 19,9900 !
06/06 16:05	Sistema	101	Disputa do lote/item nº 101 - Kit de banheiro plástico encerrada!
06/06 16:05	Sistema	101	O arrematante do item/lote nº 101 - Kit de banheiro plástico foi o fornecedor com valor R\$ 52,4900 !

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 11633

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 16:05	Sistema	104	Disputa do lote/item n° 104 - Lampada led 20 w encerrada!
06/06 16:05	Sistema	104	O arrematante do item/lote n° 104 - Lampada led 20 w foi o fornecedor com valor R\$ 24,9900 !
06/06 16:05	Sistema	107	Disputa do lote/item n° 107 - Lampada led 50 w encerrada!
06/06 16:05	Sistema	107	O arrematante do item/lote n° 107 - Lampada led 50 w foi o fornecedor com valor R\$ 64,9900 !
06/06 16:05	Sistema	109	Disputa do lote/item n° 109 - Lima de aço p/ amolar c/cabo 8" encerrada!
06/06 16:05	Sistema	109	O arrematante do item/lote n° 109 - Lima de aço p/ amolar c/cabo 8" foi o fornecedor com valor R\$ 23,9900 !
06/06 16:05	Sistema	108	Disputa do lote/item n° 108 - Lavatório Suspenso p/ banheiro encerrada!
06/06 16:05	Sistema	108	O arrematante do item/lote n° 108 - Lavatório Suspenso p/ banheiro foi o fornecedor com valor R\$ 84,9900 !
06/06 16:05	Sistema	110	Disputa do lote/item n° 110 - Lixa de ferro n° 120 pct c/ 50und encerrada!
06/06 16:05	Sistema	110	O arrematante do item/lote n° 110 - Lixa de ferro n° 120 pct c/ 50und foi o fornecedor com valor R\$ 264,9900 !
06/06 16:05	Sistema	105	Disputa do lote/item n° 105 - Lampada led 30 w encerrada!
06/06 16:05	Sistema	105	O arrematante do item/lote n° 105 - Lampada led 30 w foi o fornecedor com valor R\$ 33,9900 !
06/06 16:05	Sistema	106	Disputa do lote/item n° 106 - Lampada led 40 w encerrada!
06/06 16:05	Sistema	106	O arrematante do item/lote n° 106 - Lampada led 40 w foi o fornecedor com valor R\$ 49,9900 !
06/06 16:08	Sistema	111	Disputa do Lote/Item 111 - Lixa ferro n° 100 pct c/ 50und aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:08	Sistema	112	Disputa do Lote/Item 112 - Lixa p/madeira n° 100 pct c/50 und aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:08	Sistema	113	Disputa do Lote/Item 113 - Lixa p/madeira n° 80 pct c/50und aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:08	Sistema	114	Disputa do Lote/Item 114 - Luva de raspa aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:08	Sistema	115	Disputa do Lote/Item 115 - Luva para pedreiro de algodão aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:09	Sistema	116	Disputa do Lote/Item 116 - Luva soldavel de 20 correr aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:09	Sistema	117	Disputa do Lote/Item 117 - Luva Soldável de 20mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:09	Sistema	118	Disputa do Lote/Item 118 - Luva soldavel de 25 correr aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:09	Sistema	119	Disputa do Lote/Item 119 - Luva Soldável de 25mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:09	Sistema	120	Disputa do Lote/Item 120 - Luva Soldável de 32mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:18	Sistema	112	O lote/item n° 112 - Lixa p/madeira n° 100 pct c/50 und entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:18	Sistema	111	O lote/item n° 111 - Lixa ferro n° 100 pct c/ 50und entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:18	Sistema	113	O lote/item n° 113 - Lixa p/madeira n° 80 pct c/50und entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:18	Sistema	114	O lote/item n° 114 - Luva de raspa entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:19	Sistema	115	O lote/item n° 115 - Luva para pedreiro de algodão entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:19	Sistema	116	O lote/item n° 116 - Luva soldavel de 20 correr entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:19	Sistema	117	O lote/item n° 117 - Luva Soldável de 20mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:19	Sistema	118	O lote/item n° 118 - Luva soldavel de 25 correr entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1634

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 16:19	Sistema	119	O lote/item nº 119 - Luva Soldável de 25mm entrou em PRORROGAÇÃO. para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:19	Sistema	120	O lote/item nº 120 - Luva Soldável de 32mm entrou em PRORROGAÇÃO. para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:20	Sistema	112	Disputa do lote/item nº 112 - Lixa p/madeira nº 100 pct c/50 und encerrada!
06/06 16:20	Sistema	112	O arrematante do item/lote nº 112 - Lixa p/madeira nº 100 pct c/50 und foi o fornecedor com valor R\$ 132,5500 !
06/06 16:20	Sistema	111	Disputa do lote/item nº 111 - Lixa ferro nº 100 pct c/ 50und encerrada!
06/06 16:20	Sistema	111	O arrematante do item/lote nº 111 - Lixa ferro nº 100 pct c/ 50und foi o fornecedor com valor R\$ 296,5500 !
06/06 16:20	Sistema	113	Disputa do lote/item nº 113 - Lixa p/madeira nº 80 pct c/50und encerrada!
06/06 16:20	Sistema	113	O arrematante do item/lote nº 113 - Lixa p/madeira nº 80 pct c/50und foi o fornecedor com valor R\$ 132,5500 !
06/06 16:20	Sistema	114	Disputa do lote/item nº 114 - Luva de raspa encerrada!
06/06 16:20	Sistema	114	O arrematante do item/lote nº 114 - Luva de raspa foi o fornecedor com valor R\$ 21,8900 !
06/06 16:21	Sistema	115	Disputa do lote/item nº 115 - Luva para pedreiro de algodão encerrada!
06/06 16:21	Sistema	115	O arrematante do item/lote nº 115 - Luva para pedreiro de algodão foi o fornecedor com valor R\$ 10,1700 !
06/06 16:21	Sistema	116	Disputa do lote/item nº 116 - Luva soldavel de 20 correr encerrada!
06/06 16:21	Sistema	116	O arrematante do item/lote nº 116 - Luva soldavel de 20 correr foi o fornecedor com valor R\$ 1,4900 !
06/06 16:21	Sistema	117	Disputa do lote/item nº 117 - Luva Soldável de 20mm encerrada!
06/06 16:21	Sistema	117	O arrematante do item/lote nº 117 - Luva Soldável de 20mm foi o fornecedor com valor R\$ 1,5200 !
06/06 16:21	Sistema	118	Disputa do lote/item nº 118 - Luva soldavel de 25 correr encerrada!
06/06 16:21	Sistema	118	O arrematante do item/lote nº 118 - Luva soldavel de 25 correr foi o fornecedor com valor R\$ 2,7400 !
06/06 16:21	Sistema	119	Disputa do lote/item nº 119 - Luva Soldável de 25mm encerrada!
06/06 16:21	Sistema	119	O arrematante do item/lote nº 119 - Luva Soldável de 25mm foi o fornecedor com valor R\$ 1,8800 !
06/06 16:21	Sistema	120	Disputa do lote/item nº 120 - Luva Soldável de 32mm encerrada!
06/06 16:21	Sistema	120	O arrematante do item/lote nº 120 - Luva Soldável de 32mm foi o fornecedor com valor R\$ 3,0000 !
06/06 16:40	Sistema	121	Disputa do Lote/Item 121 - Luva soldavel de 40 correr aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:40	Sistema	122	Disputa do Lote/Item 122 - Luva Soldável de 40mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:40	Sistema	123	Disputa do Lote/Item 123 - Luva soldavel de 50 correr aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:40	Sistema	124	Disputa do Lote/Item 124 - Luva Soldável de 50mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:40	Sistema	125	Disputa do Lote/Item 125 - Luva Soldável de 60mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:40	Sistema	126	Disputa do Lote/Item 126 - Luva Soldável de 75mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:40	Sistema	127	Disputa do Lote/Item 127 - Luva Soldável de 85mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:41	Sistema	128	Disputa do Lote/Item 128 - Luva Soldável LR (rosca) 20mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:41	Sistema	129	Disputa do Lote/Item 129 - Luva Soldável LR (rosca) 25mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 16:41	Sistema	130	Disputa do Lote/Item 130 - Luva soldaves de 60 correr aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1635

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 16:42	Pregoeiro		Avisamos as licitantes que continuaremos com a fase de lances após as 18:00h, finalizando hoje essa etapa.
06/06 16:50	Sistema	121	O lote/ítem nº 121 - Luva soldável de 40 correr entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:50	Sistema	122	O lote/ítem nº 122 - Luva Soldável de 40mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:50	Sistema	123	O lote/ítem nº 123 - Luva soldável de 50 correr entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:50	Sistema	124	O lote/ítem nº 124 - Luva Soldável de 50mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:50	Sistema	125	O lote/ítem nº 125 - Luva Soldável de 60mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:50	Sistema	126	O lote/ítem nº 126 - Luva Soldável de 75mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:51	Sistema	127	O lote/ítem nº 127 - Luva Soldável de 85mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:51	Sistema	128	O lote/ítem nº 128 - Luva Soldável LR (rosca) 20mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:51	Sistema	129	O lote/ítem nº 129 - Luva Soldável LR (rosca) 25mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:51	Sistema	130	O lote/ítem nº 130 - Luva soldáveis de 60 correr entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 16:52	Sistema	131	Disputa do Lote/ítem 131 - Malha de ferro de 15mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/ítem.
06/06 16:52	Sistema	132	Disputa do Lote/ítem 132 - Malha pop 6.0 com 1,20m x aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/ítem.
06/06 16:52	Sistema	133	Disputa do Lote/ítem 133 - Massa corrida acrílica 18 litros aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/ítem.
06/06 16:52	Sistema	134	Disputa do Lote/ítem 134 - Massa corrida PVA 18 litros aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/ítem.
06/06 16:52	Sistema	135	Disputa do Lote/ítem 135 - Metalon 30 x 30 Galvanizado aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/ítem.
06/06 16:52	Sistema	136	Disputa do Lote/ítem 136 - Metalon 30 x 50 Galvanizado aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/ítem.
06/06 16:52	Sistema	137	Disputa do Lote/ítem 137 - Óculos de Proteção (transparente) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/ítem.
06/06 16:52	Sistema	138	Disputa do Lote/ítem 138 - Pá de Bico com cabo aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/ítem.
06/06 16:52	Sistema	139	Disputa do Lote/ítem 139 - Painel led 18w aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/ítem.
06/06 16:52	Sistema	140	Disputa do Lote/ítem 140 - Painel led 24w aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/ítem.
06/06 16:53	Sistema	130	Disputa do lote/ítem nº 130 - Luva soldáveis de 60 correr encerrada!
06/06 16:53	Sistema	130	O arrematante do item/lote nº 130 - Luva soldáveis de 60 correr foi o fornecedor com valor R\$ 33,9000 !
06/06 16:53	Sistema	128	Disputa do lote/ítem nº 128 - Luva Soldável LR (rosca) 20mm encerrada!
06/06 16:53	Sistema	128	O arrematante do item/lote nº 128 - Luva Soldável LR (rosca) 20mm foi o fornecedor com valor R\$ 1,4500 !
06/06 16:53	Sistema	126	Disputa do lote/ítem nº 126 - Luva Soldável de 75mm encerrada!
06/06 16:53	Sistema	126	O arrematante do item/lote nº 126 - Luva Soldável de 75mm foi o fornecedor com valor R\$ 34,9600 !
06/06 16:53	Sistema	124	Disputa do lote/ítem nº 124 - Luva Soldável de 50mm encerrada!
06/06 16:53	Sistema	124	O arrematante do item/lote nº 124 - Luva Soldável de 50mm foi o fornecedor com valor R\$ 10,6900 !
06/06 16:54	Sistema	127	Disputa do lote/ítem nº 127 - Luva Soldável de 85mm encerrada!
06/06 16:54	Sistema	127	O arrematante do item/lote nº 127 - Luva Soldável de 85mm foi o fornecedor com valor R\$ 86,6200 !
06/06 16:55	Sistema	121	Disputa do lote/ítem nº 121 - Luva soldável de 40 correr encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1636

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 16:55	Sistema	121	O arrematante do item/lote nº 121 - Luva soldável de 40 correr foi o fornecedor com valor R\$ 11,6700 !
06/06 16:55	Sistema	122	Disputa do lote/item nº 122 - Luva Soldável de 40mm encerrada!
06/06 16:55	Sistema	122	O arrematante do item/lote nº 122 - Luva Soldável de 40mm foi o fornecedor com valor R\$ 2,8500 !
06/06 16:55	Sistema	123	Disputa do lote/item nº 123 - Luva soldável de 50 correr encerrada!
06/06 16:55	Sistema	123	O arrematante do item/lote nº 123 - Luva soldável de 50 correr foi o fornecedor com valor RS 11,7500 !
06/06 16:55	Sistema	125	Disputa do lote/item nº 125 - Luva Soldável de 60mm encerrada!
06/06 16:55	Sistema	125	O arrematante do item/lote nº 125 - Luva Soldável de 60mm foi o fornecedor com valor R\$ 10.4900 !
06/06 16:56	Sistema	129	Disputa do lote/item nº 129 - Luva Soldável LR (rosca) 25mm encerrada!
06/06 16:56	Sistema	129	O arrematante do item/lote nº 129 - Luva Soldável LR (rosca) 25mm foi o fornecedor com valor RS 1,3800 !
06/06 17:02	Sistema	131	O lote/item nº 131 - Malha de ferro de 15mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:02	Sistema	132	O lote/item nº 132 - Malha pop 6.0 com 1,20m x entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:02	Sistema	133	O lote/item nº 133 - Massa corrida acrílica 18 litros entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:02	Sistema	134	O lote/item nº 134 - Massa corrida PVA 18 litros entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:02	Sistema	135	O lote/item nº 135 - Metalon 30 x 30 Galvanizado entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:02	Sistema	136	O lote/item nº 136 - Metalon 30 x 50 Galvanizado entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:02	Sistema	137	O lote/item nº 137 - Óculos de Proteção (transparente) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:02	Sistema	138	O lote/item nº 138 - Pá de Bico com cabo entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:02	Sistema	139	O lote/item nº 139 - Painel led 18w entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:02	Sistema	140	O lote/item nº 140 - Painel led 24w entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:03	Sistema	028	O Lote/Item 028 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO será reiniciado!
06/06 17:04	Sistema	131	Disputa do lote/item nº 131 - Malha de ferro de 15mm encerrada!
06/06 17:04	Sistema	131	O arrematante do item/lote nº 131 - Malha de ferro de 15mm foi o fornecedor com valor R\$ 255,2400 !
06/06 17:04	Sistema	134	Disputa do lote/item nº 134 - Massa corrida PVA 18 litros encerrada!
06/06 17:04	Sistema	134	O arrematante do item/lote nº 134 - Massa corrida PVA 18 litros foi o fornecedor com valor R\$ 66,0000 !
06/06 17:04	Sistema	133	Disputa do lote/item nº 133 - Massa corrida acrílica 18 litros encerrada!
06/06 17:04	Sistema	133	O arrematante do item/lote nº 133 - Massa corrida acrílica 18 litros foi o fornecedor com valor RS 144,2000 !
06/06 17:04	Sistema	132	Disputa do lote/item nº 132 - Malha pop 6.0 com 1,20m x encerrada!
06/06 17:04	Sistema	132	O arrematante do item/lote nº 132 - Malha pop 6.0 com 1 20m x foi o fornecedor com valor R\$ 315,3000 !
06/06 17:04	Sistema	135	Disputa do lote/item nº 135 - Metalon 30 x 30 Galvanizado encerrada!
06/06 17:04	Sistema	135	O arrematante do item/lote nº 135 - Metalon 30 x 30 Galvanizado foi o fornecedor com valor R\$ 38,3000 !
06/06 17:04	Sistema	141	Disputa do Lote/Item 141 - Parafuso 5/5 caixa c/ 500und aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 17:04	Sistema	142	Disputa do Lote/Item 142 - Parafuso 5/6 caixa c/ 500und aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 17:04	Sistema	136	Disputa do lote/item nº 136 - Metalon 30 x 50 Galvanizado encerrada!
06/06 17:04	Sistema	136	O arrematante do item/lote nº 136 - Metalon 30 x 50 Galvanizado foi o fornecedor com valor RS 38,3000 !

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1463

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
06/06 17:04	Sistema	143	Disputa do Lote/Item 143 - Picareta aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 17:04	Sistema	137	Disputa do lote/item nº 137 - Óculos de Proteção (transparente) encerrada!
06/06 17:04	Sistema	137	O arrematante do item/lote nº 137 - Óculos de Proteção (transparente) foi o fornecedor com valor R\$ 17,6000 !
06/06 17:04	Sistema	144	Disputa do Lote/Item 144 - Pincel 1 polegada aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 17:04	Sistema	138	Disputa do lote/item nº 138 - Pá de Bico com cabo encerrada!
06/06 17:04	Sistema	138	O arrematante do item/lote nº 138 - Pá de Bico com cabo foi o fornecedor com valor R\$ 68,0000 !
06/06 17:04	Sistema	145	Disputa do Lote/Item 145 - Pincel 1/2 polegada aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 17:04	Sistema	146	Disputa do Lote/Item 146 - Porta Cadeado cx c/ 12und aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 17:04	Sistema	139	Disputa do lote/item nº 139 - Paineled 18w encerrada!
06/06 17:04	Sistema	139	O arrematante do item/lote nº 139 - Paineled 18w foi o fornecedor com valor R\$ 49,7000 !
06/06 17:04	Sistema	147	Disputa do Lote/Item 147 - Porta compensado 80cm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 17:04	Sistema	140	Disputa do lote/item nº 140 - Paineled 24w encerrada!
06/06 17:04	Sistema	140	O arrematante do item/lote nº 140 - Paineled 24w foi o fornecedor com valor R\$ 80,0000 !
06/06 17:04	Sistema	148	Disputa do Lote/Item 148 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 60x2,10m aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 17:04	Sistema	149	Disputa do Lote/Item 149 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 70x2,10m aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 17:04	Sistema	150	Disputa do Lote/Item 150 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 80x2,10m aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 17:07	Pregoeiro		Iremos repetir a fase de lances do Item 28 para evitar preço inexecutable
06/06 17:10	Sistema	028	Disputa do Lote/Item 028 - Cabo Flex 2.5mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 17:14	Sistema	142	O lote/item nº 142 - Parafuso 5/8 caixa c/ 500und entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:14	Sistema	141	O lote/item nº 141 - Parafuso 5/8 caixa c/ 500und entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:14	Sistema	143	O lote/item nº 143 - Picareta entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:14	Sistema	144	O lote/item nº 144 - Pincel 1 polegada entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:14	Sistema	145	O lote/item nº 145 - Pincel 1/2 polegada entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:14	Sistema	146	O lote/item nº 146 - Porta Cadeado cx c/ 12und entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:14	Sistema	147	O lote/item nº 147 - Porta compensado 80cm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:14	Sistema	148	O lote/item nº 148 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 60x2,10m entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:14	Sistema	149	O lote/item nº 149 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 70x2,10m entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:14	Sistema	150	O lote/item nº 150 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 80x2,10m entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:16	Sistema	144	Disputa do lote/item nº 144 - Pincel 1 polegada encerrada!
06/06 17:16	Sistema	144	O arrematante do item/lote nº 144 - Pincel 1 polegada foi o fornecedor com valor R\$ 4,4500 !
06/06 17:16	Sistema	145	Disputa do lote/item nº 145 - Pincel 1/2 polegada encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/1638

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 17:16	Sistema	145	O arrematante do item/lote nº 145 - Pincel 1/2 polegada foi o fornecedor com valor R\$ 3,4000 !
06/06 17:16	Sistema	148	Disputa do lote/item nº 148 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 60x2,10m encerrada!
06/06 17:16	Sistema	148	O arrematante do item/lote nº 148 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 60x2,10m foi o fornecedor com valor R\$ 240,0000 !
06/06 17:16	Sistema	149	Disputa do lote/item nº 149 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 70x2,10m encerrada!
06/06 17:16	Sistema	149	O arrematante do item/lote nº 149 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 70x2,10m foi o fornecedor com valor R\$ 240,0000 !
06/06 17:16	Sistema	150	Disputa do lote/item nº 150 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 80x2,10m encerrada!
06/06 17:16	Sistema	150	O arrematante do item/lote nº 150 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 80x2,10m foi o fornecedor com valor R\$ 250,0000 !
06/06 17:17	Sistema	141	Disputa do lote/item nº 141 - Parafuso 5/5 caixa c/ 500und encerrada!
06/06 17:17	Sistema	141	O arrematante do item/lote nº 141 - Parafuso 5/5 caixa c/ 500und foi o fornecedor com valor R\$ 89,9900 !
06/06 17:17	Sistema	142	Disputa do lote/item nº 142 - Parafuso 5/6 caixa c/ 500und encerrada!
06/06 17:17	Sistema	142	O arrematante do item/lote nº 142 - Parafuso 5/6 caixa c/ 500und foi o fornecedor com valor R\$ 74,9900 !
06/06 17:17	Sistema	143	Disputa do lote/item nº 143 - Picareta encerrada!
06/06 17:17	Sistema	143	O arrematante do item/lote nº 143 - Picareta foi o fornecedor com valor R\$ 149,9900 !
06/06 17:17	Sistema	146	Disputa do lote/item nº 146 - Porta Cadeado cx c/ 12und encerrada!
06/06 17:17	Sistema	146	O arrematante do item/lote nº 146 - Porta Cadeado cx c/ 12und foi o fornecedor com valor R\$ 59,9900 !
06/06 17:17	Sistema	147	Disputa do lote/item nº 147 - Porta compensado 80cm encerrada!
06/06 17:17	Sistema	147	O arrematante do item/lote nº 147 - Porta compensado 80cm foi o fornecedor com valor R\$ 199,9900 !
06/06 17:20	Sistema	028	O lote/item nº 028 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:22	Sistema	028	Disputa do lote/item nº 028 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!
06/06 17:22	Sistema	028	O arrematante do item/lote nº 028 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 436,0000 !
06/06 17:37	Sistema	151	Disputa do Lote/Item 151 - Portal madeira aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:37	Sistema	152	Disputa do Lote/Item 152 - Prego 15x15 ripa aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:37	Sistema	153	Disputa do Lote/Item 153 - Prego 15x18 ripa aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:37	Sistema	154	Disputa do Lote/Item 154 - Prego 15x27 ripa aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:37	Sistema	155	Disputa do Lote/Item 155 - Prego cx, Forma de concreto 16x27 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:37	Sistema	156	Disputa do Lote/Item 156 - Prego p/ caibro 17x21 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:38	Sistema	157	Disputa do Lote/Item 157 - Prego p/ caibro 17x24 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:38	Sistema	158	Disputa do Lote/Item 158 - Prego p/ caibro 17x27 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:38	Sistema	159	Disputa do Lote/Item 159 - Prego p/ caibro 17x30 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:38	Sistema	160	Disputa do Lote/Item 160 - Prego p/ caibro 18x11 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:47	Sistema	151	O lote/item nº 151 - Portal madeira entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° 35/2023

PROC: 145123FOLHA: 1/1639

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
06/06 17:47	Sistema	152	O lote/item n° 152 - Pregão 15x15 ripa entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:47	Sistema	153	O lote/item n° 153 - Pregão 15x18 ripa entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:47	Sistema	154	O lote/item n° 154 - Pregão 15x27 ripa entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:47	Sistema	155	O lote/item n° 155 - Pregão cx. Forma de concreto 16x27 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:48	Sistema	156	O lote/item n° 156 - Pregão p/ caibro 17x21 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:48	Sistema	157	O lote/item n° 157 - Pregão p/ caibro 17x24 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:48	Sistema	158	O lote/item n° 158 - Pregão p/ caibro 17x27 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:48	Sistema	159	O lote/item n° 159 - Pregão p/ caibro 17x30 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:48	Sistema	160	O lote/item n° 160 - Pregão p/ caibro 18x11 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:49	Sistema	161	Disputa do Lote/Item 161 - Pregão p/ caibro 18x21 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:49	Sistema	162	Disputa do Lote/Item 162 - Pregão p/ caibro 18x24 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:49	Sistema	163	Disputa do Lote/Item 163 - Pregão p/ pontes 26 x 78 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:49	Sistema	164	Disputa do Lote/Item 164 - Pregão p/ portal 22x42 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:49	Sistema	165	Disputa do Lote/Item 165 - Pregão p/ portal 22x45 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:49	Sistema	166	Disputa do Lote/Item 166 - Pregão p/ vigamento de telhado 23x60 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:49	Sistema	151	Disputa do lote/item n° 151 - Portal madeira encerrada!
06/06 17:49	Sistema	151	O arrematante do item/lote n° 151 - Portal madeira foi o fornecedor com valor R\$ 226.9000 !
06/06 17:49	Sistema	167	Disputa do Lote/Item 167 - Registro de Esfera Soldável 20mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:49	Sistema	152	Disputa do lote/item n° 152 - Pregão 15x15 ripa encerrada!
06/06 17:49	Sistema	152	O arrematante do item/lote n° 152 - Pregão 15x15 ripa foi o fornecedor com valor R\$ 33.7600 !
06/06 17:49	Sistema	168	Disputa do Lote/Item 168 - Registro de Esfera Soldável 25mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:49	Sistema	153	Disputa do lote/item n° 153 - Pregão 15x18 ripa encerrada!
06/06 17:49	Sistema	153	O arrematante do item/lote n° 153 - Pregão 15x18 ripa foi o fornecedor com valor R\$ 33.7600 !
06/06 17:49	Sistema	154	Disputa do lote/item n° 154 - Pregão 15x27 ripa encerrada!
06/06 17:49	Sistema	154	O arrematante do item/lote n° 154 - Pregão 15x27 ripa foi o fornecedor com valor R\$ 33.7600 !
06/06 17:49	Sistema	155	Disputa do lote/item n° 155 - Pregão cx. Forma de concreto 16x27 encerrada!
06/06 17:49	Sistema	155	O arrematante do item/lote n° 155 - Pregão cx. Forma de concreto 16x27 foi o fornecedor com valor R\$ 33.7600 !
06/06 17:49	Sistema	169	Disputa do Lote/Item 169 - Registro de Esfera Soldável 60mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:50	Sistema	156	Disputa do lote/item n° 156 - Pregão p/ caibro 17x21 encerrada!
06/06 17:50	Sistema	170	Disputa do Lote/Item 170 - Registro de gaveta de ferro 32mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 17:50	Sistema	156	O arrematante do item/lote n° 156 - Pregão p/ caibro 17x21 foi o fornecedor com valor R\$ 40,9500 !
06/06 17:50	Sistema	157	Disputa do lote/item n° 157 - Pregão p/ caibro 17x24 encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 145123FOLHA: 1 1640

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 17:50	Sistema	157	O arrematante do item/lote nº 157 - Pregão p/ caibro 17x24 foi o fornecedor com valor R\$ 40,9500 !
06/06 17:50	Sistema	158	Disputa do lote/item nº 158 - Pregão p/ caibro 17x27 encerrada!
06/06 17:50	Sistema	158	O arrematante do item/lote nº 158 - Pregão p/ caibro 17x27 foi o fornecedor com valor R\$ 40,9500 !
06/06 17:50	Sistema	159	Disputa do lote/item nº 159 - Pregão p/ caibro 17x30 encerrada!
06/06 17:50	Sistema	159	O arrematante do item/lote nº 159 - Pregão p/ caibro 17x30 foi o fornecedor com valor R\$ 40,9500 !
06/06 17:50	Sistema	160	Disputa do lote/item nº 160 - Pregão p/ caibro 18x11 encerrada!
06/06 17:50	Sistema	160	O arrematante do item/lote nº 160 - Pregão p/ caibro 18x11 foi o fornecedor com valor R\$ 40,9500 !
06/06 17:59	Sistema	161	O lote/item nº 161 - Pregão p/ caibro 18x21 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:59	Sistema	162	O lote/item nº 162 - Pregão p/ caibro 18x24 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:59	Sistema	163	O lote/item nº 163 - Pregão p/ pontes 26 x 78 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:59	Sistema	164	O lote/item nº 164 - Pregão p/ portal 22x42 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:59	Sistema	165	O lote/item nº 165 - Pregão p/ portal 22x45 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:59	Sistema	166	O lote/item nº 166 - Pregão p/ vigamento de telhado 23x60 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:59	Sistema	167	O lote/item nº 167 - Registro de Esfera Soldável 20mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 17:59	Sistema	168	O lote/item nº 168 - Registro de Esfera Soldável 25mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:00	Sistema	169	O lote/item nº 169 - Registro de Esfera Soldável 60mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:00	Sistema	170	O lote/item nº 170 - Registro de gaveta de ferro 32mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:01	Sistema	161	Disputa do lote/item nº 161 - Pregão p/ caibro 18x21 encerrada!
06/06 18:01	Sistema	161	O arrematante do item/lote nº 161 - Pregão p/ caibro 18x21 foi o fornecedor com valor R\$ 40,9000 !
06/06 18:01	Sistema	162	Disputa do lote/item nº 162 - Pregão p/ caibro 18x24 encerrada!
06/06 18:01	Sistema	162	O arrematante do item/lote nº 162 - Pregão p/ caibro 18x24 foi o fornecedor com valor R\$ 40,9000 !
06/06 18:01	Sistema	163	Disputa do lote/item nº 163 - Pregão p/ pontes 26 x 78 encerrada!
06/06 18:01	Sistema	163	O arrematante do item/lote nº 163 - Pregão p/ pontes 26 x 78 foi o fornecedor com valor R\$ 45,0000 !
06/06 18:01	Sistema	164	Disputa do lote/item nº 164 - Pregão p/ portal 22x42 encerrada!
06/06 18:01	Sistema	164	O arrematante do item/lote nº 164 - Pregão p/ portal 22x42 foi o fornecedor com valor R\$ 45,0000 !
06/06 18:01	Sistema	165	Disputa do lote/item nº 165 - Pregão p/ portal 22x45 encerrada!
06/06 18:01	Sistema	165	O arrematante do item/lote nº 165 - Pregão p/ portal 22x45 foi o fornecedor com valor R\$ 45,0000 !
06/06 18:01	Sistema	166	Disputa do lote/item nº 166 - Pregão p/ vigamento de telhado 23x60 encerrada!
06/06 18:01	Sistema	166	O arrematante do item/lote nº 166 - Pregão p/ vigamento de telhado 23x60 foi o fornecedor com valor R\$ 221,0000 !
06/06 18:01	Sistema	167	Disputa do lote/item nº 167 - Registro de Esfera Soldável 20mm encerrada!
06/06 18:01	Sistema	167	O arrematante do item/lote nº 167 - Registro de Esfera Soldável 20mm foi o fornecedor com valor R\$ 8,9000 !
06/06 18:01	Sistema	168	Disputa do lote/item nº 168 - Registro de Esfera Soldável 25mm encerrada!
06/06 18:01	Sistema	168	O arrematante do item/lote nº 168 - Registro de Esfera Soldável 25mm foi o fornecedor com valor R\$ 11,5000 !
06/06 18:02	Sistema	169	Disputa do lote/item nº 169 - Registro de Esfera Soldável 60mm encerrada!
06/06 18:02	Sistema	169	O arrematante do item/lote nº 169 - Registro de Esfera Soldável 60mm foi o fornecedor com valor R\$ 125,4000 !

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1641

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 18:02	Sistema	170	Disputa do lote/item nº 170 - Registro de gaveta de ferro 32mm encerrada!
06/06 18:02	Sistema	170	O arrematante do item/lote nº 170 - Registro de gaveta de ferro 32mm foi o fornecedor com valor R\$ 66,3000 !
06/06 18:02	Sistema	171	Disputa do Lote/Item 171 - Registro de gaveta de ferro 40mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:02	Sistema	172	Disputa do Lote/Item 172 - Registro de gaveta de ferro 50mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:02	Sistema	173	Disputa do Lote/Item 173 - Registro de gaveta de ferro 60mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:02	Sistema	174	Disputa do Lote/Item 174 - Registro de gaveta de ferro 75mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:02	Sistema	175	Disputa do Lote/Item 175 - Registro de gaveta de ferro 85mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:02	Sistema	176	Disputa do Lote/Item 176 - Registro de pressão p/ chuveiro 20mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:02	Sistema	177	Disputa do Lote/Item 177 - Registro de pressão p/ chuveiro 25mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item
06/06 18:02	Sistema	178	Disputa do Lote/Item 178 - Revestimento cerâmico nº 04, tamanho 10x10 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:12	Sistema	171	O lote/item nº 171 - Registro de gaveta de ferro 40mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:12	Sistema	172	O lote/item nº 172 - Registro de gaveta de ferro 50mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:12	Sistema	173	O lote/item nº 173 - Registro de gaveta de ferro 60mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:12	Sistema	174	O lote/item nº 174 - Registro de gaveta de ferro 75mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:12	Sistema	175	O lote/item nº 175 - Registro de gaveta de ferro 85mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:12	Sistema	176	O lote/item nº 176 - Registro de pressão p/ chuveiro 20mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:12	Sistema	177	O lote/item nº 177 - Registro de pressão p/ chuveiro 25mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:12	Sistema	178	O lote/item nº 178 - Revestimento cerâmico nº 04, tamanho 10x10 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:14	Sistema	171	Disputa do lote/item nº 171 - Registro de gaveta de ferro 40mm encerrada!
06/06 18:14	Sistema	171	O arrematante do item/lote nº 171 - Registro de gaveta de ferro 40mm foi o fornecedor com valor R\$ 69,3000 !
06/06 18:14	Sistema	172	Disputa do lote/item nº 172 - Registro de gaveta de ferro 50mm encerrada!
06/06 18:14	Sistema	172	O arrematante do item/lote nº 172 - Registro de gaveta de ferro 50mm foi o fornecedor com valor R\$ 91,2500 !
06/06 18:14	Sistema	173	Disputa do lote/item nº 173 - Registro de gaveta de ferro 60mm encerrada!
06/06 18:14	Sistema	173	O arrematante do item/lote nº 173 - Registro de gaveta de ferro 60mm foi o fornecedor com valor R\$ 288,4500 !
06/06 18:14	Sistema	179	Disputa do Lote/Item 179 - Sifão Flexível p/ lavatório aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item
06/06 18:14	Sistema	180	Disputa do Lote/Item 180 - Solvente tinner de 5L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:14	Sistema	174	Disputa do lote/item nº 174 - Registro de gaveta de ferro 75mm encerrada!
06/06 18:14	Sistema	174	O arrematante do item/lote nº 174 - Registro de gaveta de ferro 75mm foi o fornecedor com valor R\$ 331,0000 !
06/06 18:14	Sistema	175	Disputa do lote/item nº 175 - Registro de gaveta de ferro 85mm encerrada!
06/06 18:14	Sistema	175	O arrematante do item/lote nº 175 - Registro de gaveta de ferro 85mm foi o fornecedor com valor R\$ 349,4000 !
06/06 18:14	Sistema	176	Disputa do lote/item nº 176 - Registro de pressão p/ chuveiro 20mm encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145/23  
FOLHA: 1/1642

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 18:14	Sistema	176	O arrematante do item/lote nº 176 - Registro de pressão p/ chuveiro 20mm foi o fornecedor com valor R\$ 96.0000 !
06/06 18:14	Sistema	181	Disputa do Lote/Item 181 - Taps Soldável de 25mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:14	Sistema	177	Disputa do lote/item nº 177 - Registro de pressão p/ chuveiro 25mm encerrada!
06/06 18:14	Sistema	177	O arrematante do item/lote nº 177 - Registro de pressão p/ chuveiro 25mm foi o fornecedor com valor R\$ 101.5000 !
06/06 18:14	Sistema	182	Disputa do Lote/Item 182 - Taps Soldável de 50mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:14	Sistema	178	Disputa do lote/item nº 178 - Revestimento cerâmico nº 04, tamanho 10x10 encerrada!
06/06 18:14	Sistema	178	O arrematante do item/lote nº 178 - Revestimento cerâmico nº 04, tamanho 10x10 foi o fornecedor com valor R\$ 49.9500 !
06/06 18:14	Sistema	183	Disputa do Lote/Item 183 - Taps Soldável de 20mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:14	Sistema	184	Disputa do Lote/Item 184 - Taps Soldável de 60mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:14	Sistema	185	Disputa do Lote/Item 185 - Taps Soldável de 75mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:14	Sistema	186	Disputa do Lote/Item 186 - Tê de Pvc para Esgoto 100 mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:14	Sistema	187	Disputa do Lote/Item 187 - Tê de Pvc para Esgoto 40 mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:14	Sistema	188	Disputa do Lote/Item 188 - Tê de Pvc para Esgoto 50 mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:15	Sistema	189	Disputa do Lote/Item 189 - Tê de Pvc para Esgoto 75 mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:15	Sistema	190	Disputa do Lote/Item 190 - Tê Soldável de 20mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:24	Sistema	179	O lote/item nº 179 - Sifão Flexível p/ lavatório entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:24	Sistema	180	O lote/item nº 180 - Solvente tinner de 5L entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:24	Sistema	181	O lote/item nº 181 - Taps Soldável de 25mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:24	Sistema	182	O lote/item nº 182 - Taps Soldável de 50mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:24	Sistema	183	O lote/item nº 183 - Taps Soldável de 20mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:24	Sistema	184	O lote/item nº 184 - Taps Soldável de 60mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:24	Sistema	185	O lote/item nº 185 - Taps Soldável de 75mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:24	Sistema	186	O lote/item nº 186 - Tê de Pvc para Esgoto 100 mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:24	Sistema	187	O lote/item nº 187 - Tê de Pvc para Esgoto 40 mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:25	Sistema	188	O lote/item nº 188 - Tê de Pvc para Esgoto 50 mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:25	Sistema	189	O lote/item nº 189 - Tê de Pvc para Esgoto 75 mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:25	Sistema	190	O lote/item nº 190 - Tê Soldável de 20mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:25	Sistema	191	Disputa do Lote/Item 191 - Tê Soldável de 25mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:25	Sistema	192	Disputa do Lote/Item 192 - Tê Soldável de 32mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:25	Sistema	193	Disputa do Lote/Item 193 - Tê Soldável de 40mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:25	Sistema	194	Disputa do Lote/Item 194 - Tê Soldável de 50mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 145/23FOLHA: 1 1643

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
			Lote/Item.
06/06 18:25	Sistema	195	Disputa do Lote/Item 195 - Tê Soldável de 60mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 18:25	Sistema	196	Disputa do Lote/Item 196 - Tê Soldável de 75mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 18:25	Sistema	197	Disputa do Lote/Item 197 - Tê Soldável de 85mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 18:25	Sistema	198	Disputa do Lote/Item 198 - Tela de aço recapado malha 2" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 18:26	Sistema	179	Disputa do lote/item nº 179 - Sifão Flexível p/ lavatório encerrada!
06/06 18:26	Sistema	179	O arrematante do item/lote nº 179 - Sifão Flexível p/ lavatório foi o fornecedor com valor R\$ 14,5000 !
06/06 18:26	Sistema	180	Disputa do lote/item nº 180 - Solvente tinner de 5L encerrada!
06/06 18:26	Sistema	180	O arrematante do item/lote nº 180 - Solvente tinner de 5L foi o fornecedor com valor R\$ 119.0000 !
06/06 18:26	Sistema	181	Disputa do lote/item nº 181 - Taps Soldável de 25mm encerrada!
06/06 18:26	Sistema	181	O arrematante do item/lote nº 181 - Taps Soldável de 25mm foi o fornecedor com valor R\$ 1,5000 !
06/06 18:26	Sistema	182	Disputa do lote/item nº 182 - Taps Soldável de 50mm encerrada!
06/06 18:26	Sistema	182	O arrematante do item/lote nº 182 - Taps Soldável de 50mm foi o fornecedor com valor R\$ 10,3500 !
06/06 18:26	Sistema	183	Disputa do lote/item nº 183 - Taps Soldável de 20mm encerrada!
06/06 18:26	Sistema	183	O arrematante do item/lote nº 183 - Taps Soldável de 20mm foi o fornecedor com valor R\$ 0.7500 !
06/06 18:26	Sistema	184	Disputa do lote/item nº 184 - Taps Soldável de 60mm encerrada!
06/06 18:26	Sistema	184	O arrematante do item/lote nº 184 - Taps Soldável de 60mm foi o fornecedor com valor R\$ 17.6000 !
06/06 18:26	Sistema	185	Disputa do lote/item nº 185 - Taps Soldável de 75mm encerrada!
06/06 18:26	Sistema	185	O arrematante do item/lote nº 185 - Taps Soldável de 75mm foi o fornecedor com valor R\$ 48.6000 !
06/06 18:26	Sistema	186	Disputa do lote/item nº 186 - Tê de Pvc para Esgoto 100 mm encerrada!
06/06 18:26	Sistema	186	O arrematante do item/lote nº 186 - Tê de Pvc para Esgoto 100 mm foi o fornecedor com valor R\$ 11,7000 !
06/06 18:26	Sistema	199	Disputa do Lote/Item 199 - Tela Tapume de Polipropileno 1,20x50m aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 18:26	Sistema	187	Disputa do lote/item nº 187 - Tê de Pvc para Esgoto 40 mm encerrada!
06/06 18:26	Sistema	187	O arrematante do item/lote nº 187 - Tê de Pvc para Esgoto 40 mm foi o fornecedor com valor R\$ 2.9500 !
06/06 18:27	Sistema	188	Disputa do lote/item nº 188 - Tê de Pvc para Esgoto 50 mm encerrada!
06/06 18:27	Sistema	188	O arrematante do item/lote nº 188 - Tê de Pvc para Esgoto 50 mm foi o fornecedor com valor R\$ 5,1800 !
06/06 18:27	Sistema	200	Disputa do Lote/Item 200 - Telha cerâmica aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 18:27	Sistema	189	Disputa do lote/item nº 189 - Tê de Pvc para Esgoto 75 mm encerrada!
06/06 18:27	Sistema	189	O arrematante do item/lote nº 189 - Tê de Pvc para Esgoto 75 mm foi o fornecedor com valor R\$ 14,6500 !
06/06 18:27	Sistema	190	Disputa do lote/item nº 190 - Tê Soldável de 20mm encerrada!
06/06 18:27	Sistema	190	O arrematante do item/lote nº 190 - Tê Soldável de 20mm foi o fornecedor com valor R\$ 1,5000 !
06/06 18:35	Sistema	192	O lote/item nº 192 - Tê Soldável de 32mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:35	Sistema	191	O lote/item nº 191 - Tê Soldável de 25mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 35/2023

PROC: 145125FOLHA: 1 / 1644

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
06/06 18:35	Sistema	193	O lote/item nº 193 - Tê Soldável de 40mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:35	Sistema	194	O lote/item nº 194 - Tê Soldável de 50mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:35	Sistema	195	O lote/item nº 195 - Tê Soldável de 60mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:35	Sistema	196	O lote/item nº 196 - Tê Soldável de 75mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:35	Sistema	197	O lote/item nº 197 - Tê Soldável de 85mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:35	Sistema	198	O lote/item nº 198 - Tê Soldável de 85mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:36	Sistema	201	Disputa do Lote/Item 201 - Telha de zinco aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:36	Sistema	202	Disputa do Lote/Item 202 - Tijolo 6 furos, tamanho 10x20x20 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:36	Sistema	199	O lote/item nº 199 - Tela Tapume de Polipropileno 1,20x50m entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:36	Sistema	203	Disputa do Lote/Item 203 - Tinta acrílica látex 18 litros, cor azul luar do sertão aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:37	Sistema	200	O lote/item nº 200 - Telha cerâmica entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:37	Sistema	204	Disputa do Lote/Item 204 - Tinta acrílica látex 18 litros, cor branco gelo aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:37	Sistema	205	Disputa do Lote/Item 205 - Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor azul frança aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:37	Sistema	206	Disputa do Lote/Item 206 - Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor branca aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:37	Sistema	207	Disputa do Lote/Item 207 - Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:37	Sistema	208	Disputa do Lote/Item 208 - Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:37	Sistema	192	Disputa do lote/item nº 192 - Tê Soldável de 32mm encerrada!
06/06 18:37	Sistema	192	O arrematante do item/lote nº 192 - Tê Soldável de 32mm foi o fornecedor com valor R\$ 5.5900 !
06/06 18:37	Sistema	191	Disputa do lote/item nº 191 - Tê Soldável de 25mm encerrada!
06/06 18:37	Sistema	191	O arrematante do item/lote nº 191 - Tê Soldável de 25mm foi o fornecedor com valor R\$ 2.9000 !
06/06 18:37	Sistema	209	Disputa do Lote/Item 209 - Torneira p/ lavatório de banheiro inox aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:37	Sistema	193	Disputa do lote/item nº 193 - Tê Soldável de 40mm encerrada!
06/06 18:37	Sistema	193	O arrematante do item/lote nº 193 - Tê Soldável de 40mm foi o fornecedor com valor R\$ 14,5000 !
06/06 18:37	Sistema	210	Disputa do Lote/Item 210 - Trelica de 6 metros grossa aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 18:37	Sistema	194	Disputa do lote/item nº 194 - Tê Soldável de 50mm encerrada!
06/06 18:37	Sistema	194	O arrematante do item/lote nº 194 - Tê Soldável de 50mm foi o fornecedor com valor R\$ 18,0000 !
06/06 18:37	Sistema	195	Disputa do lote/item nº 195 - Tê Soldável de 60mm encerrada!
06/06 18:37	Sistema	195	O arrematante do item/lote nº 195 - Tê Soldável de 60mm foi o fornecedor com valor R\$ 29,3000 !
06/06 18:37	Sistema	196	Disputa do lote/item nº 196 - Tê Soldável de 75mm encerrada!
06/06 18:37	Sistema	196	O arrematante do item/lote nº 196 - Tê Soldável de 75mm foi o fornecedor com valor R\$ 109,0000 !
06/06 18:37	Sistema	197	Disputa do lote/item nº 197 - Tê Soldável de 85mm encerrada!
06/06 18:37	Sistema	197	O arrematante do item/lote nº 197 - Tê Soldável de 85mm foi o fornecedor com valor R\$ 262,0000 !

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 1645

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 18:37	Sistema	198	Disputa do lote/item nº 198 - Tela de aço recapado malha 2" encerrada!
06/06 18:37	Sistema	198	O arrematante do item/lote nº 198 - Tela de aço recapado malha 2" foi o fornecedor com valor R\$ 721,7000 !
06/06 18:39	Sistema	199	Disputa do lote/item nº 199 - Tela Tapume de Polipropileno 1,20x50m encerrada!
06/06 18:39	Sistema	199	O arrematante do item/lote nº 199 - Tela Tapume de Polipropileno 1,20x50m foi o fornecedor com valor R\$ 132,0000 !
06/06 18:39	Sistema	200	Disputa do lote/item nº 200 - Telha cerâmica encerrada!
06/06 18:39	Sistema	200	O arrematante do item/lote nº 200 - Telha cerâmica foi o fornecedor com valor R\$ 1 228,0000 !
06/06 18:46	Sistema	201	O lote/item nº 201 - Telha de zinco entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:46	Sistema	202	O lote/item nº 202 - Tijolo 6 furos, tamanho 10x20x20 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:47	Sistema	203	O lote/item nº 203 - Tinta acrílica látex 18 litros, cor azul luar do sertão entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:47	Sistema	204	O lote/item nº 204 - Tinta acrílica látex 18, cor branco gelo entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:47	Sistema	205	O lote/item nº 205 - Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor azul frança entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:47	Sistema	206	O lote/item nº 206 - Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor branca entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:47	Sistema	207	O lote/item nº 207 - Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:47	Sistema	208	O lote/item nº 208 - Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:47	Sistema	209	O lote/item nº 209 - Torneira p/ lavatório de banheiro inox entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:47	Sistema	210	O lote/item nº 210 - Trelica de 6 metros grossa entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:48	Sistema	201	Disputa do lote/item nº 201 - Telha de zinco encerrada!
06/06 18:48	Sistema	201	O arrematante do item/lote nº 201 - Telha de zinco foi o fornecedor com valor R\$ 453,9000 !
06/06 18:49	Sistema	202	Disputa do lote/item nº 202 - Tijolo 6 furos, tamanho 10x20x20 encerrada!
06/06 18:49	Sistema	202	O arrematante do item/lote nº 202 - Tijolo 6 furos, tamanho 10x20x20 foi o fornecedor com valor R\$ 828,0000 !
06/06 18:49	Sistema	203	Disputa do lote/item nº 203 - Tinta acrílica látex 18 litros, cor azul luar do sertão encerrada!
06/06 18:49	Sistema	203	O arrematante do item/lote nº 203 - Tinta acrílica látex 18 litros, cor azul luar do sertão foi o fornecedor com valor R\$ 185,9000 !
06/06 18:49	Sistema	211	Disputa do Lote/Item 211 - Tubo 1" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 18:49	Sistema	212	Disputa do Lote/Item 212 - Tubo 1"1/4 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 18:49	Sistema	204	Disputa do lote/item nº 204 - Tinta acrílica látex 18, cor branco gelo encerrada!
06/06 18:49	Sistema	204	O arrematante do item/lote nº 204 - Tinta acrílica látex 18, cor branco gelo foi o fornecedor com valor R\$ 185,9000 !
06/06 18:49	Sistema	213	Disputa do Lote/Item 213 - Tubo 1/4 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 18:49	Sistema	205	Disputa do lote/item nº 205 - Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor azul frança encerrada!
06/06 18:49	Sistema	205	O arrematante do item/lote nº 205 - Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor azul frança foi o fornecedor com valor R\$ 111,6000 !
06/06 18:49	Sistema	214	Disputa do Lote/Item 214 - Tubo de Pvc para Esgoto 100 mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 18:49	Sistema	206	Disputa do lote/item nº 206 - Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor branca encerrada!
06/06 18:49	Sistema	206	O arrematante do item/lote nº 206 - Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor branca foi o fornecedor com valor R\$ 111,6000 !
06/06 18:49	Sistema	215	Disputa do Lote/Item 215 - Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 18:49	Sistema	208	Disputa do lote/item nº 208 - Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1/1646

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 18:49	Sistema	208	O arrematante do item/lote nº 208 - Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve foi o fornecedor com valor R\$ 175,0000 !
06/06 18:49	Sistema	207	Disputa do lote/item nº 207 - Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve encerrada!
06/06 18:49	Sistema	207	O arrematante do item/lote nº 207 - Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve foi o fornecedor com valor R\$ 175,0000 !
06/06 18:49	Sistema	216	Disputa do Lote/Item 216 - Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 18:49	Sistema	209	Disputa do lote/item nº 209 - Torneira p/ lavatório de banheiro inox encerrada!
06/06 18:49	Sistema	209	O arrematante do item/lote nº 209 - Torneira p/ lavatório de banheiro inox foi o fornecedor com valor R\$ 157,6000 !
06/06 18:49	Sistema	217	Disputa do Lote/Item 217 - Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 18:49	Sistema	210	Disputa do lote/item nº 210 - Trelica de 6 metros grossa encerrada!
06/06 18:49	Sistema	210	O arrematante do item/lote nº 210 - Trelica de 6 metros grossa foi o fornecedor com valor R\$ 77,7500 !
06/06 18:49	Sistema	218	Disputa do Lote/Item 218 - Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 18:49	Sistema	219	Disputa do Lote/Item 219 - Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 18:49	Sistema	220	Disputa do Lote/Item 220 - Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 18:59	Sistema	211	O lote/item nº 211 - Tubo 1" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:59	Sistema	212	O lote/item nº 212 - Tubo 1"1/4 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:59	Sistema	213	O lote/item nº 213 - Tubo 1/4 entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:59	Sistema	214	O lote/item nº 214 - Tubo de Pvc para Esgoto 100 mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:59	Sistema	215	O lote/item nº 215 - Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:59	Sistema	216	O lote/item nº 216 - Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:59	Sistema	217	O lote/item nº 217 - Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:59	Sistema	218	O lote/item nº 218 - Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:59	Sistema	219	O lote/item nº 219 - Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 18:59	Sistema	220	O lote/item nº 220 - Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:01	Sistema	211	Disputa do lote/item nº 211 - Tubo 1" encerrada!
06/06 19:01	Sistema	211	O arrematante do item/lote nº 211 - Tubo 1" foi o fornecedor com valor R\$ 71,0000 !
06/06 19:01	Sistema	212	Disputa do lote/item nº 212 - Tubo 1"1/4 encerrada!
06/06 19:01	Sistema	212	O arrematante do item/lote nº 212 - Tubo 1"1/4 foi o fornecedor com valor R\$ 200,0000 !
06/06 19:01	Sistema	213	Disputa do lote/item nº 213 - Tubo 1/4 encerrada!
06/06 19:01	Sistema	213	O arrematante do item/lote nº 213 - Tubo 1/4 foi o fornecedor com valor R\$ 126,0000 !
06/06 19:01	Sistema	214	Disputa do lote/item nº 214 - Tubo de Pvc para Esgoto 100 mm encerrada!
06/06 19:01	Sistema	214	O arrematante do item/lote nº 214 - Tubo de Pvc para Esgoto 100 mm foi o fornecedor com valor R\$ 161,0000 !
06/06 19:01	Sistema	215	Disputa do lote/item nº 215 - Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 11647

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 19:01	Sistema	215	O arrematante do item/lote nº 215 - Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 440,9000 !
06/06 19:01	Sistema	216	Disputa do lote/item nº 216 - Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada!
06/06 19:01	Sistema	216	O arrematante do item/lote nº 216 - Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi o fornecedor com valor R\$ 440,9000 !
06/06 19:01	Sistema	218	Disputa do lote/item nº 218 - Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada!
06/06 19:01	Sistema	218	O arrematante do item/lote nº 218 - Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi o fornecedor com valor R\$ 700,9000 !
06/06 19:01	Sistema	217	Disputa do lote/item nº 217 - Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!
06/06 19:01	Sistema	217	O arrematante do item/lote nº 217 - Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 700,9000 !
06/06 19:01	Sistema	219	Disputa do lote/item nº 219 - Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!
06/06 19:01	Sistema	219	O arrematante do item/lote nº 219 - Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 1.178,0000 !
06/06 19:01	Sistema	220	Disputa do lote/item nº 220 - Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada!
06/06 19:01	Sistema	220	O arrematante do item/lote nº 220 - Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi o fornecedor com valor R\$ 1.178,0000 !
06/06 19:01	Sistema	221	Disputa do Lote/Item 221 - Tubo de Pvc para Esgoto 40mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 19:01	Sistema	222	Disputa do Lote/Item 222 - Tubo de Pvc para Esgoto 50mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 19:02	Sistema	223	Disputa do Lote/Item 223 - Tubo de Pvc para Esgoto 75mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 19:02	Sistema	224	Disputa do Lote/Item 224 - Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 19:02	Sistema	225	Disputa do Lote/Item 225 - Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 19:02	Sistema	226	Disputa do Lote/Item 226 - Tubo Soldável de 110mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 19:02	Sistema	227	Disputa do Lote/Item 227 - Tubo Soldável de 20mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 19:02	Sistema	228	Disputa do Lote/Item 228 - Tubo Soldável de 25mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 19:03	Sistema	229	Disputa do Lote/Item 229 - Tubo Soldável de 32mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 19:03	Sistema	230	Disputa do Lote/Item 230 - Tubo Soldável de 40mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 19:06	Sistema	231	Disputa do Lote/Item 231 - Tubo Soldável de 40mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 19:06	Sistema	232	Disputa do Lote/Item 232 - Tubo Soldável de 50mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 19:06	Sistema	233	Disputa do Lote/Item 233 - Tubo Soldável de 50mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 19:06	Sistema	234	Disputa do Lote/Item 234 - Tubo Soldável de 60mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 19:06	Sistema	235	Disputa do Lote/Item 235 - Tubo Soldável de 60mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 19:06	Sistema	236	Disputa do Lote/Item 236 - Tubo Soldável de 75mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 19:06	Sistema	237	Disputa do Lote/Item 237 - Tubo Soldável de 85mm aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
06/06 19:06	Sistema	238	Disputa do Lote/Item 238 - Válvula Plástica p/lavatório aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 1 / 1618

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
06/06 19:06	Sistema	239	Disputa do Lote/Item 239 - Vaso sanitário com caixa acoplada aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item
06/06 19:06	Sistema	240	Disputa do Lote/Item 240 - Vaso sanitário convencional branco aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item
06/06 19:12	Sistema	222	O lote/item nº 222 - Tubo de Pvc para Esgoto 50mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:12	Sistema	221	O lote/item nº 221 - Tubo de Pvc para Esgoto 40mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:12	Sistema	223	O lote/item nº 223 - Tubo de Pvc para Esgoto 75mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:12	Sistema	224	O lote/item nº 224 - Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:12	Sistema	225	O lote/item nº 225 - Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:12	Sistema	226	O lote/item nº 226 - Tubo Soldável de 110mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:12	Sistema	227	O lote/item nº 227 - Tubo Soldável de 20mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:12	Sistema	228	O lote/item nº 228 - Tubo Soldável de 25mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:13	Sistema	229	O lote/item nº 229 - Tubo Soldável de 32mm entrou em PRORROGAÇÃO para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:13	Sistema	230	O lote/item nº 230 - Tubo Soldável de 40mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:14	Sistema	221	Disputa do lote/item nº 221 - Tubo de Pvc para Esgoto 40mm encerrada!
06/06 19:14	Sistema	221	O arrematante do item/lote nº 221 - Tubo de Pvc para Esgoto 40mm foi o fornecedor com valor R\$ 58.5000 !
06/06 19:14	Sistema	222	Disputa do lote/item nº 222 - Tubo de Pvc para Esgoto 50mm encerrada!
06/06 19:14	Sistema	222	O arrematante do item/lote nº 222 - Tubo de Pvc para Esgoto 50mm foi o fornecedor com valor R\$ 95.0000 !
06/06 19:14	Sistema	223	Disputa do lote/item nº 223 - Tubo de Pvc para Esgoto 75mm encerrada!
06/06 19:14	Sistema	223	O arrematante do item/lote nº 223 - Tubo de Pvc para Esgoto 75mm foi o fornecedor com valor R\$ 146,6000 !
06/06 19:14	Sistema	224	Disputa do lote/item nº 224 - Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!
06/06 19:14	Sistema	224	O arrematante do item/lote nº 224 - Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 1.259.7000 !
06/06 19:14	Sistema	225	Disputa do lote/item nº 225 - Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada!
06/06 19:14	Sistema	225	O arrematante do item/lote nº 225 - Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi o fornecedor com valor R\$ 1.259.7000 !
06/06 19:14	Sistema	226	Disputa do lote/item nº 226 - Tubo Soldável de 110mm encerrada!
06/06 19:14	Sistema	226	O arrematante do item/lote nº 226 - Tubo Soldável de 110mm foi o fornecedor com valor R\$ 599.9000 !
06/06 19:14	Sistema	227	Disputa do lote/item nº 227 - Tubo Soldável de 20mm encerrada!
06/06 19:14	Sistema	227	O arrematante do item/lote nº 227 - Tubo Soldável de 20mm foi o fornecedor com valor R\$ 26,0000 !
06/06 19:14	Sistema	228	Disputa do lote/item nº 228 - Tubo Soldável de 25mm encerrada!
06/06 19:14	Sistema	228	O arrematante do item/lote nº 228 - Tubo Soldável de 25mm foi o fornecedor com valor R\$ 36,6000 !
06/06 19:15	Sistema	229	Disputa do lote/item nº 229 - Tubo Soldável de 32mm encerrada!
06/06 19:15	Sistema	229	O arrematante do item/lote nº 229 - Tubo Soldável de 32mm foi o fornecedor com valor R\$ 84,4000 !
06/06 19:16	Sistema	230	Disputa do lote/item nº 230 - Tubo Soldável de 40mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!
06/06 19:16	Sistema	230	O arrematante do item/lote nº 230 - Tubo Soldável de 40mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 117,0000 !
06/06 19:16	Sistema	231	O lote/item nº 231 - Tubo Soldável de 40mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 15/23  
FOLHA: 649

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
06/06 19:16	Sistema	232	O lote/item nº 232 - Tubo Soldável de 50mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:16	Sistema	234	O lote/item nº 234 - Tubo Soldável de 60mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:16	Sistema	233	O lote/item nº 233 - Tubo Soldável de 50mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:16	Sistema	235	O lote/item nº 235 - Tubo Soldável de 60mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:16	Sistema	236	O lote/item nº 236 - Tubo Soldável de 75mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:16	Sistema	237	O lote/item nº 237 - Tubo Soldável de 85mm entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:16	Sistema	241	Disputa do Lote/Item 241 - Vassourão aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 19:16	Sistema	242	Disputa do Lote/Item 242 - Vergalhão CA - 25 3/8 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 19:16	Sistema	238	O lote/item nº 238 - Válvula Plástica p/lavatório entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:16	Sistema	243	Disputa do Lote/Item 243 - Vergalhão CA - 25 5/16 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 19:16	Sistema	239	O lote/item nº 239 - Vaso sanitário com caixa acoplada entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:16	Sistema	244	Disputa do Lote/Item 244 - Vergalhão CA 1 1/2" liso aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 19:16	Sistema	240	O lote/item nº 240 - Vaso sanitário convencional branco entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:16	Sistema	245	Disputa do Lote/Item 245 - Vergalhão CA 3/8 liso aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 19:16	Sistema	246	Disputa do Lote/Item 246 - Vergalhão CA 5.0 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 19:16	Sistema	247	Disputa do Lote/Item 247 - Vergalhão CA 60 4.20 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 19:20	Sistema	231	Disputa do lote/item nº 231 - Tubo Soldável de 40mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada!
06/06 19:20	Sistema	231	O arrematante do item/lote nº 231 - Tubo Soldável de 40mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi o fornecedor com valor R\$ 117,0000 !
06/06 19:20	Sistema	237	Disputa do lote/item nº 237 - Tubo Soldável de 85mm encerrada!
06/06 19:20	Sistema	237	O arrematante do item/lote nº 237 - Tubo Soldável de 85mm foi o fornecedor com valor R\$ 550,5000 !
06/06 19:20	Sistema	235	Disputa do lote/item nº 235 - Tubo Soldável de 60mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada!
06/06 19:20	Sistema	235	O arrematante do item/lote nº 235 - Tubo Soldável de 60mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi o fornecedor com valor R\$ 207,9000 !
06/06 19:20	Sistema	236	Disputa do lote/item nº 236 - Tubo Soldável de 75mm encerrada!
06/06 19:20	Sistema	236	O arrematante do item/lote nº 236 - Tubo Soldável de 75mm foi o fornecedor com valor R\$ 509,9000 !
06/06 19:20	Sistema	232	Disputa do lote/item nº 232 - Tubo Soldável de 50mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!
06/06 19:20	Sistema	232	O arrematante do item/lote nº 232 - Tubo Soldável de 50mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 183,0000 !
06/06 19:20	Sistema	234	Disputa do lote/item nº 234 - Tubo Soldável de 60mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada!
06/06 19:20	Sistema	234	O arrematante do item/lote nº 234 - Tubo Soldável de 60mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 207,9000 !
06/06 19:20	Sistema	238	Disputa do lote/item nº 238 - Válvula Plástica p/lavatório encerrada!
06/06 19:20	Sistema	238	O arrematante do item/lote nº 238 - Válvula Plástica p/lavatório foi o fornecedor com valor R\$ 8,9000 !
06/06 19:20	Sistema	239	Disputa do lote/item nº 239 - Vaso sanitário com caixa acoplada encerrada!
06/06 19:20	Sistema	239	O arrematante do item/lote nº 239 - Vaso sanitário com caixa acoplada foi o fornecedor com valor R\$ 822,9000 !

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 35/2023

PROC: 115123FOLHA: 11650

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
06/06 19:20	Sistema	240	Disputa do lote/item nº 240 - Vaso sanitário convencional branco encerrada!
06/06 19:20	Sistema	240	O arrematante do item/lote nº 240 - Vaso sanitário convencional branco foi o fornecedor com valor R\$ 406.0000 !
06/06 19:20	Sistema	233	Disputa do lote/item nº 233 - Tubo Soldável de 50mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada!
06/06 19:20	Sistema	233	O arrematante do item/lote nº 233 - Tubo Soldável de 50mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi o fornecedor com valor R\$ 163,0000 !
06/06 19:21	Sistema	248	Disputa do Lote/Item 248 - Vergalhão CA-25 1/4" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 19:21	Sistema	249	Disputa do Lote/Item 249 - Vergalhão GG - 50 1/4" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 19:21	Sistema	250	Disputa do Lote/Item 250 - Vergalhão GG - 50 3/8" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 19:26	Sistema	241	O lote/item nº 241 - Vassourão entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:26	Sistema	242	O lote/item nº 242 - Vergalhão CA - 25 3/8" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:26	Sistema	243	O lote/item nº 243 - Vergalhão CA - 25 5/16" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:26	Sistema	244	O lote/item nº 244 - Vergalhão CA 1 1/2" liso entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:26	Sistema	245	O lote/item nº 245 - Vergalhão CA 3/8" liso entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:26	Sistema	246	O lote/item nº 246 - Vergalhão CA 5.0" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:26	Sistema	247	O lote/item nº 247 - Vergalhão CA 60 4.20" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:28	Sistema	241	Disputa do lote/item nº 241 - Vassourão encerrada!
06/06 19:28	Sistema	241	O arrematante do item/lote nº 241 - Vassourão foi o fornecedor com valor R\$ 43,6000 !
06/06 19:28	Sistema	242	Disputa do lote/item nº 242 - Vergalhão CA - 25 3/8" encerrada!
06/06 19:28	Sistema	242	O arrematante do item/lote nº 242 - Vergalhão CA - 25 3/8" foi o fornecedor com valor R\$ 153,7000 !
06/06 19:28	Sistema	243	Disputa do lote/item nº 243 - Vergalhão CA - 25 5/16" encerrada!
06/06 19:28	Sistema	243	O arrematante do item/lote nº 243 - Vergalhão CA - 25 5/16" foi o fornecedor com valor R\$ 124,0000 !
06/06 19:28	Sistema	244	Disputa do lote/item nº 244 - Vergalhão CA 1 1/2" liso encerrada!
06/06 19:28	Sistema	244	O arrematante do item/lote nº 244 - Vergalhão CA 1 1/2" liso foi o fornecedor com valor R\$ 212,0000 !
06/06 19:29	Sistema	245	Disputa do lote/item nº 245 - Vergalhão CA 3/8" liso encerrada!
06/06 19:29	Sistema	245	O arrematante do item/lote nº 245 - Vergalhão CA 3/8" liso foi o fornecedor com valor R\$ 68,0000 !
06/06 19:29	Sistema	246	Disputa do lote/item nº 246 - Vergalhão CA 5.0" encerrada!
06/06 19:29	Sistema	246	O arrematante do item/lote nº 246 - Vergalhão CA 5.0" foi o fornecedor com valor R\$ 73,0000 !
06/06 19:29	Sistema	247	Disputa do lote/item nº 247 - Vergalhão CA 60 4.20" encerrada!
06/06 19:29	Sistema	247	O arrematante do item/lote nº 247 - Vergalhão CA 60 4.20" foi o fornecedor com valor R\$ 146,0000 !
06/06 19:31	Sistema	248	O lote/item nº 248 - Vergalhão CA-25 1/4" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:31	Sistema	249	O lote/item nº 249 - Vergalhão GG - 50 1/4" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:31	Sistema	250	O lote/item nº 250 - Vergalhão GG - 50 3/8" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:32	Sistema	251	Disputa do Lote/Item 251 - Vergalhão GG - 50 5/16" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
06/06 19:32	Sistema	252	Disputa do Lote/Item 252 - Zarcão (contra ferrugem) 3.600mi aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.

# Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 35/2023

PROC: 115123

FOLHA: 11651

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
06/06 19:33	Sistema	248	Disputa do lote/item n° 248 - Vergalhão CA-25 1/4" encerrada!
06/06 19:33	Sistema	248	O arrematante do item/lote n° 248 - Vergalhão CA-25 1/4" foi o fornecedor com valor R\$ 145,5000 !
06/06 19:33	Sistema	249	Disputa do lote/item n° 249 - Vergalhão GG - 50 1/4" encerrada!
06/06 19:33	Sistema	249	O arrematante do item/lote n° 249 - Vergalhão GG - 50 1/4" foi o fornecedor com valor R\$ 60,4000 !
06/06 19:33	Sistema	250	Disputa do lote/item n° 250 - Vergalhão GG - 50 3/8" encerrada!
06/06 19:33	Sistema	250	O arrematante do item/lote n° 250 - Vergalhão GG - 50 3/8" foi o fornecedor com valor R\$ 91,5000 !
06/06 19:42	Sistema	251	O lote/item n° 251 - Vergalhão GG - 50 5/16" entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:42	Sistema	252	O lote/item n° 252 - Zarcão (contra ferrugem) 3.600ml entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
06/06 19:44	Sistema	251	Disputa do lote/item n° 251 - Vergalhão GG - 50 5/16" encerrada!
06/06 19:44	Sistema	251	O arrematante do item/lote n° 251 - Vergalhão GG - 50 5/16" foi o fornecedor com valor R\$ 129,3500 !
06/06 19:44	Sistema	252	Disputa do lote/item n° 252 - Zarcão (contra ferrugem) 3.600ml encerrada!
06/06 19:44	Sistema	252	O arrematante do item/lote n° 252 - Zarcão (contra ferrugem) 3.600ml foi o fornecedor com valor R\$ 222,1000 !
06/06 19:44	Sistema		Fase de disputa encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial. Apenas a documentação das empresas arrematantes serão exibidos.
06/06 19:46	Freud Norton Moreira dos Santos		Encerrada a fase de lances, suspenderemos a sessão, com reinício marcada para amanhã (07/06) às 09:00h.
07/06 09:07	Freud Norton Moreira dos Santos		Bom dia! Iniciando a continuidade da sessão.
07/06 09:17	Freud Norton Moreira dos Santos		Abriremos a fase de negociação, recusando previamente o Pregoeiro a tentativa de manter preços iniciais sem fase de lances.
07/06 09:17	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
07/06 09:17	Sistema		O Fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA pode enviar mensagens.
07/06 09:17	Sistema		O Fornecedor COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA pode enviar mensagens.
07/06 09:22	Freud Norton Moreira dos Santos		O Pregoeiro examinou a documentação de habilitação das arrematantes e solicitará documentos complementares em diligências.
07/06 09:23	RB RODRIGUES BANHOS LTDA		Sr pregoeiro, esse é o nosso lance final.
07/06 09:26	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA Documento: Considerando que o Atestado de Capacidade Técnica está em nome da empresa ALFREDO BANHOS NETO-ME, solicitamos o envio da respectiva alteração na razão social. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 07/06/2023 11:30:00
07/06 09:30	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA!
07/06 09:34	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA. Documento: Considerando a receita bruta aferida nas Demonstrações de Resultado de Exercício (DRE) do Balanço Patrimonial de 2022, a empresa ultrapassou o limite para enquadramento com MICROEMPRESA (ME). Solicitamos o envio do reenquadramento para Empresa de Pequeno Porte (EPP). Caso não tenha sido realizado a empresa estará sujeita a inabilitação, consoante os ITENS 4.2.2. E 9.12.1 do Edital. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 07/06/2023 11:40:00
07/06 09:36	Freud Norton Moreira dos Santos		De acordo com o ITEM 4.4. do termo de Referência do edital (Anexo I) procederemos os ajustes das cotas para o mesmo valor.
07/06 09:37	RB RODRIGUES BANHOS LTDA		Sr. Pregoeiro, faremos negociação em alguns itens.
07/06 10:10	Freud Norton Moreira dos Santos		Arrematante RB RODRIGUES BANHOS LTDA analisaremos as negociações apresentadas
07/06 10:15	RB RODRIGUES BANHOS LTDA		Sr. Pregoeiro, ainda estamos finalizando a negociação.
07/06 10:45	RB RODRIGUES BANHOS LTDA		Sr Pregoeiro, finalizamos as negociações.
07/06 11:21	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO		Bom dia, Sr. Pregoeiro. Em razão de problemas com conexão e estabilidade do servidor, não foi possível por parte dessa licitante acessar a plataforma em tempo hábil. Sendo assim devido a necessidade de adequação do Reenquadramento para Empresa de Pequeno Porte (EPP), com as

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11652

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
07/06 11:24	COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO		devidas alterações e modificações necessárias ao cumprimento da diligência, solicitamos, com a devida vênia, dilação do prazo para o envio da referida documentação. Bom dia, Sr. Pregoeiro. Em razão de problemas com conexão e estabilidade do servidor, não fora possível por parte dessa licitante acessar a plataforma em tempo hábil. Sendo assim, devido a necessidade de adequação do Reenquadramento para Empresa de Pequeno Porte (EPP), com as devidas alterações e modificações necessárias ao cumprimento da diligência, solicitamos, com a devida vênia, dilação do prazo para o envio da referida documentação.**
07/06 11:42	Freud Norton Moreira dos Santos		Findo o prazo das diligências solicitadas, a arrematante COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA não atendeu a solicitação.
07/06 11:46	Sistema		O fornecedor COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o pregão. Motivo: Considerando a receita bruta aferida nas Demonstrações de Resultado de Exercício (DRE) do Balanço Patrimonial de 2022, a empresa ultrapassou o limite para enquadramento com MICROEMPRESA (ME) e conforme diligência aberta não comprovou o reenquadramento para Empresa de Pequeno Porte (EPP). Dessa forma, consoante os ITENS 4 2 2 E 9.12.1 do Edital a licitante está declarada INABILITADA.
07/06 11:46	Sistema	031	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 031 - Cabo Flex 4.00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP é o fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA.
07/06 11:46	Sistema	032	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 032 - Cabo Flex 6.00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO é o fornecedor RB RODRIGUES BANHOS
07/06 11:46	Sistema	033	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 033 - Cabo Flex 6.00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP é o fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA.
07/06 11:46	Sistema	034	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 034 - Cadeado 40mm é o fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA.
07/06 11:46	Sistema	035	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 035 - Cadeado 45mm é o fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA.
07/06 11:46	Sistema	036	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 036 - Cadeado 50 mm é o fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA.
07/06 11:46	Sistema	037	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 037 - Caixa d' água de 1.000lt é o fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA.
07/06 11:46	Sistema	038	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 038 - Caixa d' água de 10.000lt COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO é o fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA.
07/06 11:46	Sistema	039	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 039 - Caixa d' água de 10.000lt COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP é o fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA.
07/06 11:48	Freud Norton Moreira dos Santos		Suspenderemos a sessão para o intervalo do almoço retornando às 14h.
07/06 14:01	Freud Norton Moreira dos Santos		Retornando a sessão.
07/06 14:03	Freud Norton Moreira dos Santos		Considerando a inabilitação da licitante COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA., solicitamos a licitante RB RODRIGUES BANHOS LTDA. negociação de preço para os itens 32 à 39.
07/06 14:06	RB RODRIGUES BANHOS LTDA		Sr Pregoeiro, aguardamos a abertura para negociação dos referidos itens
07/06 14:14	RB RODRIGUES BANHOS LTDA		Os itens 32 ao 39 estão como "disputa encerrada", impedindo o ajuste de valor
07/06 14:15	Sistema	032	Aberta a negociação do item 032 - Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO!
07/06 14:15	Sistema	032	O licitante RB RODRIGUES BANHOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 032 - Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO no local de envio de lances!
07/06 14:15	Sistema	033	Aberta a negociação do item 033 - Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP!
07/06 14:15	Sistema	033	O licitante RB RODRIGUES BANHOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 033 - Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP no local de envio de lances!
07/06 14:15	Sistema	034	Aberta a negociação do item 034 - Cadeado 40mm!
07/06 14:15	Sistema	034	O licitante RB RODRIGUES BANHOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 034 - Cadeado 40mm no local de envio de lances!
07/06 14:15	Sistema	035	Aberta a negociação do item 035 - Cadeado 45mm!
07/06 14:15	Sistema	035	O licitante RB RODRIGUES BANHOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 035 - Cadeado 45mm no local de envio de lances!
07/06 14:15	Sistema	036	Aberta a negociação do item 036 - Cadeado 50 mm!
07/06 14:15	Sistema	036	O licitante RB RODRIGUES BANHOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 036 - Cadeado 50 mm no local de envio de lances!
07/06 14:15	Sistema	037	Aberta a negociação do item 037 - Caixa d' água de 1.000lt!
07/06 14:15	Sistema	037	O licitante RB RODRIGUES BANHOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 037 - Caixa d' água de 1.000lt no local de envio de lances!
07/06 14:15	Sistema	038	Aberta a negociação do item 038 - Caixa d' água de 10.000lt COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO!

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11653

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
07/06 14:15	Sistema	038	O licitante RB RODRIGUES BANHOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 038 - Caixa d'água de 10.000lt COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO no local de envio de lances!
07/06 14:15	Sistema	039	Aberta a negociação do item 039 - Caixa d'água de 10.000lt COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP!
07/06 14:15	Sistema	039	O licitante RB RODRIGUES BANHOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 039 - Caixa d'água de 10.000lt COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP no local de envio de lances!
07/06 14:16	Sistema	031	Aberta a negociação do item 031 - Cabo Flex 4,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP!
07/06 14:16	Sistema	031	O licitante RB RODRIGUES BANHOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 031 - Cabo Flex 4,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP no local de envio de lances!
07/06 14:17	Freud Norton Moreira dos Santos		O Item 31 igualou ao valor do Item 30 por se tratar de cotas vencidas pela mesma empresa.
07/06 14:22	RB RODRIGUES BANHOS LTDA		Sr. Pregoeiro, finalizamos a negociação.
07/06 14:24	Freud Norton Moreira dos Santos		Solicitaremos o envio da proposta de preços adequada.
07/06 14:26	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA. Documento: Solicitamos o envio da proposta de preços adequada aos preços finais, com a indicação do fabricante/marca. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 07/06/2023 17:30:00
06 14:29	RB RODRIGUES BANHOS LTDA		Sr Pregoeiro, já estamos providenciando da proposta final readequada.
07/06 15:57	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA!
07/06 16:51	Freud Norton Moreira dos Santos		Recebida a propostas de preço adequada, o Pregoeiro suspenderá a sessão para exame, informando as licitantes, POR E-MAIL, a data e horário da continuação da sessão.
15/06 10:03	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: Convocamos os participantes para continuidade da sessão a ser realizada no dia 16/06/2023, às 08:30h.
16/06 08:31	Freud Norton Moreira dos Santos		Bom dia! Iniciando a continuidade da sessão.
16/06 08:32	Freud Norton Moreira dos Santos		Examinada a proposta de preços adequada e a documentação de habilitação da arrematante RB RODRIGUES BANHOS LTDA foram verificadas as condições de atendimento do edital, decidindo o Pregoeiro em declara a licitante VENCEDORA.
16/06 08:32	Sistema	001	Fase de negociação do Lote/Item nº 001 - Abraçadeira de 110mm, pacote com 10 unidades encerrada.
16/06 08:32	Sistema	001	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 001 - Abraçadeira de 110mm, pacote com 10 unidades.
16/06 08:32	Sistema	001	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:51
16/06 08:32	Sistema	002	Fase de negociação do Lote/Item nº 002 - Abraçadeira de 40mm, pacote com 5 unidades encerrada.
16/06 08:32	Sistema	002	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 002 - Abraçadeira de 40mm, pacote com 5 unidades.
06 08:32	Sistema	002	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:52
16/06 08:32	Sistema	003	Fase de negociação do Lote/Item nº 003 - Abraçadeira de 50mm pacote com 5 unidades encerrada.
16/06 08:32	Sistema	003	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 003 - Abraçadeira de 50mm pacote com 5 unidades.
16/06 08:32	Sistema	003	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:52
16/06 08:32	Sistema	004	Fase de negociação do Lote/Item nº 004 - Abraçadeira de 60mm pacote com 5 unidades encerrada.
16/06 08:32	Sistema	004	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 004 - Abraçadeira de 60mm pacote com 5 unidades.
16/06 08:32	Sistema	004	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:53
16/06 08:32	Sistema	005	Fase de negociação do Lote/Item nº 005 - Adaptador Soldável 20x1/2mm encerrada.
16/06 08:32	Sistema	005	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 005 - Adaptador Soldável 20x1/2mm.
16/06 08:32	Sistema	005	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:53
16/06 08:32	Sistema	006	Fase de negociação do Lote/Item nº 006 - Adaptador Soldável 25x3/4mm encerrada.
16/06 08:32	Sistema	006	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 006 - Adaptador Soldável 25x3/4mm.
16/06 08:32	Sistema	006	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:53

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1654

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 08:32	Sistema	007	Fase de negociação do Lote/Item nº 007 - Arame galvanizado 16 encerrada.
16/06 08:32	Sistema	007	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 007 - Arame galvanizado 16.
16/06 08:32	Sistema	007	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:53
16/06 08:32	Sistema	008	Fase de negociação do Lote/Item nº 008 - Arame galvanizado 18 encerrada.
16/06 08:32	Sistema	008	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 008 - Arame galvanizado 18.
16/06 08:32	Sistema	008	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:54
16/06 08:32	Sistema	009	Fase de negociação do Lote/Item nº 009 - Arame recozido BWG nº 18 encerrada.
16/06 08:32	Sistema	009	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 009 - Arame recozido BWG nº 18.
16/06 08:32	Sistema	009	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:54
16/06 08:32	Sistema	010	Fase de negociação do Lote/Item nº 010 - Areia nº 02 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada
16/06 08:32	Sistema	010	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 010 - Areia nº 02 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.
16/06 08:32	Sistema	010	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:54
16/06 08:32	Sistema	011	Fase de negociação do Lote/Item nº 011 - Areia nº 02 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada.
16/06 08:32	Sistema	011	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 011 - Areia nº 02 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP.
16/06 08:32	Sistema	011	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:55
16/06 08:32	Sistema	012	Fase de negociação do Lote/Item nº 012 - Argamassa p/ área externa, pacote com 15kg encerrada.
16/06 08:32	Sistema	012	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 012 - Argamassa p/ área externa, pacote com 15kg.
16/06 08:32	Sistema	012	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:55
16/06 08:32	Sistema	013	Fase de negociação do Lote/Item nº 013 - Argamassa p/ área interna, pacote com 15kg encerrada.
16/06 08:32	Sistema	013	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 013 - Argamassa p/ área interna, pacote com 15kg.
16/06 08:32	Sistema	013	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:55
16/06 08:32	Sistema	014	Fase de negociação do Lote/Item nº 014 - Balde de Zinco para Pedreiro encerrada.
16/06 08:32	Sistema	014	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 014 - Balde de Zinco para Pedreiro.
16/06 08:32	Sistema	014	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:55
16/06 08:32	Sistema	015	Fase de negociação do Lote/Item nº 015 - Barra chata 3/4 x 3/16 encerrada.
16/06 08:32	Sistema	015	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 015 - Barra chata 3/4 x 3/16.
16/06 08:32	Sistema	015	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:56
16/06 08:32	Sistema	016	Fase de negociação do Lote/Item nº 016 - Bomba autoaspirante 1/2cv encerrada.
16/06 08:32	Sistema	016	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 016 - Bomba autoaspirante 1/2cv.
16/06 08:32	Sistema	016	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:56
16/06 08:32	Sistema	017	Fase de negociação do Lote/Item nº 017 - Bomba autoaspirante 1cv encerrada.
16/06 08:32	Sistema	017	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 017 - Bomba autoaspirante 1cv.
16/06 08:32	Sistema	017	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:56
16/06 08:32	Sistema	018	Fase de negociação do Lote/Item nº 018 - Bomba autoaspirante 2cv encerrada.
16/06 08:32	Sistema	018	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 018 - Bomba autoaspirante 2cv.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11655

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 08:32	Sistema	018	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 16/06/2023 09:32:56
16/06 08:32	Sistema	019	Fase de negociação do Lote/Item nº 019 - Bomba periferica 1 cv encerrada.
16/06 08:32	Sistema	019	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 019 - Bomba periferica 1 cv.
16/06 08:32	Sistema	019	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:56
16/06 08:32	Sistema	020	Fase de negociação do Lote/Item nº 020 - Bomba periferica 1/2 cv encerrada.
16/06 08:32	Sistema	020	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 020 - Bomba periferica 1/2 cv.
16/06 08:32	Sistema	020	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:57
16/06 08:32	Sistema	021	Fase de negociação do Lote/Item nº 021 - Bota pra construtor, tamanho 41/42 encerrada.
16/06 08:32	Sistema	021	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 021 - Bota pra construtor, tamanho 41/42.
16/06 08:32	Sistema	021	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:57
16/06 08:32	Sistema	022	Fase de negociação do Lote/Item nº 022 - Bota pra construtor, tamanho 39/40 encerrada.
16/06 08:32	Sistema	022	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 022 - Bota pra construtor, tamanho 39/40.
16/06 08:32	Sistema	022	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:57
16/06 08:32	Sistema	023	Fase de negociação do Lote/Item nº 023 - Bota pra construtor, tamanho 43/44 encerrada.
16/06 08:32	Sistema	023	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 023 - Bota pra construtor, tamanho 43/44.
16/06 08:32	Sistema	023	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:57
16/06 08:32	Sistema	024	Fase de negociação do Lote/Item nº 024 - Brita nº 00 encerrada.
16/06 08:32	Sistema	024	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 024 - Brita nº 00.
16/06 08:32	Sistema	024	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:58
16/06 08:32	Sistema	025	Fase de negociação do Lote/Item nº 025 - Brita nº 00 encerrada.
16/06 08:32	Sistema	025	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 025 - Brita nº 00.
16/06 08:32	Sistema	025	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:58
16/06 08:32	Sistema	026	Fase de negociação do Lote/Item nº 026 - Brita nº 01 encerrada.
16/06 08:32	Sistema	026	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 026 - Brita nº 01.
16/06 08:32	Sistema	026	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:58
16/06 08:32	Sistema	027	Fase de negociação do Lote/Item nº 027 - Brita nº 01 encerrada.
16/06 08:32	Sistema	027	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 027 - Brita nº 01.
16/06 08:32	Sistema	027	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:58
16/06 08:32	Sistema	028	Fase de negociação do Lote/Item nº 028 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada.
16/06 08:32	Sistema	028	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 028 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.
16/06 08:32	Sistema	028	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:59
16/06 08:32	Sistema	029	Fase de negociação do Lote/Item nº 029 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada.
16/06 08:32	Sistema	029	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 029 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP.
16/06 08:32	Sistema	029	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:59
16/06 08:32	Sistema	030	Fase de negociação do Lote/Item nº 030 - Cabo Flex 4.00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 11056

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 08:32	Sistema	030	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 030 - Cabo Flex 4.00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.
16/06 08:32	Sistema	030	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:59
16/06 08:32	Sistema	031	Fase de negociação do Lote/Item nº 031 - Cabo Flex 4.00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada.
16/06 08:32	Sistema	031	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 031 - Cabo Flex 4.00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP.
16/06 08:32	Sistema	031	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:59
16/06 08:32	Sistema	032	Fase de negociação do Lote/Item nº 032 - Cabo Flex 6.00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada
16/06 08:33	Sistema	032	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 032 - Cabo Flex 6.00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.
16/06 08:33	Sistema	032	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:32:59
16/06 08:33	Sistema	033	Fase de negociação do Lote/Item nº 033 - Cabo Flex 6.00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada
16/06 08:33	Sistema	033	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 033 - Cabo Flex 6.00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP
16/06 08:33	Sistema	033	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:00
16/06 08:33	Sistema	034	Fase de negociação do Lote/Item nº 034 - Cadeado 40mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	034	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 034 - Cadeado 40mm.
16/06 08:33	Sistema	034	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:00
16/06 08:33	Sistema	035	Fase de negociação do Lote/Item nº 035 - Cadeado 45mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	035	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 035 - Cadeado 45mm.
16/06 08:33	Sistema	035	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:00
16/06 08:33	Sistema	036	Fase de negociação do Lote/Item nº 036 - Cadeado 50 mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	036	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 036 - Cadeado 50 mm.
16/06 08:33	Sistema	036	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:00
16/06 08:33	Sistema	037	Fase de negociação do Lote/Item nº 037 - Caixa d'água de 1.000lt encerrada.
16/06 08:33	Sistema	037	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 037 - Caixa d'água de 1.000lt.
16/06 08:33	Sistema	037	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:01
16/06 08:33	Sistema	038	Fase de negociação do Lote/Item nº 038 - Caixa d'água de 10.000lt COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada.
16/06 08:33	Sistema	038	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 038 - Caixa d'água de 10.000lt COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.
16/06 08:33	Sistema	038	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:01
16/06 08:33	Sistema	039	Fase de negociação do Lote/Item nº 039 - Caixa d'água de 10.000lt COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada.
16/06 08:33	Sistema	039	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 039 - Caixa d'água de 10.000lt COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP.
16/06 08:33	Sistema	039	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:01
16/06 08:33	Sistema	040	Fase de negociação do Lote/Item nº 040 - Caixa d'água de 5.000lt encerrada.
16/06 08:33	Sistema	040	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 040 - Caixa d'água de 5.000lt.
16/06 08:33	Sistema	040	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:01
16/06 08:33	Sistema	041	Fase de negociação do Lote/Item nº 041 - Caixa d'água de 500lt encerrada.
16/06 08:33	Sistema	041	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 041 - Caixa d'água de 500lt.
16/06 08:33	Sistema	041	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:02

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1657

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 08:33	Sistema	042	Fase de negociação do Lote/Item nº 042 - Caixa descarga completa branca 9lt encerrada.
16/06 08:33	Sistema	042	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 042 - Caixa descarga completa branca 9lt.
16/06 08:33	Sistema	042	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:02
16/06 08:33	Sistema	043	Fase de negociação do Lote/Item nº 043 - Caixa sifonada 100x100x50mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	043	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 043 - Caixa sifonada 100x100x50mm.
16/06 08:33	Sistema	043	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:02
16/06 08:33	Sistema	044	Fase de negociação do Lote/Item nº 044 - Cal 5 kg encerrada.
16/06 08:33	Sistema	044	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 044 - Cal 5 kg.
16/06 08:33	Sistema	044	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:02
16/06 08:33	Sistema	045	Fase de negociação do Lote/Item nº 045 - Cano corrugado de 1000 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	045	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 045 - Cano corrugado de 1000.
16/06 08:33	Sistema	045	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:03
16/06 08:33	Sistema	046	Fase de negociação do Lote/Item nº 046 - Cano corrugado de 400 encerrada
16/06 08:33	Sistema	046	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 046 - Cano corrugado de 400.
16/06 08:33	Sistema	046	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:03
16/06 08:33	Sistema	047	Fase de negociação do Lote/Item nº 047 - Cano corrugado de 600 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada.
16/06 08:33	Sistema	047	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 047 - Cano corrugado de 600 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.
16/06 08:33	Sistema	047	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:03
16/06 08:33	Sistema	048	Fase de negociação do Lote/Item nº 048 - Cano corrugado de 600 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada.
16/06 08:33	Sistema	048	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 048 - Cano corrugado de 600 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP.
16/06 08:33	Sistema	048	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:03
16/06 08:33	Sistema	049	Fase de negociação do Lote/Item nº 049 - Cano corrugado de 800 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada.
16/06 08:33	Sistema	049	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 049 - Cano corrugado de 800 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.
16/06 08:33	Sistema	049	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:04
16/06 08:33	Sistema	050	Fase de negociação do Lote/Item nº 050 - Cano corrugado de 800 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada.
16/06 08:33	Sistema	050	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 050 - Cano corrugado de 800 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP.
16/06 08:33	Sistema	050	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:04
16/06 08:33	Sistema	051	Fase de negociação do Lote/Item nº 051 - Cano pvc rígido 1 polegada encerrada.
16/06 08:33	Sistema	051	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 051 - Cano pvc rígido 1 polegada.
16/06 08:33	Sistema	051	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:04
16/06 08:33	Sistema	052	Fase de negociação do Lote/Item nº 052 - Cano pvc rígido 1/2 polegada encerrada.
16/06 08:33	Sistema	052	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 052 - Cano pvc rígido 1/2 polegada
16/06 08:33	Sistema	052	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:04
16/06 08:33	Sistema	053	Fase de negociação do Lote/Item nº 053 - Cantoneira 1x3/16" encerrada.
16/06 08:33	Sistema	053	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 053 - Cantoneira 1x3/16".

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 1.451/23FOLHA: 1/1658

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 08:33	Sistema	053	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:04
16/06 08:33	Sistema	054	Fase de negociação do Lote/Item nº 054 - Carro de Mão Reforçado encerrada
16/06 08:33	Sistema	054	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 054 - Carro de Mão Reforçado.
16/06 08:33	Sistema	054	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:05
16/06 08:33	Sistema	055	Fase de negociação do Lote/Item nº 055 - Chapa frizada 1\8 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	055	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 055 - Chapa frizada 1\8.
16/06 08:33	Sistema	055	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:05
16/06 08:33	Sistema	056	Fase de negociação do Lote/Item nº 056 - Chapa galvanizada nº.14 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	056	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 056 - Chapa galvanizada nº.14.
16/06 08:33	Sistema	056	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:05
16/06 08:33	Sistema	057	Fase de negociação do Lote/Item nº 057 - Chapa galvanizada nº.18 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	057	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 057 - Chapa galvanizada nº.18.
16/06 08:33	Sistema	057	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:05
16/06 08:33	Sistema	058	Fase de negociação do Lote/Item nº 058 - Chapa zincada com 1,20m encerrada.
16/06 08:33	Sistema	058	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 058 - Chapa zincada com 1,20m.
16/06 08:33	Sistema	058	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:06
16/06 08:33	Sistema	059	Fase de negociação do Lote/Item nº 059 - Chuveiro plástico c/arrejador de 8 (21.4cm) encerrada
16/06 08:33	Sistema	059	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 059 - Chuveiro plástico c/arrejador de 8 (21.4cm).
16/06 08:33	Sistema	059	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:06
16/06 08:33	Sistema	060	Fase de negociação do Lote/Item nº 060 - Cimento 50kg COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada.
16/06 08:33	Sistema	060	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 060 - Cimento 50kg COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.
16/06 08:33	Sistema	060	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:06
16/06 08:33	Sistema	061	Fase de negociação do Lote/Item nº 061 - Cimento 50kg COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada.
16/06 08:33	Sistema	061	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 061 - Cimento 50kg COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP.
16/06 08:33	Sistema	061	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:06
16/06 08:33	Sistema	062	Fase de negociação do Lote/Item nº 062 - Cola Branca de 1kg encerrada
16/06 08:33	Sistema	062	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 062 - Cola Branca de 1kg.
16/06 08:33	Sistema	062	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:07
16/06 08:33	Sistema	063	Fase de negociação do Lote/Item nº 063 - Cola grande p/cano caixa com 24und encerrada.
16/06 08:33	Sistema	063	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 063 - Cola grande p/cano caixa com 24und.
16/06 08:33	Sistema	063	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:07
16/06 08:33	Sistema	064	Fase de negociação do Lote/Item nº 064 - Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada.
16/06 08:33	Sistema	064	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 064 - Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.
16/06 08:33	Sistema	064	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:07
16/06 08:33	Sistema	065	Fase de negociação do Lote/Item nº 065 - Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1699

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 08:33	Sistema	065	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 065 - Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP.
16/06 08:33	Sistema	065	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:07
16/06 08:33	Sistema	066	Fase de negociação do Lote/Item nº 066 - Corrente galvanizada de elo longo, com diâmetro de 1,8pol e 3,20mm, saco com 12.... encerrada.
16/06 08:33	Sistema	066	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 066 - Corrente galvanizada de elo longo, com diâmetro de 1,8pol e 3,20mm, saco com 12....
16/06 08:33	Sistema	066	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:07
16/06 08:33	Sistema	067	Fase de negociação do Lote/Item nº 067 - Curva 90º Soldável de 20mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	067	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 067 - Curva 90º Soldável de 20mm.
16/06 08:33	Sistema	067	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:08
16/06 08:33	Sistema	068	Fase de negociação do Lote/Item nº 068 - Curva 90º Soldável de 25mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	068	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 068 - Curva 90º Soldável de 25mm.
16/06 08:33	Sistema	068	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:08
16/06 08:33	Sistema	069	Fase de negociação do Lote/Item nº 069 - Curva 90º Soldável de 40mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	069	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 069 - Curva 90º Soldável de 40mm.
16/06 08:33	Sistema	069	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:08
16/06 08:33	Sistema	070	Fase de negociação do Lote/Item nº 070 - Curva 90º Soldável de 50mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	070	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 070 - Curva 90º Soldável de 50mm.
16/06 08:33	Sistema	070	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:08
16/06 08:33	Sistema	071	Fase de negociação do Lote/Item nº 071 - Curva 90º Soldável de 60mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	071	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 071 - Curva 90º Soldável de 60mm.
16/06 08:33	Sistema	071	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:09
16/06 08:33	Sistema	072	Fase de negociação do Lote/Item nº 072 - Disco de corte de 7" encerrada.
16/06 08:33	Sistema	072	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 072 - Disco de corte de 7".
16/06 08:33	Sistema	072	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:09
16/06 08:33	Sistema	073	Fase de negociação do Lote/Item nº 073 - Disco de Desbaste de 7" encerrada.
16/06 08:33	Sistema	073	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 073 - Disco de Desbaste de 7".
16/06 08:33	Sistema	073	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:09
16/06 08:33	Sistema	074	Fase de negociação do Lote/Item nº 074 - Disco de maquina encerrada.
16/06 08:33	Sistema	074	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 074 - Disco de maquina.
16/06 08:33	Sistema	074	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:09
16/06 08:33	Sistema	075	Fase de negociação do Lote/Item nº 075 - Dobradica encart 4 polegadas fcoe encerrada.
16/06 08:33	Sistema	075	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 075 - Dobradica encart 4 polegadas fcoe.
16/06 08:33	Sistema	075	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:10
16/06 08:33	Sistema	076	Fase de negociação do Lote/Item nº 076 - Engate Flexível de 40cm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	076	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 076 - Engate Flexível de 40cm.
16/06 08:33	Sistema	076	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:10

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 115123FOLHA: 1 1660

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 08:33	Sistema	077	Fase de negociação do Lote/Item nº 077 - Engate Flexível de 50cm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	077	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 077 - Engate Flexível de 50cm.
16/06 08:33	Sistema	077	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33 10
16/06 08:33	Sistema	078	Fase de negociação do Lote/Item nº 078 - Enxada encerrada.
16/06 08:33	Sistema	078	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 078 - Enxada.
16/06 08:33	Sistema	078	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33 10
16/06 08:33	Sistema	079	Fase de negociação do Lote/Item nº 079 - Expurgo de Brita encerrada.
16/06 08:33	Sistema	079	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 079 - Expurgo de Brita.
16/06 08:33	Sistema	079	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33 10
16/06 08:33	Sistema	080	Fase de negociação do Lote/Item nº 080 - Facão tipo cutelo encerrada.
16/06 08:33	Sistema	080	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 080 - Facão tipo cutelo .
16/06 08:33	Sistema	080	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:11
16/06 08:33	Sistema	081	Fase de negociação do Lote/Item nº 081 - Fechadura Externa c/parafuso encerrada.
16/06 08:33	Sistema	081	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 081 - Fechadura Externa c/parafuso.
16/06 08:33	Sistema	081	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33 11
16/06 08:33	Sistema	082	Fase de negociação do Lote/Item nº 082 - Fechadura interna encerrada.
16/06 08:33	Sistema	082	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 082 - Fechadura interna.
16/06 08:33	Sistema	082	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33.11
16/06 08:33	Sistema	083	Fase de negociação do Lote/Item nº 083 - Fechadura p/ banheiro encerrada.
16/06 08:33	Sistema	083	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 083 - Fechadura p/ banheiro.
16/06 08:33	Sistema	083	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33 11
16/06 08:33	Sistema	084	Fase de negociação do Lote/Item nº 084 - Fio Paralelo Preto 2x2,5mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	084	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 084 - Fio Paralelo Preto 2x2,5mm.
16/06 08:33	Sistema	084	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:11
16/06 08:33	Sistema	085	Fase de negociação do Lote/Item nº 085 - Fita veda rosca caixa c/ 50 unidades encerrada
16/06 08:33	Sistema	085	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 085 - Fita veda rosca caixa c/ 50 unidades.
16/06 08:33	Sistema	085	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:12
16/06 08:33	Sistema	086	Fase de negociação do Lote/Item nº 086 - Fixador p/ Cal encerrada.
16/06 08:33	Sistema	086	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 086 - Fixador p/ Cal.
16/06 08:33	Sistema	086	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:12
16/06 08:33	Sistema	087	Fase de negociação do Lote/Item nº 087 - Joelho de Pvc para Esgoto 100 mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	087	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 087 - Joelho de Pvc para Esgoto 100 mm.
16/06 08:33	Sistema	087	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33 12
16/06 08:33	Sistema	088	Fase de negociação do Lote/Item nº 088 - Joelho de Pvc para Esgoto 40 mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	088	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 088 - Joelho de Pvc para Esgoto 40 mm.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 121

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 08:33	Sistema	088	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:13
16/06 08:33	Sistema	089	Fase de negociação do Lote/Item nº 089 - Joelho de Pvc para Esgoto 50 mm encerrada
16/06 08:33	Sistema	089	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 089 - Joelho de Pvc para Esgoto 50 mm.
16/06 08:33	Sistema	089	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:13
16/06 08:33	Sistema	090	Fase de negociação do Lote/Item nº 090 - Joelho de Pvc para Esgoto 75 mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	090	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 090 - Joelho de Pvc para Esgoto 75 mm
16/06 08:33	Sistema	090	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:13
16/06 08:33	Sistema	091	Fase de negociação do Lote/Item nº 091 - Joelho Soldável de 20mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	091	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 091 - Joelho Soldável de 20mm.
16/06 08:33	Sistema	091	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:13
16/06 08:33	Sistema	092	Fase de negociação do Lote/Item nº 092 - Joelho Soldável de 25mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	092	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 092 - Joelho Soldável de 25mm.
16/06 08:33	Sistema	092	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:13
16/06 08:33	Sistema	093	Fase de negociação do Lote/Item nº 093 - Joelho Soldável de 32mm encerrada
16/06 08:33	Sistema	093	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 093 - Joelho Soldável de 32mm.
16/06 08:33	Sistema	093	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:14
16/06 08:33	Sistema	094	Fase de negociação do Lote/Item nº 094 - Joelho Soldável de 40mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	094	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 094 - Joelho Soldável de 40mm.
16/06 08:33	Sistema	094	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:14
16/06 08:33	Sistema	095	Fase de negociação do Lote/Item nº 095 - Joelho Soldável de 50mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	095	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 095 - Joelho Soldável de 50mm.
16/06 08:33	Sistema	095	Fica aberto prazo de intenção de recurso até as 16/06/2023 09:33:14
16/06 08:33	Sistema	096	Fase de negociação do Lote/Item nº 096 - Joelho Soldável de 60mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	096	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 096 - Joelho Soldável de 60mm.
16/06 08:33	Sistema	096	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:14
16/06 08:33	Sistema	097	Fase de negociação do Lote/Item nº 097 - Joelho Soldável de 75mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	097	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 097 - Joelho Soldável de 75mm.
16/06 08:33	Sistema	097	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:15
16/06 08:33	Sistema	098	Fase de negociação do Lote/Item nº 098 - Joelho Soldável de 85mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	098	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 098 - Joelho Soldável de 85mm.
16/06 08:33	Sistema	098	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:15
16/06 08:33	Sistema	099	Fase de negociação do Lote/Item nº 099 - Joelho Soldável LR (rosca) 20mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	099	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 099 - Joelho Soldável LR (rosca) 20mm.
16/06 08:33	Sistema	099	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:15
16/06 08:33	Sistema	100	Fase de negociação do Lote/Item nº 100 - Joelho Soldável LR (rosca) 25mm encerrada

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 1.151.23  
FOLHA: 1 1662

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 08:33	Sistema	100	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 100 - Joelho Soldável LR (rosca) 25mm.
16/06 08:33	Sistema	100	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:15
16/06 08:33	Sistema	101	Fase de negociação do Lote/Item nº 101 - Kit de banheiro plástico encerrada.
16/06 08:33	Sistema	101	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 101 - Kit de banheiro plástico.
16/06 08:33	Sistema	101	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:16
16/06 08:33	Sistema	102	Fase de negociação do Lote/Item nº 102 - Lâmina de Serra Manual 12" 18 Dentes encerrada.
16/06 08:33	Sistema	102	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 102 - Lâmina de Serra Manual 12" 18 Dentes
16/06 08:33	Sistema	102	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:16
16/06 08:33	Sistema	103	Fase de negociação do Lote/Item nº 103 - Lampada led 15 w encerrada.
16/06 08:33	Sistema	103	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 103 - Lampada led 15 w.
16/06 08:33	Sistema	103	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:16
16/06 08:33	Sistema	104	Fase de negociação do Lote/Item nº 104 - Lampada led 20 w encerrada.
16/06 08:33	Sistema	104	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 104 - Lampada led 20 w.
16/06 08:33	Sistema	104	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:16
16/06 08:33	Sistema	105	Fase de negociação do Lote/Item nº 105 - Lampada led 30 w encerrada
16/06 08:33	Sistema	105	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 105 - Lampada led 30 w.
16/06 08:33	Sistema	105	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:17
16/06 08:33	Sistema	106	Fase de negociação do Lote/Item nº 106 - Lampada led 40 w encerrada.
16/06 08:33	Sistema	106	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 106 - Lampada led 40 w.
16/06 08:33	Sistema	106	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:17
16/06 08:33	Sistema	107	Fase de negociação do Lote/Item nº 107 - Lampada led 50 w encerrada.
16/06 08:33	Sistema	107	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 107 - Lampada led 50 w.
16/06 08:33	Sistema	107	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:17
16/06 08:33	Sistema	108	Fase de negociação do Lote/Item nº 108 - Lavatorio Suspenso p/ banheiro encerrada.
16/06 08:33	Sistema	108	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 108 - Lavatório Suspenso p/ banheiro.
16/06 08:33	Sistema	108	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:17
16/06 08:33	Sistema	109	Fase de negociação do Lote/Item nº 109 - Lima de aço p/ amolar c/cabo 8" encerrada.
16/06 08:33	Sistema	109	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 109 - Lima de aço p/ amolar c/cabo 8".
16/06 08:33	Sistema	109	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:17
16/06 08:33	Sistema	110	Fase de negociação do Lote/Item nº 110 - Lixa de ferro nº 120 pct c/ 50und encerrada.
16/06 08:33	Sistema	110	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 110 - Lixa de ferro nº 120 pct c/ 50und.
16/06 08:33	Sistema	110	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:18
16/06 08:33	Sistema	111	Fase de negociação do Lote/Item nº 111 - Lixa ferro nº 100 pct c/ 50und encerrada
16/06 08:33	Sistema	111	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 111 - Lixa ferro nº 100 pct c/ 50und.
16/06 08:33	Sistema	111	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:18

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11663

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 08:33	Sistema	112	Fase de negociação do Lote/Item nº 112 - Lixa p/madeira nº 100 pct c/50 und encerrada.
16/06 08:33	Sistema	112	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 112 - Lixa p/madeira nº 100 pct c/50 und
16/06 08:33	Sistema	112	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:18
16/06 08:33	Sistema	113	Fase de negociação do Lote/Item nº 113 - Lixa p/madeira nº 80 pct c/50und encerrada.
16/06 08:33	Sistema	113	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 113 - Lixa p/madeira nº 80 pct c/50und.
16/06 08:33	Sistema	113	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:18
16/06 08:33	Sistema	114	Fase de negociação do Lote/Item nº 114 - Luva de raspa encerrada.
16/06 08:33	Sistema	114	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 114 - Luva de raspa.
16/06 08:33	Sistema	114	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:19
16/06 08:33	Sistema	115	Fase de negociação do Lote/Item nº 115 - Luva para pedreiro de algodão encerrada.
16/06 08:33	Sistema	115	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 115 - Luva para pedreiro de algodão.
16/06 08:33	Sistema	115	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:19
16/06 08:33	Sistema	116	Fase de negociação do Lote/Item nº 116 - Luva soldável de 20 correr encerrada.
16/06 08:33	Sistema	116	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 116 - Luva soldável de 20 correr.
16/06 08:33	Sistema	116	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:19
16/06 08:33	Sistema	117	Fase de negociação do Lote/Item nº 117 - Luva Soldável de 20mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	117	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 117 - Luva Soldável de 20mm.
16/06 08:33	Sistema	117	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:19
16/06 08:33	Sistema	118	Fase de negociação do Lote/Item nº 118 - Luva soldável de 25 correr encerrada.
16/06 08:33	Sistema	118	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 118 - Luva soldável de 25 correr.
16/06 08:33	Sistema	118	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:20
16/06 08:33	Sistema	119	Fase de negociação do Lote/Item nº 119 - Luva Soldável de 25mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	119	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 119 - Luva Soldável de 25mm.
16/06 08:33	Sistema	119	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:20
16/06 08:33	Sistema	120	Fase de negociação do Lote/Item nº 120 - Luva Soldável de 32mm encerrada
16/06 08:33	Sistema	120	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 120 - Luva Soldável de 32mm.
16/06 08:33	Sistema	120	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:20
16/06 08:33	Sistema	121	Fase de negociação do Lote/Item nº 121 - Luva soldável de 40 correr encerrada.
16/06 08:33	Sistema	121	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 121 - Luva soldável de 40 correr.
16/06 08:33	Sistema	121	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:20
16/06 08:33	Sistema	122	Fase de negociação do Lote/Item nº 122 - Luva Soldável de 40mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	122	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 122 - Luva Soldável de 40mm.
16/06 08:33	Sistema	122	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:20
16/06 08:33	Sistema	123	Fase de negociação do Lote/Item nº 123 - Luva soldável de 50 correr encerrada.
16/06 08:33	Sistema	123	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 123 - Luva soldável de 50 correr.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 35/2023**

PROC: 1.151.23  
FOLHA: 1.1664

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 08:33	Sistema	123	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:21
16/06 08:33	Sistema	124	Fase de negociação do Lote/Item nº 124 - Luva Soldável de 50mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	124	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 124 - Luva Soldável de 50mm.
16/06 08:33	Sistema	124	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:21
16/06 08:33	Sistema	125	Fase de negociação do Lote/Item nº 125 - Luva Soldável de 60mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	125	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 125 - Luva Soldável de 60mm.
16/06 08:33	Sistema	125	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:21
16/06 08:33	Sistema	126	Fase de negociação do Lote/Item nº 126 - Luva Soldável de 75mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	126	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 126 - Luva Soldável de 75mm.
16/06 08:33	Sistema	126	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:21
16/06 08:33	Sistema	127	Fase de negociação do Lote/Item nº 127 - Luva Soldável de 85mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	127	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 127 - Luva Soldável de 85mm.
16/06 08:33	Sistema	127	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:22
16/06 08:33	Sistema	128	Fase de negociação do Lote/Item nº 128 - Luva Soldável LR (rosca) 20mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	128	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 128 - Luva Soldável LR (rosca) 20mm.
16/06 08:33	Sistema	128	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:22
16/06 08:33	Sistema	129	Fase de negociação do Lote/Item nº 129 - Luva Soldável LR (rosca) 25mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	129	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 129 - Luva Soldável LR (rosca) 25mm.
16/06 08:33	Sistema	129	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:22
16/06 08:33	Sistema	130	Fase de negociação do Lote/Item nº 130 - Luva soldáveis de 60 correr encerrada.
16/06 08:33	Sistema	130	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 130 - Luva soldáveis de 60 correr.
16/06 08:33	Sistema	130	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:22
16/06 08:33	Sistema	131	Fase de negociação do Lote/Item nº 131 - Malha de ferro de 15mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	131	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 131 - Malha de ferro de 15mm.
16/06 08:33	Sistema	131	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:23
16/06 08:33	Sistema	132	Fase de negociação do Lote/Item nº 132 - Malha pop 6.0 com 1,20m x encerrada.
16/06 08:33	Sistema	132	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 132 - Malha pop 6.0 com 1,20m x.
16/06 08:33	Sistema	132	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:23
16/06 08:33	Sistema	133	Fase de negociação do Lote/Item nº 133 - Massa corrida acrílica 18 litros encerrada.
16/06 08:33	Sistema	133	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 133 - Massa corrida acrílica 18 litros.
16/06 08:33	Sistema	133	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:23
16/06 08:33	Sistema	134	Fase de negociação do Lote/Item nº 134 - Massa corrida PVA 18 litros encerrada.
16/06 08:33	Sistema	134	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 134 - Massa corrida PVA 18 litros.
16/06 08:33	Sistema	134	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:23
16/06 08:33	Sistema	135	Fase de negociação do Lote/Item nº 135 - Metalon 30 x 30 Galvanizado encerrada.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1665

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 08:33	Sistema	135	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 135 - Metalon 30 x 30 Galvanizado.
16/06 08:33	Sistema	135	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:24
16/06 08:33	Sistema	136	Fase de negociação do Lote/Item nº 136 - Metalon 30 x 50 Galvanizado encerrada.
16/06 08:33	Sistema	136	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 136 - Metalon 30 x 50 Galvanizado.
16/06 08:33	Sistema	136	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:24
16/06 08:33	Sistema	137	Fase de negociação do Lote/Item nº 137 - Óculos de Proteção (transparente) encerrada.
16/06 08:33	Sistema	137	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 137 - Óculos de Proteção (transparente).
16/06 08:33	Sistema	137	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:24
16/06 08:33	Sistema	138	Fase de negociação do Lote/Item nº 138 - Pá de Bico com cabo encerrada.
16/06 08:33	Sistema	138	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 138 - Pá de Bico com cabo.
16/06 08:33	Sistema	138	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:24
16/06 08:33	Sistema	139	Fase de negociação do Lote/Item nº 139 - Painel led 18w encerrada.
16/06 08:33	Sistema	139	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 139 - Painel led 18w.
16/06 08:33	Sistema	139	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:25
16/06 08:33	Sistema	140	Fase de negociação do Lote/Item nº 140 - Painel led 24w encerrada.
16/06 08:33	Sistema	140	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 140 - Painel led 24w.
16/06 08:33	Sistema	140	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:25
16/06 08:33	Sistema	141	Fase de negociação do Lote/Item nº 141 - Parafuso 5/5 caixa c/ 500und encerrada.
16/06 08:33	Sistema	141	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 141 - Parafuso 5/5 caixa c/ 500und.
16/06 08:33	Sistema	141	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:25
16/06 08:33	Sistema	142	Fase de negociação do Lote/Item nº 142 - Parafuso 5/6 caixa c/ 500und encerrada.
16/06 08:33	Sistema	142	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 142 - Parafuso 5/6 caixa c/ 500und.
16/06 08:33	Sistema	142	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:25
16/06 08:33	Sistema	143	Fase de negociação do Lote/Item nº 143 - Picareta encerrada.
16/06 08:33	Sistema	143	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 143 - Picareta.
16/06 08:33	Sistema	143	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:26
16/06 08:33	Sistema	144	Fase de negociação do Lote/Item nº 144 - Pincel 1 polegada encerrada.
16/06 08:33	Sistema	144	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 144 - Pincel 1 polegada .
16/06 08:33	Sistema	144	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:26
16/06 08:33	Sistema	145	Fase de negociação do Lote/Item nº 145 - Pincel 1/2 polegada encerrada.
16/06 08:33	Sistema	145	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 145 - Pincel 1/2 polegada.
16/06 08:33	Sistema	145	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:26
16/06 08:33	Sistema	146	Fase de negociação do Lote/Item nº 146 - Porta Cadeado cx c/ 12und encerrada.
16/06 08:33	Sistema	146	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 146 - Porta Cadeado cx c/ 12und.
16/06 08:33	Sistema	146	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:26

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 145123FOLHA: 1 1666

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 08:33	Sistema	147	Fase de negociação do Lote/Item nº 147 - Porta compensado 80cm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	147	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 147 - Porta compensado 80cm.
16/06 08:33	Sistema	147	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:27
16/06 08:33	Sistema	148	Fase de negociação do Lote/Item nº 148 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 60x2,10m encerrada.
16/06 08:33	Sistema	148	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 148 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 60x2,10m.
16/06 08:33	Sistema	148	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:27
16/06 08:33	Sistema	149	Fase de negociação do Lote/Item nº 149 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 70x2,10m encerrada
16/06 08:33	Sistema	149	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 149 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 70x2,10m.
16/06 08:33	Sistema	149	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:27
16/06 08:33	Sistema	150	Fase de negociação do Lote/Item nº 150 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 80x2,10m encerrada.
16/06 08:33	Sistema	150	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 150 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 80x2,10m.
16/06 08:33	Sistema	150	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:27
16/06 08:33	Sistema	151	Fase de negociação do Lote/Item nº 151 - Portal madeira encerrada.
16/06 08:33	Sistema	151	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 151 - Portal madeira .
16/06 08:33	Sistema	151	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:28
16/06 08:33	Sistema	152	Fase de negociação do Lote/Item nº 152 - Prego 15x15 ripa encerrada
16/06 08:33	Sistema	152	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 152 - Prego 15x15 ripa.
16/06 08:33	Sistema	152	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:28
16/06 08:33	Sistema	153	Fase de negociação do Lote/Item nº 153 - Prego 15x18 ripa encerrada
16/06 08:33	Sistema	153	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 153 - Prego 15x18 ripa.
16/06 08:33	Sistema	153	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:28
16/06 08:33	Sistema	154	Fase de negociação do Lote/Item nº 154 - Prego 15x27 ripa encerrada.
16/06 08:33	Sistema	154	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 154 - Prego 15x27 ripa.
16/06 08:33	Sistema	154	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:28
16/06 08:33	Sistema	155	Fase de negociação do Lote/Item nº 155 - Prego cx. Forma de concreto 16x27 encerrada
16/06 08:33	Sistema	155	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 155 - Prego cx. Forma de concreto 16x27.
16/06 08:33	Sistema	155	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:29
16/06 08:33	Sistema	156	Fase de negociação do Lote/Item nº 156 - Prego p/ caibro 17x21 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	156	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 156 - Prego p/ caibro 17x21.
16/06 08:33	Sistema	156	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:29
16/06 08:33	Sistema	157	Fase de negociação do Lote/Item nº 157 - Prego p/ caibro 17x24 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	157	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 157 - Prego p/ caibro 17x24.
16/06 08:33	Sistema	157	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:29
16/06 08:33	Sistema	158	Fase de negociação do Lote/Item nº 158 - Prego p/ caibro 17x27 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	158	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 158 - Prego p/ caibro 17x27.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 35/2023**

PROC: 15123  
FOLHA: 1/166

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
16/06 08:33	Sistema	158	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:29
16/06 08:33	Sistema	159	Fase de negociação do Lote/Item nº 159 - Pregão p/ caibro 17x30 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	159	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 159 - Pregão p/ caibro 17x30.
16/06 08:33	Sistema	159	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:29
16/06 08:33	Sistema	160	Fase de negociação do Lote/Item nº 160 - Pregão p/ caibro 18x11 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	160	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 160 - Pregão p/ caibro 18x11
16/06 08:33	Sistema	160	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:30
16/06 08:33	Sistema	161	Fase de negociação do Lote/Item nº 161 - Pregão p/ caibro 18x21 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	161	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 161 - Pregão p/ caibro 18x21.
16/06 08:33	Sistema	161	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:30
16/06 08:33	Sistema	162	Fase de negociação do Lote/Item nº 162 - Pregão p/ caibro 18x24 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	162	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 162 - Pregão p/ caibro 18x24.
16/06 08:33	Sistema	162	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:30
16/06 08:33	Sistema	163	Fase de negociação do Lote/Item nº 163 - Pregão p/ pontes 26 x 78 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	163	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 163 - Pregão p/ pontes 26 x 78.
16/06 08:33	Sistema	163	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:30
16/06 08:33	Sistema	164	Fase de negociação do Lote/Item nº 164 - Pregão p/ portal 22x42 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	164	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 164 - Pregão p/ portal 22x42.
16/06 08:33	Sistema	164	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:31
16/06 08:33	Sistema	165	Fase de negociação do Lote/Item nº 165 - Pregão p/ portal 22x45 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	165	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 165 - Pregão p/ portal 22x45.
16/06 08:33	Sistema	165	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:31
16/06 08:33	Sistema	166	Fase de negociação do Lote/Item nº 166 - Pregão p/ vigamento de telhado 23x60 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	166	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 166 - Pregão p/ vigamento de telhado 23x60.
16/06 08:33	Sistema	166	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:31
16/06 08:33	Sistema	167	Fase de negociação do Lote/Item nº 167 - Registro de Esfera Soldável 20mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	167	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 167 - Registro de Esfera Soldável 20mm.
16/06 08:33	Sistema	167	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:31
16/06 08:33	Sistema	168	Fase de negociação do Lote/Item nº 168 - Registro de Esfera Soldável 25mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	168	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 168 - Registro de Esfera Soldável 25mm.
16/06 08:33	Sistema	168	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:31
16/06 08:33	Sistema	169	Fase de negociação do Lote/Item nº 169 - Registro de Esfera Soldável 60mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	169	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 169 - Registro de Esfera Soldável 60mm.
16/06 08:33	Sistema	169	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:32
16/06 08:33	Sistema	170	Fase de negociação do Lote/Item nº 170 - Registro de gaveta de ferro 32mm encerrada.

# Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 35/2023

PROC: 145123

FOLHA: 1 / 1668

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
16/06 08:33	Sistema	170	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 170 - Registro de gaveta de ferro 32mm
16/06 08:33	Sistema	170	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:32
16/06 08:33	Sistema	171	Fase de negociação do Lote/Item nº 171 - Registro de gaveta de ferro 40mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	171	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 171 - Registro de gaveta de ferro 40mm.
16/06 08:33	Sistema	171	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:32
16/06 08:33	Sistema	172	Fase de negociação do Lote/Item nº 172 - Registro de gaveta de ferro 50mm encerrada
16/06 08:33	Sistema	172	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 172 - Registro de gaveta de ferro 50mm.
16/06 08:33	Sistema	172	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:32
16/06 08:33	Sistema	173	Fase de negociação do Lote/Item nº 173 - Registro de gaveta de ferro 60mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	173	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 173 - Registro de gaveta de ferro 60mm.
16/06 08:33	Sistema	173	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:33
16/06 08:33	Sistema	174	Fase de negociação do Lote/Item nº 174 - Registro de gaveta de ferro 75mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	174	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 174 - Registro de gaveta de ferro 75mm.
16/06 08:33	Sistema	174	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:33
16/06 08:33	Sistema	175	Fase de negociação do Lote/Item nº 175 - Registro de gaveta de ferro 85mm encerrada
16/06 08:33	Sistema	175	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 175 - Registro de gaveta de ferro 85mm.
16/06 08:33	Sistema	175	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:33
16/06 08:33	Sistema	176	Fase de negociação do Lote/Item nº 176 - Registro de pressão p/ chuveiro 20mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	176	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 176 - Registro de pressão p/ chuveiro 20mm.
16/06 08:33	Sistema	176	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:33
16/06 08:33	Sistema	177	Fase de negociação do Lote/Item nº 177 - Registro de pressão p/ chuveiro 25mm encerrada
16/06 08:33	Sistema	177	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 177 - Registro de pressão p/ chuveiro 25mm.
16/06 08:33	Sistema	177	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:34
16/06 08:33	Sistema	178	Fase de negociação do Lote/Item nº 178 - Revestimento cerâmico nº 04, tamanho 10x10 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	178	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 178 - Revestimento cerâmico nº 04, tamanho 10x10
16/06 08:33	Sistema	178	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:34
16/06 08:33	Sistema	179	Fase de negociação do Lote/Item nº 179 - Sifão Flexível p/ lavatório encerrada.
16/06 08:33	Sistema	179	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 179 - Sifão Flexível p/ lavatório.
16/06 08:33	Sistema	179	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:34
16/06 08:33	Sistema	180	Fase de negociação do Lote/Item nº 180 - Solvente tinner de 5L encerrada.
16/06 08:33	Sistema	180	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 180 - Solvente tinner de 5L.
16/06 08:33	Sistema	180	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:34
16/06 08:33	Sistema	181	Fase de negociação do Lote/Item nº 181 - Taps Soldável de 25mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	181	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 181 - Taps Soldável de 25mm.
16/06 08:33	Sistema	181	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:35

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 145123FOLHA: 1 1647

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 08:33	Sistema	182	Fase de negociação do Lote/Item nº 182 - Taps Soldável de 50mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	182	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 182 - Taps Soldável de 50mm.
16/06 08:33	Sistema	182	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:35
16/06 08:33	Sistema	183	Fase de negociação do Lote/Item nº 183 - Taps Soldável de 20mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	183	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 183 - Taps Soldável de 20mm.
16/06 08:33	Sistema	183	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:35
16/06 08:33	Sistema	184	Fase de negociação do Lote/Item nº 184 - Taps Soldável de 60mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	184	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 184 - Taps Soldável de 60mm.
16/06 08:33	Sistema	184	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:36
16/06 08:33	Sistema	185	Fase de negociação do Lote/Item nº 185 - Taps Soldável de 75mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	185	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 185 - Taps Soldável de 75mm.
16/06 08:33	Sistema	185	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:36
16/06 08:33	Sistema	186	Fase de negociação do Lote/Item nº 186 - Tê de Pvc para Esgoto 100 mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	186	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 186 - Tê de Pvc para Esgoto 100 mm.
16/06 08:33	Sistema	186	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:36
16/06 08:33	Sistema	187	Fase de negociação do Lote/Item nº 187 - Tê de Pvc para Esgoto 40 mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	187	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 187 - Tê de Pvc para Esgoto 40 mm.
16/06 08:33	Sistema	187	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:36
16/06 08:33	Sistema	188	Fase de negociação do Lote/Item nº 188 - Tê de Pvc para Esgoto 50 mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	188	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 188 - Tê de Pvc para Esgoto 50 mm.
16/06 08:33	Sistema	188	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:37
16/06 08:33	Sistema	189	Fase de negociação do Lote/Item nº 189 - Tê de Pvc para Esgoto 75 mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	189	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 189 - Tê de Pvc para Esgoto 75 mm.
16/06 08:33	Sistema	189	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:37
16/06 08:33	Sistema	190	Fase de negociação do Lote/Item nº 190 - Tê Soldável de 20mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	190	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 190 - Tê Soldável de 20mm.
16/06 08:33	Sistema	190	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:37
16/06 08:33	Sistema	191	Fase de negociação do Lote/Item nº 191 - Tê Soldável de 25mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	191	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 191 - Tê Soldável de 25mm.
16/06 08:33	Sistema	191	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:37
16/06 08:33	Sistema	192	Fase de negociação do Lote/Item nº 192 - Tê Soldável de 32mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	192	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 192 - Tê Soldável de 32mm.
16/06 08:33	Sistema	192	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:37
16/06 08:33	Sistema	193	Fase de negociação do Lote/Item nº 193 - Tê Soldável de 40mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	193	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 193 - Tê Soldável de 40mm.

# Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 35/2023

PROC: 145123

FOLHA: 1 / 1670

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
16/06 08:33	Sistema	193	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:38
16/06 08:33	Sistema	194	Fase de negociação do Lote/Item nº 194 - Tê Soldável de 50mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	194	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 194 - Tê Soldável de 50mm.
16/06 08:33	Sistema	194	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:38
15/06 08:33	Sistema	195	Fase de negociação do Lote/Item nº 195 - Tê Soldável de 60mm encerrada
16/06 08:33	Sistema	195	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 195 - Tê Soldável de 60mm.
16/06 08:33	Sistema	195	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:38
16/06 08:33	Sistema	196	Fase de negociação do Lote/Item nº 196 - Tê Soldável de 75mm encerrada
16/06 08:33	Sistema	196	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 196 - Tê Soldável de 75mm.
16/06 08:33	Sistema	196	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:38
16/06 08:33	Sistema	197	Fase de negociação do Lote/Item nº 197 - Tê Soldável de 85mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	197	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 197 - Tê Soldável de 85mm.
16/06 08:33	Sistema	197	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:39
16/06 08:33	Sistema	198	Fase de negociação do Lote/Item nº 198 - Tela de aço recapado malha 2" encerrada.
16/06 08:33	Sistema	198	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 198 - Tela de aço recapado malha 2".
16/06 08:33	Sistema	198	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:39
16/06 08:33	Sistema	199	Fase de negociação do Lote/Item nº 199 - Tela Tapume de Polipropileno 1,20x50m encerrada.
16/06 08:33	Sistema	199	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 199 - Tela Tapume de Polipropileno 1,20x50m.
16/06 08:33	Sistema	199	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:39
16/06 08:33	Sistema	200	Fase de negociação do Lote/Item nº 200 - Telha cerâmica encerrada.
16/06 08:33	Sistema	200	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 200 - Telha cerâmica.
16/06 08:33	Sistema	200	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:39
16/06 08:33	Sistema	201	Fase de negociação do Lote/Item nº 201 - Telha de zinco encerrada.
16/06 08:33	Sistema	201	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 201 - Telha de zinco.
16/06 08:33	Sistema	201	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:39
16/06 08:33	Sistema	202	Fase de negociação do Lote/Item nº 202 - Tijolo 6 furos, tamanho 10x20x20 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	202	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 202 - Tijolo 6 furos, tamanho 10x20x20.
16/06 08:33	Sistema	202	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:40
16/06 08:33	Sistema	203	Fase de negociação do Lote/Item nº 203 - Tinta acrílica látex 18 litros, cor azul luar do sertão encerrada.
16/06 08:33	Sistema	203	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 203 - Tinta acrílica látex 18 litros, cor azul luar do sertão.
16/06 08:33	Sistema	203	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:40
16/06 08:33	Sistema	204	Fase de negociação do Lote/Item nº 204 - Tinta acrílica látex 18, cor branco gelo encerrada.
16/06 08:33	Sistema	204	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 204 - Tinta acrílica látex 18, cor branco gelo.
16/06 08:33	Sistema	204	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:40
16/06 08:33	Sistema	205	Fase de negociação do Lote/Item nº 205 - Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor azul França encerrada.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1674

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 08:33	Sistema	205	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 205 - Tinta esmalte sintético 3.600ml. cor azul frança.
16/06 08:33	Sistema	205	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:40
16/06 08:33	Sistema	206	Fase de negociação do Lote/Item nº 206 - Tinta esmalte sintético 3.600ml. cor branca encerrada.
16/06 08:33	Sistema	206	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 206 - Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor branca.
16/06 08:33	Sistema	206	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:41
16/06 08:33	Sistema	207	Fase de negociação do Lote/Item nº 207 - Tinta PVA látex 18 litros. cor branco neve encerrada
16/06 08:33	Sistema	207	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 207 - Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve.
16/06 08:33	Sistema	207	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:41
16/06 08:33	Sistema	208	Fase de negociação do Lote/Item nº 208 - Tinta PVA látex 18 litros. cor branco neve encerrada
16/06 08:33	Sistema	208	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 208 - Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve
16/06 08:33	Sistema	208	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:41
16/06 08:33	Sistema	209	Fase de negociação do Lote/Item nº 209 - Torneira p/ lavatório de banheiro inox encerrada
16/06 08:33	Sistema	209	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 209 - Torneira p/ lavatório de banheiro inox.
16/06 08:33	Sistema	209	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:41
16/06 08:33	Sistema	210	Fase de negociação do Lote/Item nº 210 - Trelica de 6 metros grossa encerrada.
16/06 08:33	Sistema	210	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 210 - Trelica de 6 metros grossa.
16/06 08:33	Sistema	210	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:42
16/06 08:33	Sistema	211	Fase de negociação do Lote/Item nº 211 - Tubo 1" encerrada.
16/06 08:33	Sistema	211	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 211 - Tubo 1".
16/06 08:33	Sistema	211	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:42
16/06 08:33	Sistema	212	Fase de negociação do Lote/Item nº 212 - Tubo 1"1/4 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	212	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 212 - Tubo 1"1/4.
16/06 08:33	Sistema	212	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:42
16/06 08:33	Sistema	213	Fase de negociação do Lote/Item nº 213 - Tubo 1/4 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	213	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 213 - Tubo 1/4.
16/06 08:33	Sistema	213	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:42
16/06 08:33	Sistema	214	Fase de negociação do Lote/Item nº 214 - Tubo de Pvc para Esgoto 100 mm encerrada
16/06 08:33	Sistema	214	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 214 - Tubo de Pvc para Esgoto 100 mm .
16/06 08:33	Sistema	214	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:43
16/06 08:33	Sistema	215	Fase de negociação do Lote/Item nº 215 - Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada.
16/06 08:33	Sistema	215	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 215 - Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.
16/06 08:33	Sistema	215	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:43
16/06 08:33	Sistema	216	Fase de negociação do Lote/Item nº 216 - Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada.
16/06 08:33	Sistema	216	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 216 - Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP.
16/06 08:33	Sistema	216	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:43

# Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 35/2023

PROC: 145123

FOLHA: 1/1672

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
16/06 08:33	Sistema	217	Fase de negociação do Lote/Item nº 217 - Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada.
16/06 08:33	Sistema	217	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 217 - Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.
16/06 08:33	Sistema	217	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:43
16/06 08:33	Sistema	218	Fase de negociação do Lote/Item nº 218 - Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada.
16/06 08:33	Sistema	218	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 218 - Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP.
16/06 08:33	Sistema	218	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:44
16/06 08:33	Sistema	219	Fase de negociação do Lote/Item nº 219 - Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada.
16/06 08:33	Sistema	219	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 219 - Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.
16/06 08:33	Sistema	219	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:44
16/06 08:33	Sistema	220	Fase de negociação do Lote/Item nº 220 - Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada.
16/06 08:33	Sistema	220	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 220 - Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP.
16/06 08:33	Sistema	220	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:44
16/06 08:33	Sistema	221	Fase de negociação do Lote/Item nº 221 - Tubo de Pvc para Esgoto 40mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	221	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 221 - Tubo de Pvc para Esgoto 40mm.
16/06 08:33	Sistema	221	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:44
16/06 08:33	Sistema	222	Fase de negociação do Lote/Item nº 222 - Tubo de Pvc para Esgoto 50mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	222	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 222 - Tubo de Pvc para Esgoto 50mm.
16/06 08:33	Sistema	222	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:45
16/06 08:33	Sistema	223	Fase de negociação do Lote/Item nº 223 - Tubo de Pvc para Esgoto 75mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	223	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 223 - Tubo de Pvc para Esgoto 75mm.
16/06 08:33	Sistema	223	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:45
16/06 08:33	Sistema	224	Fase de negociação do Lote/Item nº 224 - Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada.
16/06 08:33	Sistema	224	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 224 - Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.
16/06 08:33	Sistema	224	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:45
16/06 08:33	Sistema	225	Fase de negociação do Lote/Item nº 225 - Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada.
16/06 08:33	Sistema	225	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 225 - Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP.
16/06 08:33	Sistema	225	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:45
16/06 08:33	Sistema	226	Fase de negociação do Lote/Item nº 226 - Tubo Soldável de 110mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	226	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 226 - Tubo Soldável de 110mm.
16/06 08:33	Sistema	226	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:46
16/06 08:33	Sistema	227	Fase de negociação do Lote/Item nº 227 - Tubo Soldável de 20mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	227	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 227 - Tubo Soldável de 20mm.
16/06 08:33	Sistema	227	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:46
16/06 08:33	Sistema	228	Fase de negociação do Lote/Item nº 228 - Tubo Soldável de 25mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	228	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 228 - Tubo Soldável de 25mm.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 11633

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 08:33	Sistema	228	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:46
16/06 08:33	Sistema	229	Fase de negociação do Lote/Item nº 229 - Tubo Soldável de 32mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	229	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 229 - Tubo Soldável de 32mm.
16/06 08:33	Sistema	229	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:46
16/06 08:33	Sistema	230	Fase de negociação do Lote/Item nº 230 - Tubo Soldável de 40mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada.
16/06 08:33	Sistema	230	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 230 - Tubo Soldável de 40mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.
16/06 08:33	Sistema	230	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:47
16/06 08:33	Sistema	231	Fase de negociação do Lote/Item nº 231 - Tubo Soldável de 40mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada.
16/06 08:33	Sistema	231	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 231 - Tubo Soldável de 40mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP.
16/06 08:33	Sistema	231	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:47
16/06 08:33	Sistema	232	Fase de negociação do Lote/Item nº 232 - Tubo Soldável de 50mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada.
16/06 08:33	Sistema	232	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 232 - Tubo Soldável de 50mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.
16/06 08:33	Sistema	232	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:47
16/06 08:33	Sistema	233	Fase de negociação do Lote/Item nº 233 - Tubo Soldável de 50mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada.
16/06 08:33	Sistema	233	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 233 - Tubo Soldável de 50mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP.
16/06 08:33	Sistema	233	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:47
16/06 08:33	Sistema	234	Fase de negociação do Lote/Item nº 234 - Tubo Soldável de 60mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO encerrada.
16/06 08:33	Sistema	234	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 234 - Tubo Soldável de 60mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.
16/06 08:33	Sistema	234	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:48
16/06 08:33	Sistema	235	Fase de negociação do Lote/Item nº 235 - Tubo Soldável de 60mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP encerrada.
16/06 08:33	Sistema	235	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 235 - Tubo Soldável de 60mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP.
16/06 08:33	Sistema	235	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:48
16/06 08:33	Sistema	236	Fase de negociação do Lote/Item nº 236 - Tubo Soldável de 75mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	236	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 236 - Tubo Soldável de 75mm.
16/06 08:33	Sistema	236	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:48
16/06 08:33	Sistema	237	Fase de negociação do Lote/Item nº 237 - Tubo Soldável de 85mm encerrada.
16/06 08:33	Sistema	237	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 237 - Tubo Soldável de 85mm.
16/06 08:33	Sistema	237	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:48
16/06 08:33	Sistema	238	Fase de negociação do Lote/Item nº 238 - Válvula Plástica p/lavatório encerrada.
16/06 08:33	Sistema	238	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 238 - Válvula Plástica p/lavatório.
16/06 08:33	Sistema	238	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:49
16/06 08:33	Sistema	239	Fase de negociação do Lote/Item nº 239 - Vaso sanitário com caixa acoplada encerrada.
16/06 08:33	Sistema	239	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 239 - Vaso sanitário com caixa acoplada.
16/06 08:33	Sistema	239	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:49
16/06 08:33	Sistema	240	Fase de negociação do Lote/Item nº 240 - Vaso sanitário convencional branco encerrada.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 1074

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 08:33	Sistema	240	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 240 - Vaso sanitário convencional branco.
16/06 08:33	Sistema	240	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:49
16/06 08:33	Sistema	241	Fase de negociação do Lote/Item nº 241 - Vassourão encerrada.
16/06 08:33	Sistema	241	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 241 - Vassourão.
16/06 08:33	Sistema	241	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:49
16/06 08:33	Sistema	242	Fase de negociação do Lote/Item nº 242 - Vergalhão CA - 25 3/8 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	242	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 242 - Vergalhão CA - 25 3/8.
16/06 08:33	Sistema	242	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:50
16/06 08:33	Sistema	243	Fase de negociação do Lote/Item nº 243 - Vergalhão CA - 25 5/16 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	243	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 243 - Vergalhão CA - 25 5/16.
16/06 08:33	Sistema	243	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:50
16/06 08:33	Sistema	244	Fase de negociação do Lote/Item nº 244 - Vergalhão CA 1/2" liso encerrada.
16/06 08:33	Sistema	244	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 244 - Vergalhão CA 1/2" liso.
16/06 08:33	Sistema	244	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:50
16/06 08:33	Sistema	245	Fase de negociação do Lote/Item nº 245 - Vergalhão CA 3/8 liso encerrada.
16/06 08:33	Sistema	245	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 245 - Vergalhão CA 3/8 liso.
16/06 08:33	Sistema	245	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:50
16/06 08:33	Sistema	246	Fase de negociação do Lote/Item nº 246 - Vergalhão CA 5.0 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	246	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 246 - Vergalhão CA 5.0.
16/06 08:33	Sistema	246	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:51
16/06 08:33	Sistema	247	Fase de negociação do Lote/Item nº 247 - Vergalhão CA 60 4.20 encerrada.
16/06 08:33	Sistema	247	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 247 - Vergalhão CA 60 4.20.
16/06 08:33	Sistema	247	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:51
16/06 08:33	Sistema	248	Fase de negociação do Lote/Item nº 248 - Vergalhão CA-25 1/4" encerrada.
16/06 08:33	Sistema	248	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 248 - Vergalhão CA-25 1/4".
16/06 08:33	Sistema	248	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:51
16/06 08:33	Sistema	249	Fase de negociação do Lote/Item nº 249 - Vergalhão GG - 50 1/4" encerrada.
16/06 08:33	Sistema	249	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 249 - Vergalhão GG - 50 1/4".
16/06 08:33	Sistema	249	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:51
16/06 08:33	Sistema	250	Fase de negociação do Lote/Item nº 250 - Vergalhão GG - 50 3/8" encerrada.
16/06 08:33	Sistema	250	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 250 - Vergalhão GG - 50 3/8".
16/06 08:33	Sistema	250	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:52
16/06 08:33	Sistema	251	Fase de negociação do Lote/Item nº 251 - Vergalhão GG - 50 5/16" encerrada.
16/06 08:33	Sistema	251	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 251 - Vergalhão GG - 50 5/16".
16/06 08:33	Sistema	251	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:52

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11675

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
16/06 08:33	Sistema	252	Fase de negociação do Lote/Item n° 252 - Zarcão (contra ferrugem) 3.600ml encerrada.
16/06 08:33	Sistema	252	O fornecedor RB RODRIGUES BANHOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 252 - Zarcão (contra ferrugem) 3.600ml.
16/06 08:33	Sistema	252	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/06/2023 09:33:52
16/06 08:36	Freud Norton Moreira dos Santos		Aberto o prazo recursal.
16/06 09:59	Freud Norton Moreira dos Santos		Findo prazo recursal sem apresentação de recursos e considerando que não há licitantes aptos para o CADASTRO DE RESERVA, procederemos com a ADJUDICAÇÃO do certame a licitante RB RODRIGUES BANHOS LTDA.
16/06 09:59	Sistema	001	O Lote/Item n° 001 - Abraçadeira de 110mm, pacote com 10 unidades foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	002	O Lote/Item n° 002 - Abraçadeira de 40mm, pacote com 5 unidades foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	003	O Lote/Item n° 003 - Abraçadeira de 50mm pacote com 5 unidades foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	004	O Lote/Item n° 004 - Abraçadeira de 60mm pacote com 5 unidades foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	005	O Lote/Item n° 005 - Adaptador Soldável 20x1/2mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	006	O Lote/Item n° 006 - Adaptador Soldável 25x3/4mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	007	O Lote/Item n° 007 - Arame galvanizado 16 foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	008	O Lote/Item n° 008 - Arame galvanizado 18 foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	009	O Lote/Item n° 009 - Arame recozido BWG n° 18 foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	010	O Lote/Item n° 010 - Areia n° 02 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	011	O Lote/Item n° 011 - Areia n° 02 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	012	O Lote/Item n° 012 - Argamassa p/ área externa, pacote com 15kg foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	013	O Lote/Item n° 013 - Argamassa p/ área interna, pacote com 15kg foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	014	O Lote/Item n° 014 - Balde de Zinco para Pedreiro foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	015	O Lote/Item n° 015 - Barra chata 3/4 x 3/16 foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	016	O Lote/Item n° 016 - Bomba autoaspirante 1/2cv foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	017	O Lote/Item n° 017 - Bomba autoaspirante 1cv foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	018	O Lote/Item n° 018 - Bomba autoaspirante 2cv foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	019	O Lote/Item n° 019 - Bomba periferica 1 cv foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	020	O Lote/Item n° 020 - Bomba periferica 1/2 cv foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	021	O Lote/Item n° 021 - Bota pra construtor, tamanho 41/42 foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	022	O Lote/Item n° 022 - Bota pra construtor, tamanho 39/40 foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	023	O Lote/Item n° 023 - Bota pra construtor, tamanho 43/44 foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	024	O Lote/Item n° 024 - Brita n° 00 foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	025	O Lote/Item n° 025 - Brita n° 00 foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	026	O Lote/Item n° 026 - Brita n° 01 foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	027	O Lote/Item n° 027 - Brita n° 01 foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	028	O Lote/Item n° 028 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	029	O Lote/Item n° 029 - Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	030	O Lote/Item n° 030 - Cabo Flex 4,00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi ADJUDICADO.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**

PROC: 115123  
FOLHA: 11676

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 09:59	Sistema	031	O Lote/Item nº 031 - Cabo Flex 4,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	032	O Lote/Item nº 032 - Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	033	O Lote/Item nº 033 - Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	034	O Lote/Item nº 034 - Cadeado 40mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	035	O Lote/Item nº 035 - Cadeado 45mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	036	O Lote/Item nº 036 - Cadeado 50 mm foi ADJUDICADO
16/06 09:59	Sistema	037	O Lote/Item nº 037 - Caixa d'água de 1 000lt foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	038	O Lote/Item nº 038 - Caixa d'água de 10 000lt COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	039	O Lote/Item nº 039 - Caixa d'água de 10 000lt COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	040	O Lote/Item nº 040 - Caixa d'água de 5.000lt foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	041	O Lote/Item nº 041 - Caixa d'água de 500lt foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	042	O Lote/Item nº 042 - Caixa descarga completa branca 9lt foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	043	O Lote/Item nº 043 - Caixa sifonada 100x100x50mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	044	O Lote/Item nº 044 - Cal 5 kg foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	045	O Lote/Item nº 045 - Cano corrugado de 1000 foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	046	O Lote/Item nº 046 - Cano corrugado de 400 foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	047	O Lote/Item nº 047 - Cano corrugado de 600 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	048	O Lote/Item nº 048 - Cano corrugado de 600 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	049	O Lote/Item nº 049 - Cano corrugado de 800 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	050	O Lote/Item nº 050 - Cano corrugado de 800 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	051	O Lote/Item nº 051 - Cano pvc rígido 1 polegada foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	052	O Lote/Item nº 052 - Cano pvc rígido 1/2 polegada foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	053	O Lote/Item nº 053 - Cantoneira 1x3/16" foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	054	O Lote/Item nº 054 - Carro de Mão Reforçado foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	055	O Lote/Item nº 055 - Chapa frizada 1/8 foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	056	O Lote/Item nº 056 - Chapa galvanizada nº. 14 foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	057	O Lote/Item nº 057 - Chapa galvanizada nº. 18 foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	058	O Lote/Item nº 058 - Chapa zincada com 1,20m foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	059	O Lote/Item nº 059 - Chuveiro plástico c/arrejador de 8 (21,4cm) foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	060	O Lote/Item nº 060 - Cimento 50kg COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	061	O Lote/Item nº 061 - Cimento 50kg COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	062	O Lote/Item nº 062 - Cola Branca de 1kg foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	063	O Lote/Item nº 063 - Cola grande p/cano caixa com 24und foi ADJUDICADO
16/06 09:59	Sistema	064	O Lote/Item nº 064 - Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	065	O Lote/Item nº 065 - Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi ADJUDICADO.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
N° 35/2023**

PROC: 145123  
FOLHA: 1 / 1677

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 09:59	Sistema	066	O Lote/Item n° 066 - Corrente galvanizada de elo longo, com diâmetro de 1.8pol e 3.20mm. saco com 12.... foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	067	O Lote/Item n° 067 - Curva 90° Soldável de 20mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	068	O Lote/Item n° 068 - Curva 90° Soldável de 25mm foi ADJUDICADO
16/06 09:59	Sistema	069	O Lote/Item n° 069 - Curva 90° Soldável de 40mm foi ADJUDICADO
16/06 09:59	Sistema	070	O Lote/Item n° 070 - Curva 90° Soldável de 50mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	071	O Lote/Item n° 071 - Curva 90° Soldável de 60mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	072	O Lote/Item n° 072 - Disco de corte de 7" foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	073	O Lote/Item n° 073 - Disco de Desbaste de 7" foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	074	O Lote/Item n° 074 - Disco de maquina foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	075	O Lote/Item n° 075 - Dobradica encart 4 polegadas fzo e foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	076	O Lote/Item n° 076 - Engate Flexível de 40cm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	077	O Lote/Item n° 077 - Engate Flexível de 50cm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	078	O Lote/Item n° 078 - Enxada foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	079	O Lote/Item n° 079 - Expurgo de Brita foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	080	O Lote/Item n° 080 - Facão tipo cutelo foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	081	O Lote/Item n° 081 - Fechadura Externa c/parafuso foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	082	O Lote/Item n° 082 - Fechadura interna foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	083	O Lote/Item n° 083 - Fechadura p/ banheiro foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	084	O Lote/Item n° 084 - Fio Paralelo Preto 2x2,5mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	085	O Lote/Item n° 085 - Fita veda rosca caixa c/ 50 unidades foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	086	O Lote/Item n° 086 - Fixador p/ Cal foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	087	O Lote/Item n° 087 - Joelho de Pvc para Esgoto 100 mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	088	O Lote/Item n° 088 - Joelho de Pvc para Esgoto 40 mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	089	O Lote/Item n° 089 - Joelho de Pvc para Esgoto 50 mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	090	O Lote/Item n° 090 - Joelho de Pvc para Esgoto 75 mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	091	O Lote/Item n° 091 - Joelho Soldável de 20mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	092	O Lote/Item n° 092 - Joelho Soldável de 25mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	093	O Lote/Item n° 093 - Joelho Soldável de 32mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	094	O Lote/Item n° 094 - Joelho Soldável de 40mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	095	O Lote/Item n° 095 - Joelho Soldável de 50mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	096	O Lote/Item n° 096 - Joelho Soldável de 60mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	097	O Lote/Item n° 097 - Joelho Soldável de 75mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	098	O Lote/Item n° 098 - Joelho Soldável de 85mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	099	O Lote/Item n° 099 - Joelho Soldável LR (rosca) 20mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	100	O Lote/Item n° 100 - Joelho Soldável LR (rosca) 25mm foi ADJUDICADO.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 145123FOLHA: 1 1678

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 09:59	Sistema	101	O Lote/Item nº 101 - Kit de banheiro plástico foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	102	O Lote/Item nº 102 - Lâmina de Serra Manual 12" 18 Dentes foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	103	O Lote/Item nº 103 - Lampada led 15 w foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	104	O Lote/Item nº 104 - Lampada led 20 w foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	105	O Lote/Item nº 105 - Lampada led 30 w foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	106	O Lote/Item nº 106 - Lampada led 40 w foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	107	O Lote/Item nº 107 - Lampada led 50 w foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	108	O Lote/Item nº 108 - Lavatório Suspenso p/ banheiro foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	109	O Lote/Item nº 109 - Lima de aço p/ amolar c/cabo 8" foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	110	O Lote/Item nº 110 - Lixa de ferro nº 120 pct c/ 50und foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	111	O Lote/Item nº 111 - Lixa ferro nº 100 pct c/ 50und foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	112	O Lote/Item nº 112 - Lixa p/madeira nº 100 pct c/50 und foi ADJUDICADO
16/06 09:59	Sistema	113	O Lote/Item nº 113 - Lixa p/madeira nº 80 pct c/50und foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	114	O Lote/Item nº 114 - Luva de raspa foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	115	O Lote/Item nº 115 - Luva para pedreiro de algodão foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	116	O Lote/Item nº 116 - Luva soldável de 20 correr foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	117	O Lote/Item nº 117 - Luva Soldável de 20mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	118	O Lote/Item nº 118 - Luva soldável de 25 correr foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	119	O Lote/Item nº 119 - Luva Soldável de 25mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	120	O Lote/Item nº 120 - Luva Soldável de 32mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	121	O Lote/Item nº 121 - Luva soldável de 40 correr foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	122	O Lote/Item nº 122 - Luva Soldável de 40mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	123	O Lote/Item nº 123 - Luva soldável de 50 correr foi ADJUDICADO
16/06 09:59	Sistema	124	O Lote/Item nº 124 - Luva Soldável de 50mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	125	O Lote/Item nº 125 - Luva Soldável de 60mm foi ADJUDICADO
16/06 09:59	Sistema	126	O Lote/Item nº 126 - Luva Soldável de 75mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	127	O Lote/Item nº 127 - Luva Soldável de 85mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	128	O Lote/Item nº 128 - Luva Soldável LR (rosca) 20mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	129	O Lote/Item nº 129 - Luva Soldável LR (rosca) 25mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	130	O Lote/Item nº 130 - Luva soldáveis de 60 correr foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	131	O Lote/Item nº 131 - Malha de ferro de 15mm foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	132	O Lote/Item nº 132 - Malha pop 6.0 com 1,20m x foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	133	O Lote/Item nº 133 - Massa corrida acrílica 18 litros foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	134	O Lote/Item nº 134 - Massa corrida PVA 18 litros foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	135	O Lote/Item nº 135 - Metalon 30 x 30 Galvanizado foi ADJUDICADO.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023

PROC: 115123  
FOLHA: 1 1679

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
16/06 09:59	Sistema	136	O Lote/Item nº 136 - Metalon 30 x 50 Galvanizado foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	137	O Lote/Item nº 137 - Óculos de Proteção (transparente) foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	138	O Lote/Item nº 138 - Pá de Bico com cabo foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	139	O Lote/Item nº 139 - Painel led 18w foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	140	O Lote/Item nº 140 - Painel led 24w foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	141	O Lote/Item nº 141 - Parafuso 5/5 caixa c/ 500und foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	142	O Lote/Item nº 142 - Parafuso 5/6 caixa c/ 500und foi ADJUDICADO.
16/06 09:59	Sistema	143	O Lote/Item nº 143 - Picareta foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	144	O Lote/Item nº 144 - Pincel 1 polegada foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	145	O Lote/Item nº 145 - Pincel 1/2 polegada foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	146	O Lote/Item nº 146 - Porta Cadeado cx c/ 12und foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	147	O Lote/Item nº 147 - Porta compensado 80cm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	148	O Lote/Item nº 148 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 60x2,10m foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	149	O Lote/Item nº 149 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 70x2,10m foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	150	O Lote/Item nº 150 - Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 80x2,10m foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	151	O Lote/Item nº 151 - Portal madeira foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	152	O Lote/Item nº 152 - Prego 15x15 ripa foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	153	O Lote/Item nº 153 - Prego 15x18 ripa foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	154	O Lote/Item nº 154 - Prego 15x27 ripa foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	155	O Lote/Item nº 155 - Prego cx. Forma de concreto 16x27 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	156	O Lote/Item nº 156 - Prego p/ caibro 17x21 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	157	O Lote/Item nº 157 - Prego p/ caibro 17x24 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	158	O Lote/Item nº 158 - Prego p/ caibro 17x27 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	159	O Lote/Item nº 159 - Prego p/ caibro 17x30 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	160	O Lote/Item nº 160 - Prego p/ caibro 18x11 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	161	O Lote/Item nº 161 - Prego p/ caibro 18x21 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	162	O Lote/Item nº 162 - Prego p/ caibro 18x24 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	163	O Lote/Item nº 163 - Prego p/ pontes 26 x 78 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	164	O Lote/Item nº 164 - Prego p/ portal 22x42 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	165	O Lote/Item nº 165 - Prego p/ portal 22x45 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	166	O Lote/Item nº 166 - Prego p/ vigamento de telhado 23x60 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	167	O Lote/Item nº 167 - Registro de Esfera Soldável 20mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	168	O Lote/Item nº 168 - Registro de Esfera Soldável 25mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	169	O Lote/Item nº 169 - Registro de Esfera Soldável 60mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	170	O Lote/Item nº 170 - Registro de gaveta de ferro 32mm foi ADJUDICADO.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico PROC: 145123**  
**Nº 35/2023 FOLHA: 1 1680**

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 10:00	Sistema	171	O Lote/Item nº 171 - Registro de gaveta de ferro 40mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	172	O Lote/Item nº 172 - Registro de gaveta de ferro 50mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	173	O Lote/Item nº 173 - Registro de gaveta de ferro 60mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	174	O Lote/Item nº 174 - Registro de gaveta de ferro 75mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	175	O Lote/Item nº 175 - Registro de gaveta de ferro 85mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	176	O Lote/Item nº 176 - Registro de pressão p/ chuveiro 20mm foi ADJUDICADO
16/06 10:00	Sistema	177	O Lote/Item nº 177 - Registro de pressão p/ chuveiro 25mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	178	O Lote/Item nº 178 - Revestimento cerâmico nº 04, tamanho 10x10 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	179	O Lote/Item nº 179 - Sifão Flexível p/ lavatório foi ADJUDICADO
16/06 10:00	Sistema	180	O Lote/Item nº 180 - Solvente tinner de 5L foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	181	O Lote/Item nº 181 - Taps Soldável de 25mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	182	O Lote/Item nº 182 - Taps Soldável de 50mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	183	O Lote/Item nº 183 - Taps Soldável de 20mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	184	O Lote/Item nº 184 - Taps Soldável de 60mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	185	O Lote/Item nº 185 - Taps Soldável de 75mm foi ADJUDICADO
16/06 10:00	Sistema	186	O Lote/Item nº 186 - Tê de Pvc para Esgoto 100 mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	187	O Lote/Item nº 187 - Tê de Pvc para Esgoto 40 mm foi ADJUDICADO
16/06 10:00	Sistema	188	O Lote/Item nº 188 - Tê de Pvc para Esgoto 50 mm foi ADJUDICADO
16/06 10:00	Sistema	189	O Lote/Item nº 189 - Tê de Pvc para Esgoto 75 mm foi ADJUDICADO
16/06 10:00	Sistema	190	O Lote/Item nº 190 - Tê Soldável de 20mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	191	O Lote/Item nº 191 - Tê Soldável de 25mm foi ADJUDICADO
16/06 10:00	Sistema	192	O Lote/Item nº 192 - Tê Soldável de 32mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	193	O Lote/Item nº 193 - Tê Soldável de 40mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	194	O Lote/Item nº 194 - Tê Soldável de 50mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	195	O Lote/Item nº 195 - Tê Soldável de 60mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	196	O Lote/Item nº 196 - Tê Soldável de 75mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	197	O Lote/Item nº 197 - Tê Soldável de 85mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	198	O Lote/Item nº 198 - Tela de aço recapado malha 2" foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	199	O Lote/Item nº 199 - Tela Tapume de Polipropileno 1,20x50m foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	200	O Lote/Item nº 200 - Telha cerâmica foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	201	O Lote/Item nº 201 - Telha de zinco foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	202	O Lote/Item nº 202 - Tijolo 6 furos, tamanho 10x20x20 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	203	O Lote/Item nº 203 - Tinta acrílica látex 18 litros, cor azul luar do sertão foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	204	O Lote/Item nº 204 - Tinta acrílica látex 18, cor branco gelo foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	205	O Lote/Item nº 205 - Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor azul França foi ADJUDICADO.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico****Nº 35/2023**PROC: 145123FOLHA: 1 1681

<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
16/06 10:00	Sistema	206	O Lote/Item nº 206 - Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor branca foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	207	O Lote/Item nº 207 - Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	208	O Lote/Item nº 208 - Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	209	O Lote/Item nº 209 - Tomeira p/ lavatório de banheiro inox foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	210	O Lote/Item nº 210 - Trelca de 6 metros grossa foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	211	O Lote/Item nº 211 - Tubo 1" foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	212	O Lote/Item nº 212 - Tubo 1"1/4 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	213	O Lote/Item nº 213 - Tubo 1/4 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	214	O Lote/Item nº 214 - Tubo de Pvc para Esgoto 100 mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	215	O Lote/Item nº 215 - Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	216	O Lote/Item nº 216 - Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	217	O Lote/Item nº 217 - Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	218	O Lote/Item nº 218 - Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	219	O Lote/Item nº 219 - Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	220	O Lote/Item nº 220 - Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	221	O Lote/Item nº 221 - Tubo de Pvc para Esgoto 40mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	222	O Lote/Item nº 222 - Tubo de Pvc para Esgoto 50mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	223	O Lote/Item nº 223 - Tubo de Pvc para Esgoto 75mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	224	O Lote/Item nº 224 - Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	225	O Lote/Item nº 225 - Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	226	O Lote/Item nº 226 - Tubo Soldável de 110mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	227	O Lote/Item nº 227 - Tubo Soldável de 20mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	228	O Lote/Item nº 228 - Tubo Soldável de 25mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	229	O Lote/Item nº 229 - Tubo Soldável de 32mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	230	O Lote/Item nº 230 - Tubo Soldável de 40mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	231	O Lote/Item nº 231 - Tubo Soldável de 40mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	232	O Lote/Item nº 232 - Tubo Soldável de 50mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	233	O Lote/Item nº 233 - Tubo Soldável de 50mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	234	O Lote/Item nº 234 - Tubo Soldável de 60mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	235	O Lote/Item nº 235 - Tubo Soldável de 60mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	236	O Lote/Item nº 236 - Tubo Soldável de 75mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	237	O Lote/Item nº 237 - Tubo Soldável de 85mm foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	238	O Lote/Item nº 238 - Válvula Plástica p/lavatório foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	239	O Lote/Item nº 239 - Vaso sanitário com caixa acoplada foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	240	O Lote/Item nº 240 - Vaso sanitário convencional branco foi ADJUDICADO.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 35/2023**


PROC: 115123  
FOLHA: 1 1682


Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
16/06 10:00	Sistema	241	O Lote/Item nº 241 - Vassourão foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	242	O Lote/Item nº 242 - Vergalhão CA - 25 3/8 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	243	O Lote/Item nº 243 - Vergalhão CA - 25 5/16 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	244	O Lote/Item nº 244 - Vergalhão CA 1½" liso foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	245	O Lote/Item nº 245 - Vergalhão CA 3/8 liso foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	246	O Lote/Item nº 246 - Vergalhão CA 5.0 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	247	O Lote/Item nº 247 - Vergalhão CA 60 4.20 foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	248	O Lote/Item nº 248 - Vergalhão CA-25 1/4" foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	249	O Lote/Item nº 249 - Vergalhão GG - 50 1/4" foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	250	O Lote/Item nº 250 - Vergalhão GG - 50 3/8" foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	251	O Lote/Item nº 251 - Vergalhão GG - 50 5/16" foi ADJUDICADO.
16/06 10:00	Sistema	252	O Lote/Item nº 252 - Zarcão (contra ferrugem) 3.600ml foi ADJUDICADO.
16/06 10:01	Freud Norton Moreira dos Santos		O Pregoeiro agradece a presença e declara encerrada a sessão.

**PROponentes**

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	COSTA MATERIAIS DE	46.009.941/0001-97
<b>Contato:</b> (98) 982704154	(98)982704154	costamatdeconstrucaoltda@gmail.com
RB RODRIGUES BANHOS LTDA	RB RODRIGUES BANHOS	01.403.636/0001-47
<b>Contato:</b> Alfredo Banhos Neto	(98)981117214	rbrdriguesbanhos@gmail.com

  
Nilziran Nunes Pinto/Equipe de Apoio

  
Waldenir Torres da Silva/Equipe de Apoio

  
Freud Norton Moreira dos Santos/Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 35/2023  
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso das atribuições conferidas no Art. 17, inciso IX, do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, adjudico o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico n° 35/2023, referente ao registro de preços para futura e eventual aquisição de aquisição de material de construção para atender as demandas de todos os órgãos, do Município de Penalva (MA), objeto do Processo Administrativo n° 013/20203-SEMAD, em favor da licitante abaixo:

FORNECEDOR: RB RODRIGUES BANHOS LTDA

01.403.636/0001-47

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001 Abraçadeira de 110mm, pacote com 10 unidades	INCA	17,50	10	175,00
002 Abraçadeira de 40mm, pacote com 5 unidades	INCA	7,90	100	790,00
003 Abraçadeira de 50mm pacote com 5 unidades	INCA	7,90	200	1.580,00
004 Abraçadeira de 60mm pacote com 5 unidades	INCA	7,90	300	2.370,00
005 Adaptador Soldável 20x1/2mm	KRONA	1,40	300	420,00
006 Adaptador Soldável 25x3/4mm	KRONA	2,10	300	630,00
007 Arame galvanizado 16	BELGO	25,90	200	5.180,00
008 Arame galvanizado 18	BELGO	24,99	200	4.998,00
009 Arame recozido BWG n° 18	BELGO	28,00	100	2.800,00
010 Areia n° 02 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	MONÇO	74,99	1800	134.982,00
011 Areia n° 02 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	MONÇO	74,99	600	44.994,00
012 Argamassa p/ área externa, pacote com 15kg	KIKOLA	40,00	150	6.000,00
013 Argamassa p/ área interna, pacote com 15kg	KIKOLA	20,00	115	2.300,00
014 Balde de Zinco para Pedreiro	MONFORT	36,55	100	3.655,00
015 Barra chata 3/4 x 3/16	AÇO MARANHÃO	47,00	50	2.350,00
016 Bomba autoaspirante 1/2cv	FERRARI	474,00	20	9.480,00
017 Bomba autoaspirante 1cv	FERRARI	1.001,00	10	10.010,00
018 Bomba autoaspirante 2cv	FERRARI	1.939,00	5	9.695,00
019 Bomba periferica 1 cv	FERRARI	600,00	20	12.000,00
020 Bomba periferica 1/2 cv	FERRARI	336,00	20	6.720,00
021 Bota pra construtor, tamanho 41/42	GRENDENE	75,00	100	7.500,00
022 Bota pra construtor, tamanho 39/40	GRENDENE	72,00	100	7.200,00
023 Bota pra construtor, tamanho 43/44	GRENDENE	74,00	100	7.400,00
024 Brita n° 00	BRASIL MINERAÇÃO	64,99	900	58.491,00
025 Brita n° 00	BRASIL MINERAÇÃO	64,99	300	19.497,00
026 Brita n° 01	BRASIL MINERAÇÃO	49,99	1800	89.982,00
027 Brita n° 01	BRASIL MINERAÇÃO	49,99	600	29.994,00
028 Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	MEGATRON	159,99	150	23.998,50
029 Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	MEGATRON	159,99	50	7.999,50
030 Cabo Flex 4,00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	MEGATRON	269,99	150	40.498,50
031 Cabo Flex 4,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	MEGATRON	269,99	50	13.499,50
032 Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	MEGATRON	954,00	150	143.100,00
033 Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	MEGATRON	954,00	50	47.700,00
034 Cadeado 40mm	SATAN	50,00	50	2.500,00
035 Cadeado 45mm	SATAN	60,60	50	3.030,00

036	Cadeado 50 mm	SATAN	71.20	50	3.560.00
037	Caixa d'água de 1 000lt	FORTLEV	867.60	50	43.380.00
038	Caixa d'água de 10 000lt COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	FORTLEV	8.184.00	50	409.200.00
039	Caixa d'água de 10.000lt COTA RESERVADA PARA ME/EPP/ME/COOP	FORTLEV	8.184.00	50	409.200.00
040	Caixa d'água de 5.000lt	FORTLEV	2.870.00	15	43.050.00
041	Caixa d'água de 500lt	FORTLEV	327.00	30	9.810.00
042	Caixa descarga completa branca 9lt	LUZART	55.00	20	1.100.00
043	Caixa sifonada 100x100x50mm	HERC	45,80	20	916.00
044	Cal 5 kg	SUPERCAL	9.50	3400	32.300.00
045	Cano corrugado de 1000	PLASTUBOS	11.959.00	6	71.754.00
046	Cano corrugado de 400	PLASTUBOS	1.847,00	20	36.940.00
047	Cano corrugado de 600 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	PLASTUBOS	4.453,00	15	66.795.00
048	Cano corrugado de 600 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/ME/COOP	PLASTUBOS	4.453,00	5	22.265.00
049	Cano corrugado de 800 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	PLASTUBOS	7.915,00	8	63.320.00
050	Cano corrugado de 800 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/ME/COOP	PLASTUBOS	7.915,00	2	15.830.00
051	Cano pvc rígido 1 polegada	PLASTUBOS	39,99	30	1.199.70
052	Cano pvc rígido 1/2 polegada	PLASTUBOS	24,99	100	2.499.00
053	Cantoneira 1x3/16"	AÇO MARANHÃO	69,99	50	3.499.50
054	Carro de Mão Reforçado	METALOSA	234,99	60	14.099.40
055	Chapa frizada n.º 18	AÇO MARANHÃO	479,99	50	23.999.50
056	Chapa galvanizada n.º 14	AÇO MARANHÃO	279,99	20	5.599.80
057	Chapa galvanizada n.º 18	AÇO MARANHÃO	399,99	20	7.999.80
058	Chapa zincada com 1.20m	AÇO MARANHÃO	69.50	30	2.085.00
059	Chuveiro plástico c/arrejador de 8 (21.4cm)	HERC	10.60	100	1.060.00
060	Cimento 50kg COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	BRAVO	37,99	4500	170.955.00
061	Cimento 50kg COTA RESERVADA PARA ME/EPP/ME/COOP	BRAVO	37,99	1500	56.985.00
062	Cola Branca de 1kg	VIVA	20.38	100	2.038.00
063	Cola grande p/cano caixa com 24und	PULVITEC	160.00	60	9.600.00
064	Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	MENDES	606.47	75	45.485.25
065	Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA RESERVADA PARA	MENDES	606,47	25	15.161.75
066	Corrente galvanizada de elo longo, com diâmetro de 1,8pol e 3,20mm, saco	ELOFO	442.65	20	8.853.00
067	Curva 90° Soldável de 20mm	ELOFO	2.52	1000	2.520.00
068	Curva 90° Soldável de 25mm	KRONA	5.00	1000	5.000.00
069	Curva 90° Soldável de 40mm	KRONA	9.89	1000	9.890.00
070	Curva 90° Soldável de 50mm	KRONA	18,10	1000	18.100.00
071	Curva 90° Soldável de 60mm	KRONA	25,38	1000	25.380.00
072	Disco de corte de 7"	STARRET	9,12	200	1.824.00
073	Disco de Desbaste de 7"	TYROLIT	25,66	50	1.283.00
074	Disco de maquina	VOX	22,95	200	4.590.00
075	Dobradica encart 4 polegadas fzo	LIDER	27,49	100	2.749.00
076	Engate Flexível de 40cm	ALUMASA	8,08	50	404.00
077	Engate Flexível de 50cm	ALUMASA	10,48	50	524.00
078	Enxada	TRAMONTINA	66.99	100	6.699.00
079	Expurgo de Brita	BRASIL MINERAÇÃO	157,03	100	15.703.00
080	Facão tipo cutelo	TRAMONTINA	59.50	30	1.785.00
081	Fechadura Externa c/parafuso	MGM	81,40	200	16.280.00
082	Fechadura interna	MGM	49.99	200	9.998.00
083	Fechadura p/ banheiro	MGM	49.99	200	9.998.00
084	Fio Paralelo Preto 2x2,5mm	MEGATRON	7.30	200	1.460.00
085	Fita veda rosca caixa c/ 50 unidades	VOX	99,99	10	999.90
086	Fixador p/ Cal	JUNTALIDER	1,99	1700	3.383.00
087	Joelho de Pvc para Esgoto 100 mm	KRONA	11,49	100	1.149.00

088	Joelho de Pvc para Esgoto 40 mm	KRONA	2,90	30	87,00
089	Joelho de Pvc para Esgoto 50 mm	KRONA	3,25	100	325,00
090	Joelho de Pvc para Esgoto 75 mm	KRONA	7,99	30	239,70
091	Joelho Soldável de 20mm	KRONA	1,45	2000	2900,00
092	Joelho Soldável de 25mm	KRONA	2,20	2000	4400,00
093	Joelho Soldável de 32mm	KRONA	2,95	1000	2950,00
094	Joelho Soldável de 40mm	KRONA	7,35	1000	7350,00
095	Joelho Soldável de 50mm	KRONA	11,70	1000	11700,00
096	Joelho Soldável de 60mm	KRONA	29,65	1000	29650,00
097	Joelho Soldável de 75mm	KRONA	34,00	30	1020,00
098	Joelho Soldável de 85mm	KRONA	110,50	20	2210,00
099	Joelho Soldável LR (rosca) 20mm	KRONA	2,80	200	560,00
100	Joelho Soldável LR (rosca) 25mm	KRONA	3,60	200	720,00
101	Kit de banheiro plástico	HERC	52,49	20	1049,80
102	Lâmina de Serra Manual 12" 18 Dentes	COLINAS	14,50	120	1740,00
103	Lampada led 15 w	AVANT	19,99	500	9995,00
104	Lampada led 20 w	AVANT	24,99	300	7497,00
105	Lampada led 30 w	AVANT	33,99	200	6798,00
106	Lampada led 40 w	AVANT	49,99	200	9998,00
107	Lampada led 50 w	AVANT	64,99	200	12998,00
108	Lavatório Suspenso p/ banheiro	LUZART	84,99	50	4249,50
109	Lima de aço p/ amolar c/cabo 8"	K&F	23,99	50	1199,50
110	Lixa de ferro nº 120 pct c/ 50und	TIGRE	264,99	50	13249,50
111	Lixa ferro nº 100 pct c/ 50und	TIGRE	296,30	50	14815,00
112	Lixa p/madeira nº 100 pct c/50 und	TIGRE	132,30	50	6615,00
113	Lixa p/madeira nº 80 pct c/50und	TIGRE	132,30	50	6615,00
114	Luva de raspa	VONDER	21,80	150	3270,00
115	Luva para pedreiro de algodão	VONDER	10,10	300	3030,00
116	Luva soldável de 20 correr	KRONA	1,40	50	70,00
117	Luva Soldável de 20mm	KRONA	1,49	2000	2980,00
118	Luva soldável de 25 correr	KRONA	2,60	50	130,00
119	Luva Soldável de 25mm	KRONA	1,85	2000	3700,00
120	Luva Soldável de 32mm	KRONA	2,95	200	590,00
121	Luva soldável de 40 correr	KRONA	11,67	50	583,50
122	Luva Soldável de 40mm	KRONA	2,85	1000	2850,00
123	Luva soldável de 50 correr	KRONA	11,75	50	587,50
124	Luva Soldável de 50mm	KRONA	10,60	1000	10600,00
125	Luva Soldável de 60mm	KRONA	10,49	1000	10490,00
126	Luva Soldável de 75mm	KRONA	34,80	20	696,00
127	Luva Soldável de 85mm	KRONA	86,50	20	1730,00
128	Luva Soldável LR (rosca) 20mm	KRONA	1,45	300	435,00
129	Luva Soldável LR (rosca) 25mm	KRONA	1,38	300	414,00
130	Luva soldáveis de 60 correr	KRONA	33,80	50	1690,00
131	Malha de ferro de 15mm	AÇO MARANHÃO	255,00	100	25500,00
132	Malha pop 6.0 com 1,20m x	AÇO MARANHÃO	315,20	100	31520,00
133	Massa corrida acrílica 18 litros	HIDRACOR	144,10	400	57640,00
134	Massa corrida PVA 18 litros	HIDRACOR	65,90	500	32950,00
135	Metalon 30 x 30 Galvanizado	AÇO MARANHÃO	38,20	50	1910,00
136	Metalon 30 x 50 Galvanizado	AÇO MARANHÃO	38,20	20	764,00
137	Óculos de Proteção (transparente)	RINO	17,50	100	1750,00
138	Pá de Bico com cabo	TRAMONTINA	67,90	120	8148,00
139	Painel led 18w	AVANT	49,60	200	9920,00

PROC: 145123  
FOLHA: 108

140	Painel led 24w	AVANT	80,00	200	16.000,00
141	Parafuso 5/5 caixa c/ 500und	CISER	89,99	10	899,90
142	Parafuso 5/6 caixa c/ 500und	CISER	74,99	5	374,95
143	Picareta	TRAMONTINA	149,99	100	14.999,00
144	Pincel 1 polegada	ROMA	4,40	100	440,00
145	Pincel 1/2 polegada	ROMA	3,30	100	330,00
146	Porta Cadeado cx c/ 12und	METAL VIT	59,99	10	599,90
147	Porta compensado 80cm	VICENTINI MADEIRAS	199,99	100	19.999,00
148	Porta de madeira tipo pau d'arco. tam. 60x2,10m	GRUPO SAPECA	239,50	50	11.975,00
149	Porta de madeira tipo pau d'arco. tam. 70x2,10m	GRUPO SAPECA	239,50	50	11.975,00
150	Porta de madeira tipo pau d'arco. tam. 80x2,10m	GRUPO SAPECA	249,50	50	12.475,00
151	Portal madeira	GRUPO SAPECA	226,60	100	22.660,00
152	Prego 15x15 ripa	BELGO	33,76	60	2.025,60
153	Prego 15x18 ripa	BELGO	33,70	60	2.022,00
154	Prego 15x27 ripa	BELGO	33,70	60	2.022,00
155	Prego cx Forma de concreto 16x27	BELGO	33,70	50	1.685,00
156	Prego p/ caibro 17x21	BELGO	40,60	20	812,00
157	Prego p/ caibro 17x24	BELGO	40,60	20	812,00
158	Prego p/ caibro 17x27	BELGO	40,60	20	812,00
159	Prego p/ caibro 17x30	BELGO	40,60	50	2.030,00
160	Prego p/ caibro 18x11	BELGO	40,60	20	812,00
161	Prego p/ caibro 18x21	BELGO	40,80	20	816,00
162	Prego p/ caibro 18x24	BELGO	40,80	20	816,00
163	Prego p/ pontes 26 x 78	BELGO	44,80	50	2.240,00
164	Prego p/ portal 22x42	BELGO	44,80	50	2.240,00
165	Prego p/ portal 22x45	BELGO	44,80	30	1.344,00
166	Prego p/ vigamento de telhado 23x60	BELGO	220,50	30	6.615,00
167	Registro de Esfera Soldável 20mm	HERC	8,80	100	880,00
168	Registro de Esfera Soldável 25mm	HERC	11,40	100	1.140,00
169	Registro de Esfera Soldável 60mm	HERC	125,20	100	12.520,00
170	Registro de gaveta de ferro 32mm	DACOL	66,00	10	660,00
171	Registro de gaveta de ferro 40mm	DACOL	69,10	8	552,80
172	Registro de gaveta de ferro 50mm	DACOL	91,15	50	4.557,50
173	Registro de gaveta de ferro 60mm	DACOL	288,00	20	5.760,00
174	Registro de gaveta de ferro 75mm	DACOL	330,70	20	6.614,00
175	Registro de gaveta de ferro 85mm	DACOL	349,00	10	3.490,00
176	Registro de pressão p/ chuveiro 20mm	HERC	95,50	50	4.775,00
177	Registro de pressão p/ chuveiro 25mm	HERC	101,40	50	5.070,00
178	Revestimento cerâmico nº 04. tamanho 10x10	CEDASA	49,50	50	2.475,00
179	Sifão Flexível p/ lavatório	HERC	14,40	300	4.320,00
180	Solvente tinner de 5L	ANJO	118,90	100	11.890,00
181	Taps Soldável de 25mm	KRONA	1,45	150	217,50
182	Taps Soldável de 50mm	KRONA	10,30	100	1.030,00
183	Taps Soldável de 20mm	KRONA	0,72	200	144,00
184	Taps Soldável de 60mm	KRONA	17,50	150	2.625,00
185	Taps Soldável de 75mm	KRONA	48,50	15	727,50
186	Tê de Pvc para Esgoto 100 mm	KRONA	11,60	25	290,00
187	Tê de Pvc para Esgoto 40 mm	KRONA	2,90	25	72,50
188	Tê de Pvc para Esgoto 50 mm	KRONA	5,10	25	127,50
189	Tê de Pvc para Esgoto 75 mm	KRONA	14,50	25	362,50
190	Tê Soldável de 20mm	KRONA	1,45	200	290,00
191	Tê Soldável de 25mm	KRONA	2,85	200	570,00

192	Tê Soldável de 32mm	KRONA	5,50	50	275,00
193	Tê Soldável de 40mm	KRONA	14,40	50	720,00
194	Tê Soldável de 50mm	KRONA	15,90	100	1.790,00
195	Tê Soldável de 60mm	KRONA	29,20	100	2.920,00
196	Tê Soldável de 75mm	KRONA	108,50	15	1.627,50
197	Tê Soldável de 85mm	KRONA	261,90	15	3.928,50
198	Tela de aço recapado malha 2"	AÇO MARANHÃO	721,50	20	14.430,00
199	Tela Tapume de Polipropileno 1,20x50m	WORKER	131,00	10	1.310,00
200	Telha cerâmica	BG MENDES	1.227,50	15	18.412,50
201	Telha de zinco	AÇO MARANHÃO	453,60	100	45.360,00
202	Tijolo 6 furos. tamanho 10x20x20	BG MENDES	827,80	45	37.251,00
203	Tinta acrílica látex 18 litros. cor azul luar do sertão	HIDRACOR	185,85	250	46.462,50
204	Tinta acrílica látex 18. cor branco gelo	HIDRACOR	185,85	250	46.462,50
205	Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor azul França	HIDRACOR	111,50	100	11.150,00
206	Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor branca	HIDRACOR	111,50	100	11.150,00
207	Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve	HIDRACOR	174,95	375	65.606,25
208	Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve	HIDRACOR	174,95	125	21.868,75
209	Torneira p/ lavatório de banheiro inox	RAINHA	157,50	30	4.725,00
210	Trelca de 6 metros grossa	AÇO MARANHÃO	77,50	100	7.750,00
211	Tubo 1"	AÇO MARANHÃO	70,70	30	2.121,00
212	Tubo 1"1/4	AÇO MARANHÃO	199,80	30	5.994,00
213	Tubo 1/4	AÇO MARANHÃO	125,80	30	3.774,00
214	Tubo de Pvc para Esgoto 100 mm	KRONA	160,80	100	16.080,00
215	Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	KRONA	440,80	225	99.180,00
216	Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA RESERVADA PARA	KRONA	440,80	75	33.060,00
217	Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	KRONA	700,80	225	157.680,00
218	Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA RESERVADA PARA	KRONA	700,80	75	52.560,00
219	Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	KRONA	1.178,00	225	265.050,00
220	Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA RESERVADA PARA	KRONA	1.178,00	75	88.350,00
221	Tubo de Pvc para Esgoto 40mm	KRONA	58,30	50	2.915,00
222	Tubo de Pvc para Esgoto 50mm	KRONA	94,50	50	4.725,00
223	Tubo de Pvc para Esgoto 75mm	KRONA	146,50	20	2.930,00
224	Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	KRONA	1.259,60	225	283.410,00
225	Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA RESERVADA PARA	KRONA	1.259,60	75	94.470,00
226	Tubo Soldável de 110mm	KRONA	599,60	30	17.988,00
227	Tubo Soldável de 20mm	KRONA	25,97	4000	103.880,00
228	Tubo Soldável de 25mm	KRONA	36,50	2000	73.000,00
229	Tubo Soldável de 32mm	KRONA	84,30	300	25.290,00
230	Tubo Soldável de 40mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	KRONA	116,90	750	87.675,00
231	Tubo Soldável de 40mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	KRONA	116,90	250	29.225,00
232	Tubo Soldável de 50mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	KRONA	162,95	1125	183.318,75
233	Tubo Soldável de 50mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	KRONA	162,95	375	61.106,25
234	Tubo Soldável de 60mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	KRONA	207,85	1500	311.775,00
235	Tubo Soldável de 60mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	KRONA	207,85	500	103.925,00
236	Tubo Soldável de 75mm	KRONA	509,50	25	12.737,50
237	Tubo Soldável de 85mm	KRONA	550,30	25	13.757,50
238	Válvula Plástica p/lavatório	KRONA	8,80	30	264,00
239	Vaso sanitário com caixa acoplada	LUZART	822,60	25	20.565,00
240	Vaso sanitário convencional branco	LUZART	405,90	50	20.295,00
241	Vassourão	KALA	43,50	100	4.350,00
242	Vergalhão CA - 25 3/8	AÇO MARANHÃO	153,60	100	15.360,00
243	Vergalhão CA - 25 5/16	AÇO MARANHÃO	123,90	50	6.195,00

PROC: 151.23  
FOLHA: 168

244	Vergalhão CA 1 1/2" liso	AÇO MARANHAO	211,50	20	4.230,00
245	Vergalhão CA 3/8 liso	AÇO MARANHAO	67,50	20	1.350,00
246	Vergalhão CA 5.0	AÇO MARANHAO	73,00	15	1.095,00
247	Vergalhão CA 60 4.20	AÇO MARANHAO	145,80	20	2.916,00
248	Vergalhão CA-25 1/4"	AÇO MARANHAO	145,00	25	3.625,00
249	Vergalhão GG - 50 1/4"	AÇO MARANHAO	60,00	30	1.800,00
250	Vergalhão GG - 50 3/8"	AÇO MARANHAO	91,20	30	2.736,00
251	Vergalhão GG - 50 5/16"	AÇO MARANHAO	129,00	30	3.870,00
252	Zarcão (contra ferrugem) 3.600ml	HIDRACOR	222,00	30	6.660,00


**QTD: 252**

**VALOR TOTAL: 4.927.576,25**

**VALOR GERAL: 4.927.576,25**

PROC: 1451-23  
FOLHA: 1 1688

Penalva/MA, 16 de junho de 2023.

  
**Freud Norton Moreira dos Santos**  
**Pregoeiro**  
**(Portaria nº 108/2023-GAB/PEN/MA)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

No uso das atribuições conferidas pelo Art. 13, inciso VI, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e de acordo com os autos do **Processo Administrativo nº 013/2023-SEMAD**, homologo o resultado do julgamento do **Pregão Eletrônico nº 35/2023**, referente ao registro de preços para futura e eventual aquisição de aquisição de material de construção para atender as demandas de todos os órgãos, do Município de Penalva (MA), em favor da licitante abaixo:

**FORNECEDOR: RB RODRIGUES BANHOS LTDA**

**01.403.636/0001-47**

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001 Abraçadeira de 110mm. pacote com 10 unidades	INCA	17,50	10	175,00
002 Abraçadeira de 40mm. pacote com 5 unidades	INCA	7,90	100	790,00
003 Abraçadeira de 50mm pacote com 5 unidades	INCA	7,90	200	1.580,00
004 Abraçadeira de 60mm pacote com 5 unidades	INCA	7,90	300	2.370,00
005 Adaptador Soldável 20x1/2mm	KRONA	1,40	300	420,00
006 Adaptador Soldável 25x3/4mm	KRONA	2,10	300	630,00
007 Arame galvanizado 16	BELGO	25,90	200	5.180,00
008 Arame galvanizado 18	BELGO	24,99	200	4.998,00
009 Arame recozido BWG nº 18	BELGO	28,00	100	2.800,00
010 Areia nº 02 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	MONÇO	74,99	1800	134.982,00
011 Areia nº 02 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	MONÇO	74,99	600	44.994,00
012 Argamassa p/ área externa. pacote com 15kg	KIKOLA	40,00	150	6.000,00
013 Argamassa p/ área interna. pacote com 15kg	KIKOLA	20,00	115	2.300,00
014 Balde de Zinco para Pedreiro	MONFORT	36,55	100	3.655,00
015 Barra chata 3/4 x 3/16	AÇO MARANHÃO	47,00	50	2.350,00
016 Bomba autoaspirante 1/2cv	FERRARI	474,00	20	9.480,00
017 Bomba autoaspirante 1cv	FERRARI	1.001,00	10	10.010,00
018 Bomba autoaspirante 2cv	FERRARI	1.939,00	5	9.695,00
019 Bomba periferica 1 cv	FERRARI	600,00	20	12.000,00
020 Bomba periferica 1/2 cv	FERRARI	336,00	20	6.720,00
021 Bota pra construtor. tamanho 41/42	GRENDENE	75,00	100	7.500,00
022 Bota pra construtor. tamanho 39/40	GRENDENE	72,00	100	7.200,00
023 Bota pra construtor. tamanho 43/44	GRENDENE	74,00	100	7.400,00
024 Brita nº 00	BRASIL MINERAÇÃO	64,99	900	58.491,00
025 Brita nº 00	BRASIL MINERAÇÃO	64,99	300	19.497,00
026 Brita nº 01	BRASIL MINERAÇÃO	49,99	1800	89.982,00
027 Brita nº 01	BRASIL MINERAÇÃO	49,99	600	29.994,00
028 Cabo Flex 2.5mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	MEGATRON	159,99	150	23.998,50
029 Cabo Flex 2.5mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	MEGATRON	159,99	50	7.999,50
030 Cabo Flex 4.00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	MEGATRON	269,99	150	40.498,50
031 Cabo Flex 4.00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	MEGATRON	269,99	50	13.499,50
032 Cabo Flex 6.00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	MEGATRON	954,00	150	143.100,00
033 Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	MEGATRON	954,00	50	47.700,00
034 Cadeado 40mm	SATAN	50,00	50	2.500,00
035 Cadeado 45mm	SATAN	60,60	50	3.030,00

		7120	PROC: 50 <u>M5 123</u>	360,00
		86760	FOLHA: 50 <u>1690</u>	43.380,00
036 Cadeado 50 mm	SATAN			
037 Caixa d'água de 1.000lt	FORTLEV			
038 Caixa d'água de 10.000lt COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	FORTLEV	8.184,00	8	65 472,00
039 Caixa d'água de 10.000lt COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	FORTLEV	8.184,00	2	16 368,00
040 Caixa d'água de 5.000lt	FORTLEV	2.870,00	15	43 050,00
041 Caixa d'água de 500lt	FORTLEV	327,00	30	9 810,00
042 Caixa descarga completa branca 9lt	LUZART	55,00	20	1 100,00
043 Caixa sifonada 100x100x50mm	HERC	45,80	20	916,00
044 Cal 5 kg	SUPERCAL	9,50	3400	32 300,00
045 Cano corrugado de 1000	PLASTUBOS	11.959,00	6	71 754,00
046 Cano corrugado de 400	PLASTUBOS	1.847,00	20	36 940,00
047 Cano corrugado de 600 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	PLASTUBOS	4.453,00	15	66 795,00
048 Cano corrugado de 600 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	PLASTUBOS	4.453,00	5	22 265,00
049 Cano corrugado de 800 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	PLASTUBOS	7.915,00	8	63 320,00
050 Cano corrugado de 800 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	PLASTUBOS	7.915,00	2	15 830,00
051 Cano pvc rígido 1 polegada	PLASTUBOS	39,99	30	1 199,70
052 Cano pvc rígido 1/2 polegada	PLASTUBOS	24,99	100	2 499,00
053 Cantoneira 1x3/16"	AÇO MARANHÃO	69,99	50	3 499,50
054 Carro de Mão Reforçado	METALOSA	234,99	60	14 099,40
055 Chapa frizada 1/8	AÇO MARANHÃO	479,99	50	23 999,50
056 Chapa galvanizada n° 14	AÇO MARANHÃO	279,99	20	5 599,80
057 Chapa galvanizada n. 18	AÇO MARANHÃO	399,99	20	7 999,80
058 Chapa zincada com 1.20m	AÇO MARANHÃO	69,50	30	2 085,00
059 Chuveiro plástico c/arrejador de 8 (21,4cm)	HERC	10,60	100	1 060,00
060 Cimento 50kg COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	BRAVO	37,99	4500	170 955,00
061 Cimento 50kg COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	BRAVO	37,99	1500	56 985,00
062 Cola Branca de 1kg	VIVA	20,38	100	2 038,00
063 Cola grande p/cano caixa com 24und	PULVITEC	160,00	60	9 600,00
064 Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	MENDES	606,47	75	45 485,25
065 Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA RESERVADA PARA	MENDES	606,47	25	15 161,75
066 Corrente galvanizada de elo longo, com diâmetro de 1,8pol e 3,20mm, sacco	ELOFO	442,65	20	8 853,00
067 Curva 90° Soldável de 20mm	ELOFO	2,52	1000	2 520,00
068 Curva 90° Soldável de 25mm	KRONA	5,00	1000	5 000,00
069 Curva 90° Soldável de 40mm	KRONA	9,89	1000	9 890,00
070 Curva 90° Soldável de 50mm	KRONA	18,10	1000	18 100,00
071 Curva 90° Soldável de 60mm	KRONA	25,38	1000	25 380,00
072 Disco de corte de 7"	STARRET	9,12	200	1 824,00
073 Disco de Desbaste de 7"	TYROLIT	25,66	50	1 283,00
074 Disco de maquina	VOX	22,95	200	4 590,00
075 Dobradica encart 4 polegadas fzoec	LIDER	27,49	100	2 749,00
076 Engate Flexível de 40cm	ALUMASA	8,08	50	404,00
077 Engate Flexível de 50cm	ALUMASA	10,48	50	524,00
078 Enxada	TRAMONTINA	66,99	100	6 699,00
079 Expurgo de Brita	BRASIL MINERAÇÃO	157,03	100	15 703,00
080 Facão tipo cutelo	TRAMONTINA	59,50	30	1 785,00
081 Fechadura Externa c/parafuso	MGM	81,40	200	16 280,00
082 Fechadura interna	MGM	49,99	200	9 998,00
083 Fechadura p/ banheiro	MGM	49,99	200	9 998,00
084 Fio Paralelo Preto 2x2,5mm	MEGATRON	7,30	200	1 460,00
085 Fita veda rosca caixa c/ 50 unidades	VOX	99,99	10	999,90
086 Fixador p/ Cal	JUNTALIDER	1,99	1700	3 383,00
087 Joelho de Pvc para Esgoto 100 mm	KRONA	11,49	100	1 149,00

088	Joelho de Pvc para Esgoto 40 mm	KRONA	2,90	30	87,00
089	Joelho de Pvc para Esgoto 50 mm	KRONA	3,25	100	325,00
090	Joelho de Pvc para Esgoto 75 mm	KRONA	7,99	30	239,70
091	Joelho Soldável de 20mm	KRONA	1,45	2000	2 900,00
092	Joelho Soldável de 25mm	KRONA	2,20	2000	4.400,00
093	Joelho Soldável de 32mm	KRONA	2,95	1000	2.950,00
094	Joelho Soldável de 40mm	KRONA	7,35	1000	7.350,00
095	Joelho Soldável de 50mm	KRONA	11,70	1000	11 700,00
096	Joelho Soldável de 60mm	KRONA	29,65	1000	29.650,00
097	Joelho Soldável de 75mm	KRONA	34,00	30	1.020,00
098	Joelho Soldável de 85mm	KRONA	110,50	20	2.210,00
099	Joelho Soldável LR (rosca) 20mm	KRONA	2,80	200	560,00
100	Joelho Soldável LR (rosca) 25mm	KRONA	3,60	200	720,00
101	Kit de banheiro plástico	HERC	52,49	20	1.049,80
102	Lâmina de Serra Manual 12" 18 Dentes	COLINAS	14,50	120	1 740,00
103	Lampada led 15 w	AVANT	19,99	500	9 995,00
104	Lampada led 20 w	AVANT	24,99	300	7.497,00
105	Lampada led 30 w	AVANT	33,99	200	6 798,00
106	Lampada led 40 w	AVANT	49,99	200	9.998,00
107	Lampada led 50 w	AVANT	64,99	200	12.998,00
108	Lavatório Suspenso p/ banheiro	LUZART	84,99	50	4 249,50
109	Lima de aço p/ amolar c/cabo 8"	K&F	23,99	50	1.199,50
110	Lixa de ferro nº 120 pct c/ 50und	TIGRE	264,99	50	13.249,50
111	Lixa ferro nº 100 pct c/ 50und	TIGRE	296,30	50	14.815,00
112	Lixa p/madeira nº 100 pct c/50 und	TIGRE	132,30	50	6 615,00
113	Lixa p/madeira nº 80 pct c/50und	TIGRE	132,30	50	6 615,00
114	Luva de raspa	VONDER	21,80	150	3.270,00
115	Luva para pedreiro de algodão	VONDER	10,10	300	3 030,00
116	Luva soldável de 20 correr	KRONA	1,40	50	70,00
117	Luva Soldável de 20mm	KRONA	1,49	2000	2 980,00
118	Luva soldável de 25 correr	KRONA	2,60	50	130,00
119	Luva Soldável de 25mm	KRONA	1,85	2000	3.700,00
120	Luva Soldável de 32mm	KRONA	2,95	200	590,00
121	Luva soldável de 40 correr	KRONA	11,67	50	583,50
122	Luva Soldável de 40mm	KRONA	2,85	1000	2.850,00
123	Luva soldável de 50 correr	KRONA	11,75	50	587,50
124	Luva Soldável de 50mm	KRONA	10,60	1000	10.600,00
125	Luva Soldável de 60mm	KRONA	10,49	1000	10 490,00
126	Luva Soldável de 75mm	KRONA	34,80	20	696,00
127	Luva Soldável de 85mm	KRONA	86,50	20	1.730,00
128	Luva Soldável LR (rosca) 20mm	KRONA	1,45	300	435,00
129	Luva Soldável LR (rosca) 25mm	KRONA	1,38	300	414,00
130	Luva soldáveis de 60 correr	KRONA	33,80	50	1.690,00
131	Malha de ferro de 15mm	AÇO MARANHÃO	255,00	100	25.500,00
132	Malha pop 6.0 com 1.20m x	AÇO MARANHÃO	315,20	100	31.520,00
133	Massa corrida acrílica 18 litros	HIDRACOR	144,10	400	57.640,00
134	Massa corrida PVA 18 litros	HIDRACOR	65,90	500	32 950,00
135	Metalon 30 x 30 Galvanizado	AÇO MARANHÃO	38,20	50	1.910,00
136	Metalon 30 x 50 Galvanizado	AÇO MARANHÃO	38,20	20	764,00
137	Óculos de Proteção (transparente)	RINO	17,50	100	1 750,00
138	Pá de Bico com cabo	TRAMONTINA	67,90	120	8.148,00
139	Painel led 18w	AVANT	49,60	200	9.920,00

140	Painel led 24w	AVANT	80.00	PROG	10	800.00
141	Parafuso 5/5 caixa c/ 500und	CISER	89.99	FOLHA	10	899.90
142	Parafuso 5/6 caixa c/ 500und	CISER	74.99		5	374.95
143	Picareta	TRAMONTINA	149.99		100	14.999.00
144	Pincel 1 polegada	ROMA	4.40		100	440.00
145	Pincel 1/2 polegada	ROMA	3.30		100	330.00
146	Porta Cadeado cx c/ 12und	METAL VIT	59.99		10	599.90
147	Porta compensado 80cm	VICENTINI MADEIRAS	199.99		100	19.999.00
148	Porta de madeira tipo pau d arco, tam. 60x2,10m	GRUPO SAPECA	239.50		50	11.975.00
149	Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 70x2,10m	GRUPO SAPECA	239.50		50	11.975.00
150	Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 80x2,10m	GRUPO SAPECA	249.50		50	12.475.00
151	Portal madeira	GRUPO SAPECA	226.60		100	22.660.00
152	Prego 15x15 ripa	BELGO	33.76		60	2.025.60
153	Prego 15x18 ripa	BELGO	33.70		60	2.022.00
154	Prego 15x27 ripa	BELGO	33.70		60	2.022.00
155	Prego cx. Forma de concreto 16x27	BELGO	33.70		50	1.685.00
156	Prego p/ caibro 17x21	BELGO	40.60		20	812.00
157	Prego p/ caibro 17x24	BELGO	40.60		20	812.00
158	Prego p/ caibro 17x27	BELGO	40.60		20	812.00
159	Prego p/ caibro 17x30	BELGO	40.60		50	2.030.00
160	Prego p/ caibro 18x11	BELGO	40.60		20	812.00
161	Prego p/ caibro 18x21	BELGO	40.80		20	816.00
162	Prego p/ caibro 18x24	BELGO	40.80		20	816.00
163	Prego p/ pontes 26 x 78	BELGO	44.80		50	2.240.00
164	Prego p/ portai 22x42	BELGO	44.80		50	2.240.00
165	Prego p/ portai 22x45	BELGO	44.80		30	1.344.00
166	Prego p/ vigamento de telhado 23x80	BELGO	220.50		30	6.615.00
167	Registro de Esfera Soldável 20mm	HERC	8.80		100	880.00
168	Registro de Esfera Soldável 25mm	HERC	11.40		100	1.140.00
169	Registro de Esfera Soldável 60mm	HERC	125.20		100	12.520.00
170	Registro de gaveta de ferro 32mm	DACOL	66.00		10	660.00
171	Registro de gaveta de ferro 40mm	DACOL	69.10		8	552.80
172	Registro de gaveta de ferro 50mm	DACOL	91.15		50	4.557.50
173	Registro de gaveta de ferro 60mm	DACOL	288.00		20	5.760.00
174	Registro de gaveta de ferro 75mm	DACOL	330.70		20	6.614.00
175	Registro de gaveta de ferro 85mm	DACOL	349.00		10	3.490.00
176	Registro de pressão p/ chuveiro 20mm	HERC	95.50		50	4.775.00
177	Registro de pressão p/ chuveiro 25mm	HERC	101.40		50	5.070.00
178	Revestimento cerâmico nº 04, tamanho 10x10	CEDASA	49.50		50	2.475.00
179	Sifão Flexível p/ lavatório	HERC	14.40		300	4.320.00
180	Solvente tinner de 5L	ANJO	118.90		100	11.890.00
181	Taps Soldável de 25mm	KRONA	1.45		150	217.50
182	Taps Soldável de 50mm	KRONA	10.30		100	1.030.00
183	Taps Soldável de 20mm	KRONA	0.72		200	144.00
184	Taps Soldável de 60mm	KRONA	17.50		150	2.625.00
185	Taps Soldável de 75mm	KRONA	48.50		15	727.50
186	Tê de Pvc para Esgoto 100 mm	KRONA	11.60		25	290.00
187	Tê de Pvc para Esgoto 40 mm	KRONA	2.90		25	72.50
188	Tê de Pvc para Esgoto 50 mm	KRONA	5.10		25	127.50
189	Tê de Pvc para Esgoto 75 mm	KRONA	14.50		25	362.50
190	Tê Soldável de 20mm	KRONA	1.45		200	290.00
191	Tê Soldável de 25mm	KRONA	2.85		200	570.00

192	Tê Soldável de 32mm	KRONA	5,50	50	275,00
193	Tê Soldável de 40mm	KRONA	14,40	50	720,00
194	Tê Soldável de 50mm	KRONA	17,90	100	1.790,00
195	Tê Soldável de 60mm	KRONA	29,20	100	2.920,00
196	Tê Soldável de 75mm	KRONA	108,50	15	1.627,50
197	Tê Soldável de 85mm	KRONA	261,90	15	3.928,50
198	Tela de aço recapado malha 2"	AÇO MARANHÃO	721,50	20	14.430,00
199	Tela Tapume de Polipropileno 1,20x50m	WORKER	131,00	10	1.310,00
200	Telha cerâmica	BG MENDES	1.227,50	15	18.412,50
201	Telha de zinco	AÇO MARANHÃO	453,60	100	45.360,00
202	Tijolo 6 furos, tamanho 10x20x20	BG MENDES	827,80	45	37.251,00
203	Tinta acrílica látex 18 litros, cor azul luar do sertão	HIDRACOR	185,85	250	46.462,50
204	Tinta acrílica látex 18, cor branco gelo	HIDRACOR	185,85	250	46.462,50
205	Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor azul França	HIDRACOR	111,50	100	11.150,00
206	Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor branca	HIDRACOR	111,50	100	11.150,00
207	Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve	HIDRACOR	174,95	375	65.606,25
208	Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve	HIDRACOR	174,95	125	21.868,75
209	Torneira p/ lavatório de banheiro inox	RAINHA	157,50	30	4.725,00
210	Trelica de 6 metros grossa	AÇO MARANHÃO	77,50	100	7.750,00
211	Tubo 1"	AÇO MARANHÃO	70,70	30	2.121,00
212	Tubo 1"1/4	AÇO MARANHÃO	199,80	30	5.994,00
213	Tubo 1/4	AÇO MARANHÃO	125,80	30	3.774,00
214	Tubo de Pvc para Esgoto 100 mm	KRONA	160,80	100	16.080,00
215	Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	KRONA	440,80	225	99.180,00
216	Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA RESERVADA PARA	KRONA	440,80	75	33.060,00
217	Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	KRONA	700,80	225	157.680,00
218	Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA RESERVADA PARA	KRONA	700,80	75	52.560,00
219	Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	KRONA	1.178,00	225	265.050,00
220	Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA RESERVADA PARA	KRONA	1.178,00	75	88.350,00
221	Tubo de Pvc para Esgoto 40mm	KRONA	58,30	50	2.915,00
222	Tubo de Pvc para Esgoto 50mm	KRONA	94,50	50	4.725,00
223	Tubo de Pvc para Esgoto 75mm	KRONA	146,50	20	2.930,00
224	Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	KRONA	1.259,60	225	283.410,00
225	Tubo de Pvc pra Esgoto 300mm reforçado COTA RESERVADA PARA	KRONA	1.259,60	75	94.470,00
226	Tubo Soldável de 110mm	KRONA	599,60	30	17.988,00
227	Tubo Soldável de 20mm	KRONA	25,97	4000	103.880,00
228	Tubo Soldável de 25mm	KRONA	36,50	2000	73.000,00
229	Tubo Soldável de 32mm	KRONA	84,30	300	25.290,00
230	Tubo Soldável de 40mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	KRONA	116,90	750	87.675,00
231	Tubo Soldável de 40mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	KRONA	116,90	250	29.225,00
232	Tubo Soldável de 50mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	KRONA	162,95	1125	183.318,75
233	Tubo Soldável de 50mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	KRONA	162,95	375	61.106,25
234	Tubo Soldável de 60mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	KRONA	207,85	1500	311.775,00
235	Tubo Soldável de 60mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	KRONA	207,85	500	103.925,00
236	Tubo Soldável de 75mm	KRONA	509,50	25	12.737,50
237	Tubo Soldável de 85mm	KRONA	550,30	25	13.757,50
238	Válvula Plástica p/lavatório	KRONA	8,80	30	264,00
239	Vaso sanitário com caixa acoplada	LUZART	822,60	25	20.565,00
240	Vaso sanitário convencional branco	LUZART	405,90	50	20.295,00
241	Vassourão	KALA	43,50	100	4.350,00
242	Vergalhão CA - 25 3/8	AÇO MARANHÃO	153,60	100	15.360,00
243	Vergalhão CA - 25 5/16	AÇO MARANHÃO	123,90	50	6.195,00

			PROC:		
244 Vergalhão CA 1/2" liso	AÇO MARANHAO	211,50	20	1.151,23	230,00
245 Vergalhão CA 3/8 liso	AÇO MARANHAO	67,50	20	1.099,44	950,00
246 Vergalhão CA 5.0	AÇO MARANHAO	73,00	15		1.095,00
247 Vergalhão CA 60 4.20	AÇO MARANHAO	145,80	20		2.916,00
248 Vergalhão CA-25 1/4"	AÇO MARANHAO	145,00	25		3.625,00
249 Vergalhão GG - 50 1/4"	AÇO MARANHAO	60,00	30		1.800,00
250 Vergalhão GG - 50 3/8"	AÇO MARANHAO	91,20	30		2.736,00
251 Vergalhão GG - 50 5/16"	AÇO MARANHAO	129,00	30		3.870,00
252 Zarcão (contra ferrugem) 3.600ml	HIDRACOR	222,00	30		6.660,00
<b>QTD: 252</b>			<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>4.927.576,25</b>

**VALOR GERAL: 4.927.576,25**

Penalva/MA, 19 de junho de 2023.

RONILDO  
CAMPOS  
SILVA:0119142  
6351

Assinado de forma  
digital por RONILDO  
CAMPOS  
SILVA:01191426351  
Dados: 2023.06.19  
09:53:38 -03'00'

**Ronildo Campos Silva**  
**Prefeito Municipal**



Olho d'Água das Cunhãs - MA, 24/04/2023. WESLY ALVES DE SÁ - Secretário Municipal de Administração e Gestão.

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA  
Código identificador: 908fc32132e8292a03173acf3b9088c1

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 141/2023.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA.**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 141/2023.** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003731/2022. PARTES: Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Cunhãs - MA e a Empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ sob o nº 35.369.804-0001-47. OBJETO: contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos controlados no Município de Olho d'Água das Cunhãs - MA. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2023. VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.460,40 (oito mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta centavos). MODALIDADE: Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02 subsidiariamente Lei nº 8.666/93. RECURSOS: Órgão: 0214 Fundo Municipal de Saúde - FMS; Unidade: 10 301 0004 2.052 Manut. e Func. da Rede Municipal de Saúde; 3 3 90 30.00 Material de Consumo. FORO: Fica eleito o Foro de Olho d'Água das Cunhãs - MA, 24/04/2023. WESLY ALVES DE SÁ - Secretário Municipal de Administração e Gestão.

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA  
Código identificador: 508b46af3b23fbadfd932a96b06847f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA**

**AVISO DE ADIAMENTO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023**

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que fica adiada para o dia 07/07/2023, às 10:00h (horário de Brasília), a abertura do Pregão Eletrônico nº 44/2023, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de peças automotivas, conforme Processo Administrativo nº 018/2023-SEMAD. O edital encontra-se a disposição no endereço eletrônico: <https://portaldecompras.penalva.ma.gov.br> Informações pelo e-mail [licitacao.penalva@gmail.com](mailto:licitacao.penalva@gmail.com) Penalva/MA, 19 de junho de 2023. Freud Norton Moreira dos Santos/Pregoeiro.

Publicado por: FLÁVIO MARINHO GONÇALVES  
Código identificador: d724c760d54ce8d85bd3ed8de7fd5369

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO 35/2023**

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que foi homologado o resultado do Pregão Eletrônico nº 35/2023, referente ao registro de preços para futura e eventual aquisição de aquisição de material de construção para atender as demandas de todos os órgãos, do Município de Penalva (MA), objeto do Processo Administrativo nº 013/2023-SEMAD, em favor da licitante RB Rodrigues Banhos Ltda. (CNPJ nº 01.403.636/0001-47), itens: 1 a 252. Valor: R\$ 4.927.576,25. Penalva/MA, 19 de junho de 2023. Freud Norton Moreira dos Santos/Pregoeiro.

Publicado por: FLÁVIO MARINHO GONÇALVES  
Código identificador: b949eba0fc3b7d6cbd12b5a5dc43011d

**PORTARIA Nº 158/2023**

PROC: 145123

**Portaria nº 158/2023** Penalva - MA, 19 de junho de 2023.  
O Prefeito Municipal de Penalva, Estado do Maranhão, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pelo Artigo 88 da Lei Orgânica do Município e no artigo 37 da Constituição Federal.

**RESOLVE**

**Art. 1º** - Exonerar a pedido a Sr.ª, **AURILANE ALMEIDA GOMES**, portadora do RG nº 020863682002-9 SSP/MA e CPF nº 005.535.863-27, do cargo efetivo de **A.O.S.D.**

**Art. 2º** - A presente portaria entra em vigor na data.

**Art. 3º** - Dê-se Ciência, Publique-se. E Cumpra-se.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Penalva - MA, em 19 de junho de 2023.**

**Ronildo Campos Silva**

**Prefeito Municipal de Penalva**

Publicado por: FLÁVIO MARINHO GONÇALVES  
Código identificador: 52d78a2826074b1a33e07577d5c5aebe

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII**

**CONTRATO Nº 2023225/2023**

DADOS DO CONTRATO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	0000001752023
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	011/2023
MODALIDADE	Pregão Eletrônico
CONTRATANTE	00424126/0001-15 - Secretaria Municipal de Educação
CONTRATADO	003486978601-08 - M.L.A. SYTONAIS
OBJETO	Aquisição de material permanente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
VALOR TOTAL DO CONTRATO	R\$ 13.890,00 (treze mil e oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA INICIAL	19 de junho de 2023
VIGÊNCIA FINAL	31 de dezembro de 2023

NOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
UNIDADE	02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO	12 122007120000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
NATUREZA DA DESPESA	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
UNIDADE	02 13 00 - FUNDES
CLASSIFICAÇÃO	12 36100212040000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES
NATUREZA DA DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Pio XII - MA, 19 de junho de 2023

Marcia de Moura Costa Martins  
Secretária Municipal de Educação.  
Portaria 010/2021

Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES  
Código identificador: 7d458562224f17334ec9201832611aa2

**CONTRATO Nº 2023226/2023**

DADOS DO CONTRATO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	0000001752023
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	011/2023
MODALIDADE	Pregão Eletrônico
CONTRATANTE	00424126/0001-15 - Secretaria Municipal de Educação
CONTRATADO	014606880/0001-24 - TITAN RAD INFORMATICA E MOVIS LTDA
OBJETO	Aquisição de material permanente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
VALOR TOTAL DO CONTRATO	R\$ 67.896,97 (sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos)
VIGÊNCIA INICIAL	19 de junho de 2023
VIGÊNCIA FINAL	31 de dezembro de 2023

NOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
UNIDADE	02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO	12 122007120000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
NATUREZA DA DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
UNIDADE	02 13 00 - FUNDES
CLASSIFICAÇÃO	12 36100212040000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES
NATUREZA DA DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Pio XII - MA, 19 de junho de 2023

Marcia de Moura Costa Martins  
Secretária Municipal de Educação.  
Portaria 010/2021

Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES  
Código identificador: fa70e1a5b7b3017f07a0cf005af2e3a7



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROC: 1.151.23  
FOLHA: 1/1696

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2023

O Município de Penalva/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.179.402/0001-81, com sede à Praça Dr. José Joaquim Marques, nº 222, Centro, Penalva/MA, doravante denominado Município, neste ato representado pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, enquanto Órgão Gerenciador, conforme Portaria nº 009/2023, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico nº 35/2023, objeto do Processo Administrativo nº 015/2023-SEMAD, resolve registrar os preços da empresa qualificada nesta Ata, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 05/2017, de 02 de janeiro de 2017, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de construção para atender as demandas de todos os órgãos, do município de Penalva (MA), especificada nos itens do Termo de Referência, Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 35/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE**

2.1. O Órgão Gerenciador da Ata será a Comissão Permanente de Licitação – CPL, conforme Portaria nº 009/2023.  
2.2. Participam do registro de preços os seguintes órgãos: Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo – SINFROURBB, Secretaria Municipal de Educação- SEMED, Secretaria Municipal de Saúde- SEMUS e Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.

**3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

EMPRESA: RB Rodrigues Banhos Ltda.						
CNPJ: 01.403.636/0001-47						
ENDEREÇO: Rua Saturnino Belo, nº 416 A, Bairro Centro, CEP: 65.213-000, Penalva/MA						
E-MAIL: rbrodriguesbanhos@gmail.com				TELEFONE: (98) 98111-7219		
REPRESENTANTE LEGAL: Alfredo Banhos Neto						
RG: 000114984799-6 SSP/MA				CPF: 751.870.943-00		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	FABRICANTE/ MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Abraçadeira de 110mm, pacote com 10 unidades	Pacote	10	Inca	17,50	175,00
2	Abraçadeira de 40mm, pacote com 5 unidades	Pacote	100	Inca	7,90	790,00
3	Abraçadeira de 50mm pacote com 5 unidades	Pacote	200	Inca	7,90	1.580,00
4	Abraçadeira de 60mm pacote com 5 unidades	Pacote	300	Inca	7,90	2.370,00
5	Adaptador Soldável 20x1/2mm	Unid	300	Krona	1,40	420,00
6	Adaptador Soldável 25x3/4mm	Unid	300	Krona	2,10	630,00
7	Arame galvanizado 16	Kg	200	Belgo	25,90	5.180,00
8	Arame galvanizado 18	Kg	200	Belgo	24,99	4.998,00
9	Arame recozido BWG nº 18	Kg	100	Belgo	28,00	2.800,00
10	Areia nº 02 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	m³	1.800	Monço	74,99	134.982,00
11	Areia nº 02 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	m³	600	Monço	74,99	44.994,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROC: 1-15123  
FOLHA: 1-1697

12	Argamassa p/ área externa, pacote com 15kg	Pacote	150	Kikola	40,00	6.000,00
13	Argamassa p/ área interna, pacote com 15kg	Pacote	115	Kikola	20,00	2.300,00
14	Balde de Zinco para Pedreiro	Unid	100	Monfort	36,55	3.655,00
15	Barra chata 3/4 x 3/16	Barra	50	Aço Maranhão	47,00	2.350,00
16	Bomba autoaspirante 1/2cv	Unid	20	Ferrari	474,00	9.480,00
17	Bomba autoaspirante 1cv	Unid	10	Ferrari	1.001,00	10.010,00
18	Bomba autoaspirante 2cv	Unid	5	Ferrari	1.939,00	9.695,00
19	Bomba periférica 1 cv	Unid	20	Ferrari	600,00	12.000,00
20	Bomba periférica 1/2 cv	Unid	20	Ferrari	336,00	6.720,00
21	Bota pra construtor, tamanho 41/42	Par	100	Grendene	75,00	7.500,00
22	Bota pra construtor, tamanho 39/40	Par	100	Grendene	72,00	7.200,00
23	Bota pra construtor, tamanho 43/44	Par	100	Grendene	74,00	7.400,00
24	Brita n° 00 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	m³	900	Brasil Mineração	64,99	58.491,00
25	Brita n° 00 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	m³	300	Brasil Mineração	64,99	19.497,00
26	Brita n° 01 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	m³	1.800	Brasil Mineração	49,99	89.982,00
27	Brita n° 01 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	m³	600	Brasil Mineração	49,99	29.994,00
28	Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	Rolo	150	Megatron	159,99	23.998,50
29	Cabo Flex 2,5mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	Rolo	50	Megatron	159,99	7.999,50
30	Cabo Flex 4,00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	Rolo	150	Megatron	269,99	40.498,50
31	Cabo Flex 4,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	Rolo	50	Megatron	269,99	13.499,50
32	Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	Rolo	150	Megatron	954,00	143.100,00
33	Cabo Flex 6,00mm 100mts COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	Rolo	50	Megatron	954,00	47.700,00
34	Cadeado 40mm	Unid	50	Satan	50,00	2.500,00
35	Cadeado 45mm	Unid	50	Satan	60,60	3.030,00
36	Cadeado 50 mm	Unid	50	Satan	71,20	3.560,00
37	Caixa d'água de 1.000lt	Unid	50	Fortlev	867,60	43.380,00
38	Caixa d'água de 10.000lt COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	Unid	8	Fortlev	8.184,00	65.472,00
39	Caixa d'água de 10.000lt COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	Unid	2	Fortlev	8.184,00	16.368,00
40	Caixa d'água de 5.000lt	Unid	15	Fortlev	2.870,00	43.050,00
41	Caixa d'água de 500lt	Unid	30	Fortlev	327,00	9.810,00
42	Caixa descarga completa branca 9lt	Unid	20	Luzart	55,00	1.100,00
43	Caixa sifonada 100x100x50mm	Unid	20	Herc	45,80	916,00
44	Cal 5 kg	Unid	3.400	Supercal	9,50	32.300,00
45	Cano corrugado de 1000	Unid	6	Plastubos	11.959,00	71.754,00
46	Cano corrugado de 400	Unid	20	Plastubos	1.847,00	36.940,00
47	Cano corrugado de 600 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	Unid	15	Plastubos	4.453,00	66.795,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1698

48	Cano corrugado de 600 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	Unid	5	Plastubos	4.453,00	22.265,00
49	Cano corrugado de 800 COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	Unid	8	Plastubos	7.915,00	63.320,00
50	Cano corrugado de 800 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	Unid	2	Plastubos	7.915,00	15.830,00
51	Cano pvc rígido 1 polegada	Unid	30	Plastubos	39,99	1.199,70
52	Cano pvc rígido 1/2 polegada	Unid	100	Plastubos	24,99	2.499,00
53	Cantoneira 1x3/16"	Barra	50	Aço Maranhão	69,99	3.499,50
54	Carro de Mão Reforçado	Unid	60	Metalosa	234,99	14.099,40
55	Chapa frizada 1\8	Und	50	Aço Maranhão	479,99	23.999,50
56	Chapa galvanizada n°.14	Barra	20	Aço Maranhão	279,99	5.599,80
57	Chapa galvanizada n°.18	Barra	20	Aço Maranhão	399,99	7.999,80
58	Chapa zincada com 1,20m	Metro	30	Aço Maranhão	69,50	2.085,00
59	Chuveiro plástico c/arrejador de 8 (21,4cm)	Unid	100	Herc	10,60	1.060,00
60	Cimento 50kg COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	Saco	4.500	Bravo	37,99	170.955,00
61	Cimento 50kg COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	Saco	1.500	Bravo	37,99	56.985,00
62	Cola Branca de 1kg	Unid	100	Viva	20,38	2.038,00
63	Cola grande p/cano caixa com 24und	Caixa	60	Pulvitec	160,00	9.600,00
64	Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	Unid	75	Mendes	606,47	45.485,25
65	Conjunto Anauger 800 (bomba sapo) COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	Unid	25	Mendes	606,47	15.161,75
66	Corrente galvanizada de elo longo, com diâmetro de 1,8pol e 3,20mm, saco com 12,5Kg	Saco	20	Elofo	442,65	8.853,00
67	Curva 90º Soldável de 20mm	Unid	1.000	Elofo	2,52	2.520,00
68	Curva 90º Soldável de 25mm	Unid	1.000	Krona	5,00	5.000,00
69	Curva 90º Soldável de 40mm	Unid	1.000	Krona	9,89	9.890,00
70	Curva 90º Soldável de 50mm	Unid	1.000	Krona	18,10	18.100,00
71	Curva 90º Soldável de 60mm	Unid	1.000	Krona	25,38	25.380,00
72	Disco de corte de 7"	Unid	200	Starret	9,12	1.824,00
73	Disco de Desbaste de 7"	Unid	50	Tyrolit	25,66	1.283,00
74	Disco de maquita	Unid	200	Vox	22,95	4.590,00
75	Dobradica encart 4 polegadas fzo	Unid	100	Líder	27,49	2.749,00
76	Engate Flexível de 40cm	Unid	50	Alumasa	8,08	404,00
77	Engate Flexível de 50cm	Unid	50	Alumasa	10,48	524,00
78	Enxada	Unid	100	Tramontina	66,99	6.699,00
79	Expurgo de Brita	m <sup>3</sup>	100	Brasil Mineração	157,03	15.703,00
80	Facão tipo cutelo	Unid	30	Tramontina	59,50	1.785,00
81	Fechadura Externa c/parafuso	Unid	200	Mgm	81,40	16.280,00
82	Fechadura interna	Unid	200	Mgm	49,99	9.998,00
83	Fechadura p/ banheiro	Unid	200	Mgm	49,99	9.998,00
84	Fio Paralelo Preto 2x2,5mm	Mts	200	Megatron	7,30	1.460,00
85	Fita veda rosca caixa c/ 50 unidades	Caixa	10	Vox	99,99	999,90
86	Fixador p/ Cal	Unid	1.700	Juntalider	1,99	3.383,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROC: 1.151.23  
FOLHA: 1/1694

87	Joelho de Pvc para Esgoto 100 mm	Unid	100	Krona	11,49	1.149,00
88	Joelho de Pvc para Esgoto 40 mm	Unid	30	Krona	2,90	87,00
89	Joelho de Pvc para Esgoto 50 mm	Unid	100	Krona	3,25	325,00
90	Joelho de Pvc para Esgoto 75 mm	Unid	30	Krona	7,99	239,70
91	Joelho Soldável de 20mm	Unid	2.000	Krona	1,45	2.900,00
92	Joelho Soldável de 25mm	Unid	2.000	Krona	2,20	4.400,00
93	Joelho Soldável de 32mm	Unid	1.000	Krona	2,95	2.950,00
94	Joelho Soldável de 40mm	Unid	1.000	Krona	7,35	7.350,00
95	Joelho Soldável de 50mm	Unid	1.000	Krona	11,70	11.700,00
96	Joelho Soldável de 60mm	Unid	1.000	Krona	29,65	29.650,00
97	Joelho Soldável de 75mm	Unid	30	Krona	34,00	1.020,00
98	Joelho Soldável de 85mm	Unid	20	Krona	110,50	2.210,00
99	Joelho Soldável LR (rosca) 20mm	Unid	200	Krona	2,80	560,00
100	Joelho Soldável LR (rosca) 25mm	Unid	200	Krona	3,60	720,00
101	Kit de banheiro plástico	Unid	20	Herc	52,49	1.049,80
102	Lâmina de Serra Manual 12" 18 Dentes	Unid	120	Colins	14,50	1.740,00
103	Lampada led 15 w	Unid	500	Avant	19,99	9.995,00
104	Lampada led 20 w	Unid	300	Avant	24,99	7.497,00
105	Lampada led 30 w	Unid	200	Avant	33,99	6.798,00
106	Lampada led 40 w	Unid	200	Avant	49,99	9.998,00
107	Lampada led 50 w	Unid	200	Avant	64,99	12.998,00
108	Lavatório Suspenso p/ banheiro	Unid	50	Luzart	84,99	4.249,50
109	Lima de aço p/ amolar c/cabo 8"	Unid	50	K&f	23,99	1.199,50
110	Lixa de ferro nº 120 pct c/ 50und	Pacote	50	Tigre	264,99	13.249,50
111	Lixa ferro nº 100 pct c/ 50und	Pacote	50	Tigre	296,30	14.815,00
112	Lixa p/madeira nº 100 pct c/50 und	Pacote	50	Tigre	132,30	6.615,00
113	Lixa p/madeira nº 80 pct c/50und	Pacote	50	Tigre	132,30	6.615,00
114	Luva de raspa	Par	150	Vonder	21,80	3.270,00
115	Luva para pedreiro de algodão	Par	300	Vonder	10,10	3.030,00
116	Luva Soldável de 20 correr	Unid	50	Krona	1,40	70,00
117	Luva Soldável de 20mm	Unid	2.000	Krona	1,49	2.980,00
118	Luva Soldável de 25 correr	Unid	50	Krona	2,60	130,00
119	Luva Soldável de 25mm	Unid	2.000	Krona	1,85	3.700,00
120	Luva Soldável de 32mm	Unid	200	Krona	2,95	590,00
121	Luva Soldável de 40 correr	Unid	50	Krona	11,67	583,50
122	Luva Soldável de 40mm	Unid	1.000	Krona	2,85	2.850,00
123	Luva Soldável de 50 correr	Unid	50	Krona	11,75	587,50
124	Luva Soldável de 50mm	Unid	1.000	Krona	10,60	10.600,00
125	Luva Soldável de 60mm	Unid	1.000	Krona	10,49	10.490,00
126	Luva Soldável de 75mm	Unid	20	Krona	34,80	696,00
127	Luva Soldável de 85mm	Unid	20	Krona	86,50	1.730,00
128	Luva Soldável LR (rosca) 20mm	Unid	300	Krona	1,45	435,00
129	Luva Soldável LR (rosca) 25mm	Unid	300	Krona	1,38	414,00
130	Luva soldaves de 60 correr	Unid	50	Krona	33,80	1.690,00
131	Malha de ferro de 15mm	Unid	100	Aço Maranhão	255,00	25.500,00
132	Malha pop 6.0 com 1,20m x	Rolo	100	Aço Maranhão	315,20	31.520,00
133	Massa corrida acrílica 18 litros	Lata	400	Hidracor	144,10	57.640,00
134	Massa corrida PVA 18 litros	Lata	500	Hidracor	65,90	32.950,00
135	Metalon 30 x 30 Galvanizado	Barra	50	Aço Maranhão	38,20	1.910,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1700

136	Metalon 30 x 50 Galvanizado	Barra	20	Aço Maranhão	38,20	764,00
137	Óculos de Proteção (transparente)	Unid	100	Rino	17,50	1.750,00
138	Pá de Bico com cabo	Unid	120	Tramontina	67,90	8.148,00
139	Painel led 18w	Unid	200	Avant	49,60	9.920,00
140	Painel led 24w	Unid	200	Avant	80,00	16.000,00
141	Parafuso 5/5 caixa c/ 500und	Caixa	10	Ciser	89,99	899,90
142	Parafuso 5/6 caixa c/ 500und	Caixa	5	Ciser	74,99	374,95
143	Picareta	Unid	100	Tramontina	149,99	14.999,00
144	Pincel 1 polegada	Unid	100	Roma	4,40	440,00
145	Pincel 1/2 polegada	Unid	100	Roma	3,30	330,00
146	Porta Cadeado cx c/ 12und	Caixa	10	Metal vit	59,99	599,90
147	Porta compensado 80cm	Unid	100	Vicentini Madeiras	199,99	19.999,00
148	Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 60x2,10m	Unid	50	Grupo Sapeco	239,50	11.975,00
149	Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 70x2,10m	Unid	50	Grupo Sapeco	239,50	11.975,00
150	Porta de madeira tipo pau d'arco, tam. 80x2,10m	Unid	50	Grupo Sapeco	249,50	12.475,00
151	Portal madeira	Unid	100	Grupo Sapeco	226,60	22.660,00
152	Prego 15x15 ripa	Kg	60	Belgo	33,76	2.025,60
153	Prego 15x18 ripa	Kg	60	Belgo	33,70	2.022,00
154	Prego 15x27 ripa	kg	60	Belgo	33,70	2.022,00
155	Prego cx. Forma de concreto 16x27	Kg	50	Belgo	33,70	1.685,00
156	Prego p/ caibro 17x21	kg	20	Belgo	40,60	812,00
157	Prego p/ caibro 17x24	Kg	20	Belgo	40,60	812,00
158	Prego p/ caibro 17x27	Kg	20	Belgo	40,60	812,00
159	Prego p/ caibro 17x30	Kg	50	Belgo	40,60	2.030,00
160	Prego p/ caibro 18x11	Kg	20	Belgo	40,60	812,00
161	Prego p/ caibro 18x21	Kg	20	Belgo	40,80	816,00
162	Prego p/ caibro 18x24	kg	20	Belgo	40,80	816,00
163	Prego p/ pontes 26 x 78	Kg	50	Belgo	44,80	2.240,00
164	Prego p/ portal 22x42	kg	50	Belgo	44,80	2.240,00
165	Prego p/ portal 22x45	Kg	30	Belgo	44,80	1.344,00
166	Prego p/ vigamento de telhado 23x60	Kg	30	Belgo	220,50	6.615,00
167	Registro de Esfera Soldável 20mm	Unid	100	Herc	8,80	880,00
168	Registro de Esfera Soldável 25mm	Unid	100	Herc	11,40	1.140,00
169	Registro de Esfera Soldável 60mm	Unid	100	Herc	125,20	12.520,00
170	Registro de gaveta de ferro 32mm	Unid	10	Dacol	66,00	660,00
171	Registro de gaveta de ferro 40mm	Unid	8	Dacol	69,10	552,80
172	Registro de gaveta de ferro 50mm	Unid	50	Dacol	91,15	4.557,50
173	Registro de gaveta de ferro 60mm	Unid	20	Dacol	288,00	5.760,00
174	Registro de gaveta de ferro 75mm	Unid	20	Dacol	330,70	6.614,00
175	Registro de gaveta de ferro 85mm	Unid	10	Dacol	349,00	3.490,00
176	Registro de pressão p/ chuva 20mm	Unid	50	Herc	95,50	4.775,00
177	Registro de pressão p/ chuva 25mm	Unid	50	Herc	101,40	5.070,00
178	Revestimento cerâmico n° 04, tamanho 10x10	m²	50	Cedasa	49,50	2.475,00
179	Sifão Flexível p/ lavatório	Unid	300	Herc	14,40	4.320,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1304

180	Solvente tinner de 5L	Lata	100	Anjo	118,90	11.890,00
181	Taps Soldável de 25mm	Unid	150	Krona	1,45	217,50
182	Taps Soldável de 50mm	Unid	100	Krona	10,30	1.030,00
183	Taps Soldável de 20mm	Unid	200	Krona	0,72	144,00
184	Taps Soldável de 60mm	Unid	150	Krona	17,50	2.625,00
185	Taps Soldável de 75mm	Unid	15	Krona	48,50	727,50
186	Tê de Pvc para Esgoto 100 mm	Unid	25	Krona	11,60	290,00
187	Tê de Pvc para Esgoto 40 mm	Unid	25	Krona	2,90	72,50
188	Tê de Pvc para Esgoto 50 mm	Unid	25	Krona	5,10	127,50
189	Tê de Pvc para Esgoto 75 mm	Unid	25	Krona	14,50	362,50
190	Tê Soldável de 20mm	Unid	200	Krona	1,45	290,00
191	Tê Soldável de 25mm	Unid	200	Krona	2,85	570,00
192	Tê Soldável de 32mm	Unid	50	Krona	5,50	275,00
193	Tê Soldável de 40mm	Unid	50	Krona	14,40	720,00
194	Tê Soldável de 50mm	Unid	100	Krona	17,90	1.790,00
195	Tê Soldável de 60mm	Unid	100	Krona	29,20	2.920,00
196	Tê Soldável de 75mm	Unid	15	Krona	108,50	1.627,50
197	Tê Soldável de 85mm	Unid	15	Krona	261,90	3.928,50
198	Tela de aço recapado malha 2"	Rolo	20	Aço Maranhão	721,50	14.430,00
199	Tela Tapume de Polipropileno 1,20x50m	Rolo	10	Worker	131,00	1.310,00
200	Telha cerâmica	Milheiro	15	BG Mendes	1.227,50	18.412,50
201	Telha de zinco	Unid	100	Aço Maranhão	453,60	45.360,00
202	Tijolo 6 furos, tamanho 10x20x20	Milheiro	45	BG Mendes	827,80	37.251,00
203	Tinta acrílica látex 18 litros, cor azul luar do sertão	Lata	250	Hidracor	185,85	46.462,50
204	Tinta acrílica látex 18, cor branco gelo	Lata	250	Hidracor	185,85	46.462,50
205	Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor azul frança	Galão	100	Hidracor	111,50	11.150,00
206	Tinta esmalte sintético 3.600ml, cor branca	Galão	100	Hidracor	111,50	11.150,00
207	Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	Lata	375	Hidracor	174,95	65.606,25
208	Tinta PVA látex 18 litros, cor branco neve COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	Lata	125	Hidracor	174,95	21.868,75
209	Torneira p/ lavatório de banheiro inox	Unid	30	Rainha	157,50	4.725,00
210	Trelica de 6 metros grossa	Unid	100	Aço Maranhão	77,50	7.750,00
211	Tubo 1"	Unid	30	Aço Maranhão	70,70	2.121,00
212	Tubo 1"1/4	Unid	30	Aço Maranhão	199,80	5.994,00
213	Tubo 1\4	Unid	30	Aço Maranhão	125,80	3.774,00
214	Tubo de Pvc para Esgoto 100 mm	Unid	100	Krona	160,80	16.080,00
215	Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	Unid	225	Krona	440,80	99.180,00
216	Tubo de Pvc para Esgoto 150 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	Unid	75	Krona	440,80	33.060,00
217	Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	Unid	225	Krona	700,80	157.680,00
218	Tubo de Pvc para Esgoto 200 mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	Unid	75	Krona	700,80	52.560,00
219	Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	Unid	225	Krona	1.178,00	265.050,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1702

220	Tubo de Pvc para Esgoto 300mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	Unid	75	Krona	1.178,00	88.350,00
221	Tubo de Pvc para Esgoto 40mm	Unid	50	Krona	58,30	2.915,00
222	Tubo de Pvc para Esgoto 50mm	Unid	50	Krona	94,50	4.725,00
223	Tubo de Pvc para Esgoto 75mm	Unid	20	Krona	146,50	2.930,00
224	Tubo de Pvc para Esgoto 300mm reforçado COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	Unid	225	Krona	1.259,60	283.410,00
225	Tubo de Pvc para Esgoto 300mm reforçado COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	Unid	75	Krona	1.259,60	94.470,00
226	Tubo Soldável de 110mm	Unid	30	Krona	599,60	17.988,00
227	Tubo Soldável de 20mm	Unid	4.000	Krona	25,97	103.880,00
228	Tubo Soldável de 25mm	Unid	2.000	Krona	36,50	73.000,00
229	Tubo Soldável de 32mm	Unid	300	Krona	84,30	25.290,00
230	Tubo Soldável de 40mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	Unid	750	Krona	116,90	87.675,00
231	Tubo Soldável de 40mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	Unid	250	Krona	116,90	29.225,00
232	Tubo Soldável de 50mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	Unid	1.125	Krona	162,95	183.318,75
233	Tubo Soldável de 50mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	Unid	375	Krona	162,95	61.106,25
234	Tubo Soldável de 60mm COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO	Unid	1.500	Krona	207,85	311.775,00
235	Tubo Soldável de 60mm COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP	Unid	500	Krona	207,85	103.925,00
236	Tubo Soldável de 75mm	Unid	25	Krona	509,50	12.737,50
237	Tubo Soldável de 85mm	Unid	25	Krona	550,30	13.757,50
238	Válvula plástica p/lavatório	Unid	30	Krona	8,80	264,00
239	Vaso sanitário com caixa acoplada	Unid	25	Luzart	822,60	20.565,00
240	Vaso sanitário convencional branco	Unid	50	Luzart	405,90	20.295,00
241	Vassourão	Unid	100	Kala	43,50	4.350,00
242	Vergalhão CA - 25 3/8	Barra	100	Aço Maranhão	153,60	15.360,00
243	Vergalhão CA - 25 5/16	Barra	50	Aço Maranhão	123,90	6.195,00
244	Vergalhão CA 1 1/2" liso	Barra	20	Aço Maranhão	211,50	4.230,00
245	Vergalhão CA 3/8 liso	Barra	20	Aço Maranhão	67,50	1.350,00
246	Vergalhão CA 5.0	Barra	15	Aço Maranhão	73,00	1.095,00
247	Vergalhão CA 60 4.20	Barra	20	Aço Maranhão	145,80	2.916,00
248	Vergalhão CA-25 1/4"	Barra	25	Aço Maranhão	145,00	3.625,00
249	Vergalhão GG - 50 1/4"	Barra	30	Aço Maranhão	60,00	1.800,00
250	Vergalhão GG - 50 3/8"	Barra	30	Aço Maranhão	91,20	2.736,00
251	Vergalhão GG - 50 5/16"	Barra	30	Aço Maranhão	129,00	3.870,00
252	Zarcão (contra ferrugem) 3.600ml	Galão	30	Hidracor	222,00	6.660,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>4.927.576,25</b>

#### 4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não houve previsão de quantitativos para adesão no registro de preços, portanto, a Ata não poderá ser utilizada por órgãos ou entidades da Administração Pública, consoante os Acórdãos nº 855/2013, 2037/2019 e 224/2020/TCU/Plenário.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROC: 145123  
FOLHA: 1/1703

#### 5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada, conforme dispõe o artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 c/c Art. 11 do Decreto Municipal nº 05/2017.

#### 6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.

6.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão participante.

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.8.1. Por razão de interesse público; ou

6.8.2. A pedido do fornecedor.

#### 7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/2019.

7.3. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 4º, inciso IX, do Decreto Municipal nº 05/2017), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (Art. 5º, Parágrafo Único, do Decreto Municipal nº 05/2017).

7.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 19 do Decreto Municipal nº 05/2017, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

#### 8. CONDIÇÕES GERAIS



PROC: 103123  
FOLHA: 1/1704

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**8.1.** As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

**8.2.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, nos termos do art. 11, § 1º do Decreto Municipal nº 05/2017.

**8.3.** A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 10, §4º do Decreto Municipal nº 05/20217.


**8.4.** O gerenciamento e a fiscalização da execução do fornecimento dos materiais ficarão a cargo dos servidores abaixo designados pelo Município, na forma estabelecida no Termo de Referência, Anexo I, do Edital.

- Maria Ivanese Sousa, Auxiliar de Contabilidade-CCS-09, Matrícula, nº 52-2 e CPF nº 851.796.981-20, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD;
- Ivandra da Silva Rodrigues, Auxiliar Administrativo, Matrícula nº 6683-5 e CPF nº 030.200.923-02, no âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo - SINFROURB;
- Jackeline Ferreira Mendes, Supervisor da Divisão de Recursos Humanos, Matrícula nº 6078-2 e CPF 993.241.303-82, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS;
- Raynara Assunção Alves de Sousa, Digitadora, Matrícula nº 7225-1 e CPF 048.563.213-66, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação - SEMED;
- Rosidete Nunes Mendes, Coordenadora de Política Para as Mulheres (CCS-06), Matrícula nº 3257-4 e CPF nº 019.780.693-75, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Penalva (MA), 20 de junho de 2023.

**Pela Comissão Permanente de Licitação – CPL**  
**(Portaria nº 107/2023-GAB/PEM/MA)**

  
Freud Norton Moreira dos Santos  
Presidente/CPL

  
Neuracy Pinheiro Mendonça  
Membro/CPL

  
Nilzirah Nunes Pinto  
Membro/CPL

**Beneficiária da Ata**

**ALFREDO BANHOS**  
**NETO:7518709**  
**4300**  
Alfredo Banhos Neto  
RB Rodrigues Banhos Ltda.  
Representante Legal

Assinado digitalmente por ALFREDO BANHOS  
NETO:75187094300  
NF-e 25-2023, O-ICP-Brasil, OU-Secretaria de  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
NF-e, SINALS VALID RFB V5, OL-FAR FADU D  
GERENCIADORA DIGITAL, OU-  
Validação em CA-2942274000187, CA-  
ALFREDO BANHOS NETO:75187094300  
Facilita: Emissão e autor de este documento  
Emissão:  
Data: 2023/06/20 15:22:58-0300  
Font: PDF Reader Versão: 2.1.2



dezembro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica neste ato nomeada ao cargo de Assessora Técnica I, vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho - SEMAST, a senhora, Stephannie Melissa Caldas de Moraes Vieira, inscrita no CPF:014.011.633-86 e RG: 020582672002-2.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAULINO NEVES - MA, AOS DIAS, 20 (VINTE) DE JUNHO DE 2023.

RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO  
Prefeito Municipal.

Eu, João Macedo da Silva, certifico que nesta data, publiquei e registrei a presente Portaria, tendo sido afixado no átrio da Prefeitura Municipal emais repartições públicas para cumprimento. Chefe de Gabinete do Prefeito. Dou fé, assino: \_\_\_\_\_ e matrícula 1008-2.

Publicado por: **MÁRCIO FREIRE MACHADO**  
Código identificador: 71c681e8cc207e2e56436a226f8d54fd

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA

### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2023

**ESPÉCIE:** Extrato de ARP. **PROCESSO:** 015/2023-SEMAD. **LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico nº 35/2023. **OBJETO:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de construção para atender as demandas de todos os órgãos, do município de Penalva (MA). **PARTES:** Prefeitura Municipal de Penalva/MA (CNPJ nº 06.179.402/0001-81) e RB Rodrigues Banhos Ltda. (CNPJ nº 01.403.636/0001-47). **ITEM:** 1 a 252. **VALOR:** R\$ 4.927.576,25. **VIGÊNCIA DA ATA:** 20/06/2023 a 20/06/2024 (12 meses). **DATA DE ASSINATURA:** 20/06/2023. A íntegra da Ata se encontra no site: [penalva.ma.gov.br](http://penalva.ma.gov.br). Freud Norton Pereira dos Santos/Presidente/CPL.

Publicado por: **FLÁVIO MARINHO GONÇALVES**  
Código identificador: 54bb00cc49030e09839956082c03e9a7

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII

### DECRETO Nº 11, DE 16 DE JUNHO DE 2023

Regulamenta a Criação da Sala do Empreendedor, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de PIO XII - MA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com da Lei Orgânica do Município, e demais dispositivos legais em vigor, CONSIDERANDO a necessidade de criação e regulamentação do funcionamento da Sala do Empreendedor, e CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a simplificação e desburocratização e tornar mais racional, eficiente e ágil os procedimentos de registro e funcionamento de empresas no município, DECRETA:

#### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA SALA DO EMPREENDEDOR

Art. 1º Para assegurar ao contribuinte **PROC: 125123** e simplificar os procedimentos de registro e funcionamento de **PORTARIA** empresas no município de Indaial, fica criada a Sala do Empreendedor com as seguintes finalidades:

- I - De forma geral terá as seguintes funcionalidades:
  - a) disponibilizar aos interessados as informações necessárias à inscrição municipal no cadastro mobiliário e Alvará de Funcionamento, mantendo-as atualizadas nos meios eletrônicos de comunicação oficiais;
  - b) emissão de certidões de regularidade fiscal e tributária;
  - c) orientação sobre procedimentos necessários para a regularização de registro e funcionamento, bem como situação fiscal e tributária das empresas;
  - d) analisar os expedientes necessários para viabilizar a implantação de empreendimentos;
  - e) Proceder a inscrição no cadastro de Mobiliário;
  - f) emissão do alvará de licença;
  - g) emissão de Nota Fiscal de Serviço;
  - h) outros serviços criados por ato próprio da Secretaria de Administração e Finanças, e ou pelo Comitê Gestor Municipal, que tenha o objetivo de prestar serviços de orientação para implantação de empreendimentos no Município.
- II - De forma preferencial ao Microempreendedor Individual, as seguintes funcionalidades:
  - a) atendimento ao Microempreendedor Individual;
  - b) disponibilizar as informações necessárias à inscrição municipal no Cadastro Geral de Rendas Mobiliárias e emissão de Alvará de Licença Provisório ou definitivo;
  - c) encaminhamento via sistema, da consulta prévia locacional de instalação ao Microempreendedor Individual, microempresa e empresa de pequeno porte;
  - d) emissão das guias de pagamento DAS;
  - e) emissão de certidões de regularidade fiscal e tributária;
  - f) orientação sobre procedimentos de baixa de cadastro;
  - g) emissão de alvará de funcionamento provisório ou definitivo;
  - h) orientação para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica;

§ 1º Para a consecução dos seus objetivos na implantação da Sala do Empreendedor, a Administração Municipal poderá firmar parceria com instituições públicas ou privadas, para oferecer orientação sobre elaboração de plano de negócios, pesquisa de mercado, sobre crédito, associativismo e programas de apoio oferecidos no Município.

§ 2º A Sala do Empreendedor poderá funcionar como:  
I - Agente Operacional junto à Secretaria da Receita Federal, com o objetivo de efetuar inscrição, baixa e alteração de Microempreendedor Individual no cadastro único daquela Secretaria;  
II - Agente Operacional e facilitador, junto a JUCESC - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, nos processos de formalização e legalização das atividades junto a esse órgão, notadamente em relação ao Microempreendedor Individual.

Art. 2º A Sala do Empreendedor:  
I - Será instalada em local a ser determinado pela Administração Municipal;  
II - estará subordinada formalmente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cabendo a responsabilidade operacional ao Agente de Desenvolvimento Municipal;  
III - poderá ter representantes de todas as Secretarias e órgãos municipais na medida dos serviços prestados, bem como de pessoal técnico oriundo de parceria com outras entidades e instituições públicas ou privadas, na conformidade de Convênios realizados pela municipalidade.

#### CAPÍTULO II DO ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR SEÇÃO I DO ATENDIMENTO

Art. 3º A Sala do Empreendedor será dotada de infraestrutura física e