
CONTEÚDO:

CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÁLCULO DA DMT

PLANILHA DE CUBAGEM

CURVA ABC

COMPOSIÇÃO DO BDI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Penalva - MA

segunda-feira, 20 de setembro de 2021

Recuperação de Estradas Vicinais em 

Penalva - MA

PREÇO TOTAL COM BDI

R$ 1.920.000,00

_____________________________________
ADREADNA PEREIRA FREITAS

ENGENHEIRA CIVIL

CREA-111624654-6



AC 4,67% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,21% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,29% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

BDI PAD 24,23% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

Responsável Técnico Responsável Proponente

Adreadna Pereira Freitas Ronildo Campos Silva

Engenheira Civil Prefeito

111624654-6

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é 

de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado 

para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

PENALVA - MA

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Médio 3º Quartil

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o 

município)

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

- PREFEITURA PENALVA - MA

OBJETO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

BDI

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR



Proponente: BDI:

24,23%

115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

META 01 55.922,33R$        

I  R$                   55.922,33 

META 02 1.864.077,67R$  

1.0  R$                 132.605,26 

2.0  R$                 424.262,33 

3.0  R$                 277.507,93 

4.0  R$                 140.094,32 

5.0  R$                   85.290,56 

6.0  R$                   30.202,73 

7.0  R$                   95.838,53 

8.0  R$                 100.291,31 

9.0  R$                 225.435,54 

10  R$                 246.880,47 

11  R$                 105.668,69 

Trecho 01 - Estrada vicinal povoado Campo de Pouso ao povoado São Braz  - MA, 

extensão de 10,60 Km

trecho 02 - Estrada vicinal Povoado Baixo Grande ao Povoado Oriente - MA, 

extensão de 8,16 Km

Trecho 06 - Estrada vicinal do Povoado Formigas ao povoado Santa Maria , 

extensão de 1,83Km

VALOR TOTAL DA OBRA 1.920.000,00R$             

Trecho 03 - Estrada vicinal Povoado Santo Antônio ao Povoado Jatobá - MA, 

extensão de 5,66 Km 

Trecho 05 - Estrada vicinal Povoado Tibiri ao povoado São João - MA, extensão de 

1,20Km

Trecho 04 - Estrada vicinal Povoado Oiteiro ao Povoado Tibiri- MA, extensão de 

3,36 Km

Trecho 07 - Estrada vicinal do Povoado Capoeiro do Amancio ao Povoado São 

Joaquim, extensão de 2,32Km

Trecho 08 - Estrada vicinal do Povoado São Joaquim ao Povoado Santa maria, 

extensão de 6,47Km

Trecho 10 - Estrada vicinal Povoado Capoeiro ao povoado Massagana - MA, 

extensão de 2,40Km

Trecho 09 - Estrada vicinal do Povoado Barragem ao povoado capivari, extensão 

de 6,55Km

Serviços Preliminares

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

Planilha Orçamentária - Sintética

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: Concedente:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO 

MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

PREFEITURA 

PENALVA - MA
CODEVASF

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais:

PENALVA - MA 20/09/2021





Proponente: BDI:

24,23%

115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

META 01 55.922,33R$        

I  R$                   55.922,33 

META 02 1.864.077,67R$  

1.0  R$                 132.605,26 

2.0  R$                 709.869,30 

3.0  R$                 833.538,94 

4.0  R$                 187.557,40 

5.0  R$                         506,77 

Data:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

OBRAS DE ARTE CORRENTE

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

REVESTIMENTO PRIMÁRIO

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

VALOR DO KM 40.480,71R$                  

Planilha Orçamentária - Sintética

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: Concedente:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO 

MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

PREFEITURA 

PENALVA - MA
CODEVASF

Encargos Sociais:

PENALVA - MA 20/09/2021

1.920.000,00R$             VALOR TOTAL DA OBRA

Local / Implantação:



Proponente: BDI:

24,23%

Encargos Sociais:

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL COM BDI

PESO

99,9%

0,1%

PESO

18,05% 17,36% 12,91%
100%

4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE
R$ 46.889,35

 R$                       400,00  R$                       400,00 

 R$               299.309,24 

PARCELA 1 PARCELA 2

25,00% 25,00% 25,00%
 R$             187.557,40 

 R$               332.938,06 

PARCELA 4 PARCELA 5 PARCELA 6

25,36% 15,00% 15,00%

PARCELA 3

R$ 46.889,35

25,00%

TOTAL

                       META 02

3.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO

18,05%

R$ 345.854,86 R$ 299.709,24 R$ 346.598,59

PARCELA 2 PARCELA 3

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PARCELA 1

Prefeitura de Penalva - MA

CODEVASF  R$               345.354,86 

 R$                       500,00 

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVOI
R$ 55.922,33

100,00%

Cronograma Físico / Financeiro

R$ 106.480,40 R$ 106.480,40 R$ 103.890,13

I. Informações Gerais

 R$               55.922,33 

PENALVA - MA 20/09/2021

Obra/Projeto:

Local / Implantação:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE 

PENALVA - MA

PREFEITURA 

PENALVA - MA

PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA 4 PARCELA 5 PARCELA 6PARCELA 1

115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

 R$               346.198,59 

Concedente:

Data:

R$ 83.353,89 R$ 166.707,79 R$ 166.707,79

R$ 46.889,35

18,01% 15,61%

META 01

20,00%

2.0 TERRAPLENAGEM
R$ 180.057,59 R$ 106.480,40

R$ 46.889,35

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

15,00% 15,00%

R$ 106.480,40

CODEVASF

14,64%

R$ 26.521,05

20,00%

R$ 13.260,53

10,00%

 R$             833.538,94 

 R$             709.869,30 

R$ 26.521,05 R$ 26.521,05 R$ 26.521,05
 R$             132.605,26 

20,00% 20,00% 20,00%

R$ 13.260,53

10,00%

10,00%

R$ 166.707,79 R$ 166.707,79 R$ 83.353,89

20,00% 20,00% 10,00%20,00%

 R$               247.500,67 

R$ 346.598,59 R$ 333.338,06 R$ 247.900,67

 R$                       400,00  R$                       400,00  R$                       400,00 

PARCELA 4 PARCELA 5 PARCELA 6

 R$               346.198,59 

R$ 506,77
 R$                     506,77 

100,00%



Item Descrição Unid. Quant.
Referência do Preço 

Unitário

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

I ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 55.922,33R$         100,00%

1.1 Elaboração de Projeto Executivo und 1,00 COMPOSIÇÃO AUXILIAR  R$             45.015,16  R$             55.922,33  R$              55.922,33 100,00%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 132.605,26R$       7,11%

1.1 Administração Local da Obra mês 6,00 COMPOSIÇÃO AUXILIAR  R$             10.003,35  R$             12.427,16  R$              74.562,96 4,00%

1.2
Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho 

de (2,50 m x 5,00 m)
m² 25,00 COMPOSIÇÃO AUXILIAR  R$                  313,39  R$                  389,32  R$                9.733,00 0,52%

1.3 Barracão da obra (4,00x3,00)m m² 12,00 SINAPI - 93584  R$                  773,51  R$                  960,93  R$              11.531,16 0,62%

1.4 Mobilização e desmobilização de equipamentos und 1,00 COMPOSIÇÃO AUXILIAR  R$             29.604,88  R$             36.778,14  R$              36.778,14 1,97%

2.0 TERRAPLENAGEM 709.869,30R$       38,08%

2.1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 

revestimento primário

m³ 46678,00 SICRO DNIT - 5502135 3,02R$                        R$                       3,75  R$            175.042,50 9,39%

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 97100,00 SICRO DNIT - 5501700 0,29R$                        R$                       0,36  R$              34.956,00 1,88%

2.3 Regularização de subleito m² 291300,00 SICRO DNIT - 4011209 0,73R$                        R$                       0,91  R$            265.083,00 14,22%

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 58260,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$            234.787,80 12,60%

3.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 833.538,94R$       44,72%

3.1 Limpeza superficial da área de jazida m² 4000,00 SICRO DNIT - 5502985 0,33R$                        R$                       0,41  R$                1.640,00 0,09%

3.2 Expurgo de material vegetal de jazida m³ 1200,00 SICRO DNIT - 5502986 1,86R$                        R$                       2,31  R$                2.772,00 0,15%

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 43695,00 SICRO DNIT - 4016007 2,99R$                        R$                       3,71  R$            162.108,45 8,70%

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 591479,09 SICRO DNIT - 5914359 0,67R$                        R$                       0,83  R$            490.927,64 26,34%

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 43695,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$            176.090,85 9,45%

Planilha Orçamentária - Analítica Geral

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: ZONA RURAL DE PENALVA

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF  CONVÊNIO 905229/2020   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                          Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

META 01 COM BDI (24,22%) 55.922,33R$                                                   



Item Descrição Unid. Quant.
Referência do Preço 

Unitário

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Planilha Orçamentária - Analítica Geral

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: ZONA RURAL DE PENALVA

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF  CONVÊNIO 905229/2020   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                          Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE 187.557,40R$       10,06%

4.1
Corpo de BSTC D = 0,40 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 60,00 SICRO DNIT - 0804019 260,28R$                    R$                  323,35  R$              19.401,00 1,04%

4.2
Corpo de BSTC D = 0,60 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 48,00 SICRO DNIT - 0804027 441,22R$                    R$                  548,13  R$              26.310,24 1,41%

4.3
Corpo de BSTC D = 1,00 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 18,00 SICRO DNIT - 0804043 819,38R$                    R$               1.017,92  R$              18.322,56 0,98%

4.4

Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 20,00 SINAPI - 73856/001 802,51R$                    R$                  996,96  R$              19.939,20 1,07%

4.5

Boca p/bueiro simples tubular d=0,60m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 16,00 SINAPI - 73856/002 1.301,55R$                R$               1.616,92  R$              25.870,72 1,39%

4.6

Boca p/bueiro simples tubular d=1,00m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 6,00 SINAPI - 73856/004 2.705,81R$                R$               3.361,43  R$              20.168,58 1,08%

4.7 Boca BTTC D = 1,00 m und 2,00 SICRO DNIT - 0804333 2.288,27R$                R$               2.842,72  R$                5.685,44 0,31%

4.8
Corpo de BTTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 6,00 SICRO DNIT - 0804293 1.804,38R$                R$               2.241,58  R$              13.449,48 0,72%

4.9
Boca BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita 

comerciais - alas retas
und 2,00 SICRO DNIT - 0804375 5.441,58R$                R$               6.760,07  R$              13.520,14 0,73%

4.10
Corpo de BTTC D = 1,50 m CA1 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 6,00 SICRO DNIT -0804309 3.339,24R$                R$               4.148,34  R$              24.890,04 1,34%

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 506,77R$              



Item Descrição Unid. Quant.
Referência do Preço 

Unitário

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Planilha Orçamentária - Analítica Geral

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: ZONA RURAL DE PENALVA

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF  CONVÊNIO 905229/2020   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                          Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

5.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente. m² 3167,34 COMPOSIÇÃO 0,13R$                        R$                       0,16  R$                    506,77 0,03%

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 1.920.000,00R$                                                                

META 02 COM BDI (24,23%) 1.864.077,67R$                                              



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.1 und

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 93565 Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares (mensalista) mês 1,50 17.129,72R$     25.694,58R$      

SINAPI 101390 Auxiliar técnico / assistente de engenharia com encargos complementares mês 1,00 4.006,56R$       4.006,56R$         

SINAPI 94296 Topógrafo com encargos complementares mês 1,00 4.587,22R$       4.587,22R$         

SINAPI 101389 Auxiliar de topógrafo com encargos complementares mês 1,10 1.999,50R$       2.203,63R$         

SINAPI 93558 Motorista de caminhão com encargos complementares mês 1,00 3.452,57R$       3.452,57R$         

LOCOMOÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 92144 Caminhonete h 120,00 36,05 4326,00

SINAPI-I 4221 Combustível - diesel l 120,00 4,33 519,60

EQUIPAMENTOS UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI-I 7247 Estação Total classe 2 h 100,00 2,25R$               225,00R$            

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL LOCOMOÇÃO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

225,00 39944,56 0,00 4845,60

2.1 Mês

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 90777 Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares h 85,00 96,95R$             8.240,75R$         

SINAPI 90776 Encarregado de obras com encargos complementares h 69,97 25,19R$             1.762,60R$         

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL LOCOMOÇÃO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 10.003,35R$    -R$            0,00 por mês

2.2 M2

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,10 18,86 20,75

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 1,05 14,12 14,84

MATERIAL UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI-I 4417 Peça de madeira de lei 2,5x7,5cm (1x3"), não aparelhada m 2,00 6,53 13,06

SINAPI-I 4491 Peça de madeira nativa/regional 7,5x7,5cm (3x3) não aparelhada m 5,00 7,59 37,95

SINAPI-I 4813 Placa de obra (para construção civil) em chapa de aço galvanizada n22 , pintada m2 1,00 225,00 225,00

SINAPI-I 5075 prego polido com cabeça 18x30 kg 0,10 17,55 1,79

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

10.003,35R$                           

Placa de obra (2,50 x 5,00) m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: ZONA RURAL DE PENALVA

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF  CONVÊNIO 905229/2020   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                          Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

Elaboração de Projeto Executivo

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

45.015,16R$                           

Administração Local da Obra



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: ZONA RURAL DE PENALVA

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF  CONVÊNIO 905229/2020   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                          Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

Elaboração de Projeto ExecutivoRESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 35,59 277,80 0,00 313,39

2.3 UND

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA
QUANT 

UND

DISTÂncia 

(DM) km
N° viagens

FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

(FU)

VELOCIDADE (V)

CUSTO 

HORÁRIO DO 

TRANSPORTE 

(CH) R$

PREÇO TOTAL 

(cMob)

1 E9541 SICRO E9665 1,00 292,00 2,00 1,00 50,00 224,75 2625,08

2 E9577 SICRO E9665 1,00 292,00 2,00 0,50 50,00 224,75 1312,54

3 E9524 SICRO E9665 1,00 292,00 2,00 1,00 50,00 224,75 2625,08

4 E9200 SICRO E9665 1,00 292,00 2,00 0,50 50,00 224,75 1312,54

5 E9685 SICRO E9665 1,00 292,00 2,00 0,50 50,00 224,75 1312,54

6 E9579 2,00 292,00 2,00 1,00 50,00 163,15 3811,18

7 E9571 2,00 292,00 2,00 1,00 50,00 204,56 4778,52

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 Kw

Condução por conta própria

Condução por conta própria

Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 188 

kW

Caminhão tanque com 

capacidade de 10.000 l - 188 

kW

Motoniveladora - 93 Kw

Carregadeira de pneus com 

capacidade de 3,40 m³ - 195 

kW com periculosidade

Rolo compactador pé de 

carneiro vibratório 

autopropelido de 11,6 t - 82 

Kw

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 Kw

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 Kw

1.0 EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADO

Trator agrícola - 77 Kw

DISCRIMINAÇÃO

Trator de esteiras com lâmina - 

259 Kw

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Mobilização e desmobilização de equipamento trecho de São Luís a Penalva

VEÍCULO TRANSPORTADO (DNIT - VOLUME 09)

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 Kw

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 Kw



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: ZONA RURAL DE PENALVA

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF  CONVÊNIO 905229/2020   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                          Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

Elaboração de Projeto Executivo

8 E9515 SICRO E9665 1,00 292,00 2,00 1,00 50,00 224,75 2625,08

9 E9762 SICRO E9665 1,00 292,00 2,00 1,00 50,00 224,75 2625,08

10 E9686 1,00 292,00 2,00 1,00 50,00 198,40 2317,31

2 QUANT
HORAS DE 

VIAGEM

HORAS DE 

DESCANSO
R$

PREÇO TOTAL 

R$

1 P9956 SICRO 5,00 2,00 5,86 0,50 29,32 1865,92

2 P9845 SICRO 7,00 2,00 5,86 0,50 26,87 2394,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

25344,96 4259,92 0,00 0,00

Hora KM

1H 50

5,86 292

5.1 M2

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,00300 14,12 0,04

SINAPI 88297 Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares h 0,00300 17,56 0,05

EQUIPAMENTO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
SINAPI 5722 Trator de esteiras - com lâmina h 0,00025 156,91 0,04

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
0,04 0,09 0 0 0,13

N° viagens

Motorista de caminhão

Operador de máquinas pesadas

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

29.604,88R$                                

MÃO DE OBRA

Caminhão carroceria com 

guindauto
Condução por conta própria

Escavadeira hidráulica sobre 

esteiras

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 Kw

Rolo compactador de pneus
Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 22 t - 240 Kw



Item Descrição Unid. Quant.
Custo Unitário 

(com BDI)

Custo Total (com 

BDI)
PESO ACUMULADO

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 591.479,09  R$                      0,83  R$         490.927,64 26,34% 26,34%

2.3 Regularização de subleito m² 291.300,00  R$                      0,91  R$         265.083,00 14,22% 40,56%

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 58.260,00  R$                      4,03  R$         234.787,80 12,60% 53,15%

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 43.695,00  R$                      4,03  R$         176.090,85 9,45% 62,60%

2.1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 

primário

m³ 46.678,00  R$                      3,75  R$         175.042,50 9,39% 71,99%

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 43.695,00  R$                      3,71  R$         162.108,45 8,70% 80,69%

1.1 Administração Local da Obra mês 6,00  R$           12.427,16  R$           74.562,96 4,00% 84,69%

1.4 Mobilização e desmobilização de equipamentos und 1,00  R$           36.778,14  R$           36.778,14 1,97% 86,66%

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 97.100,00  R$                      0,36  R$           34.956,00 1,88% 88,53%

4.2
Corpo de BSTC D = 0,60 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 48,00  R$                 548,13  R$           26.310,24 1,41% 89,95%

4.5

Boca p/bueiro simples tubular d=0,60m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 16,00  R$              1.616,92  R$           25.870,72 1,39% 91,33%

4.10
Corpo de BTTC D = 1,50 m CA1 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 6,00  R$              4.148,34  R$           24.890,04 1,34% 92,67%

      Curva A B C

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: ZONA RURAL DE PENALVA

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF  CONVÊNIO 905229/2020   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                          Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

I. Informações Gerais



      Curva A B C

4.6

Boca p/bueiro simples tubular d=1,00m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 6,00  R$              3.361,43  R$           20.168,58 1,08% 93,75%

4.4

Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 20,00  R$                 996,96  R$           19.939,20 1,07% 94,82%

4.1
Corpo de BSTC D = 0,40 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 60,00  R$                 323,35  R$           19.401,00 1,04% 95,86%

4.3
Corpo de BSTC D = 1,00 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 18,00  R$              1.017,92  R$           18.322,56 0,98% 96,84%

4.9
Boca BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita 

comerciais - alas retas
und 2,00  R$              6.760,07  R$           13.520,14 0,73% 97,57%

4.8
Corpo de BTTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 6,00  R$              2.241,58  R$           13.449,48 0,72% 98,29%

1.3 Barracão da obra (4,00x3,00)m m² 12,00  R$                 960,93  R$           11.531,16 0,62% 98,91%

1.2
Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho 

de (2,50 m x 5,00 m)
m² 25,00  R$                 389,32  R$              9.733,00 0,52% 99,43%

4.7 Boca BTTC D = 1,00 m und 2,00  R$              2.842,72  R$              5.685,44 0,31% 99,74%

3.2 Expurgo de material vegetal de jazida m³ 1.200,00  R$                      2,31  R$              2.772,00 0,15% 99,88%

3.1 Limpeza superficial da área de jazida m² 4.000,00  R$                      0,41  R$              1.640,00 0,09% 99,97%

5.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente. m² 3.167,34  R$                      0,16  R$                 506,77 0,03% 100,00%



HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00%

A TOTAL 37,80% 37,80%

B1 Repouso semanal remunerado 17,87% não incide

B2 Feriados 3,95% não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,67%

B4 13º Salário 10,70% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,46% não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 14,04% 10,93%

B10 Sálario Maternidade 0,03% 0,03%

B TOTAL 49,80% 20,66%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,44% 3,46%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 0,00% 0,00%

C4 Depósito de Recisão Sem justa Causa 3,94% 3,07%

C5 Indenização Adicional 0,37% 0,29%

C TOTAL 8,85% 6,90%

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 18,82% 7,81%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio indenizado

0,39% 0,31%

D TOTAL 19,21% 8,12%

115,66% 73,48%

ENCARGOS SOCIAIS 

MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020

CÓDIGO DESCRIÇÃO
SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)



Item Descrição Unid. Quant.
Referência do Preço 

Unitário

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

II TERRAPLENAGEM 159.950,85R$       25,62%

2.1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 

revestimento primário

m³ 11515,00 SICRO DNIT - 5502135 3,02R$                        R$                       3,75  R$              43.181,25 10,18%

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 21200,00 SICRO DNIT - 5501700 0,29R$                        R$                       0,36  R$                7.632,00 1,80%

2.3 Regularização de subleito m² 63600,00 SICRO DNIT - 4011209 0,73R$                        R$                       0,91  R$              57.876,00 13,64%

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 12720,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$              51.261,60 12,08%

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO 216.177,16R$       8,34%

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 9540,00 SICRO DNIT - 4016007 2,99R$                        R$                       3,71  R$              35.393,40 8,34%

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 171491,04 SICRO DNIT - 5914359 0,67R$                        R$                       0,83  R$            142.337,56 33,55%

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 9540,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$              38.446,20 9,06%

IV OBRAS DE ARTE CORRENTE 48.134,32R$         5,59%

4.1
Corpo de BSTC D = 0,40 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 24,00 SICRO DNIT - 0804019 260,28R$                    R$                  323,35  R$                7.760,40 1,83%

4.2
Corpo de BSTC D = 0,60 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 18,00 SICRO DNIT - 0804027 441,22R$                    R$                  548,13  R$                9.866,34 2,33%

4.3
Corpo de BSTC D = 1,00 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 6,00 SICRO DNIT - 0804043 819,38R$                    R$               1.017,92  R$                6.107,52 1,44%

4.4

Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 8,00 SINAPI - 73856/001 802,51R$                    R$                  996,96  R$                7.975,68 1,88%

Planilha Orçamentária - Analítica

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: POV. CAMPO DE POUSO AO POV. SÃO BRAZ

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                         Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)



Item Descrição Unid. Quant.
Referência do Preço 

Unitário

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Planilha Orçamentária - Analítica

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: POV. CAMPO DE POUSO AO POV. SÃO BRAZ

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                         Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

4.5

Boca p/bueiro simples tubular d=0,60m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 6,00 SINAPI - 73856/002 1.301,55R$                R$               1.616,92  R$                9.701,52 2,29%

4.6

Boca p/bueiro simples tubular d=1,00m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 2,00 SINAPI - 73856/004 2.705,81R$                R$               3.361,43  R$                6.722,86 1,58%

424.262,33R$                                                                   VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI



Obra/Projeto: Proponente: Concedente: BDI:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE 

PENALVA - MA
CODEVASF 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

PENALVA - MA 115,66%(HORA) 73,48%(MÊS) DENIT SINCRO - 01/2021

SINAPI - 06/2021

Larg. Média Área total

TRECHO 01: POV. CAMPO DE POUSO AO POV. SÃO BRAZ 10.600 m 6,00                      63.600,00 

Extenção Total --->                  10.600 m 6,00

Base ---> 0,20 m

DMT mat. jazida - cascalho/aterro ---> 8,56 km

DMT mat. - Bota-fora ---> 8,56 km

Empolamento ---> 1,2

Peso específico laterita ---> 1,5 t/m³

1,75 t/m³

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

II TERRAPLENAGEM

2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário
m³ 11515,00

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 2,00 10.600,00 21200,00

2.3 Regularização de subleito m² 6,00 10.600,00 63600,00

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 10.600,00 0,20 12720,00

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 10.600,00 6,00 0,15 9540,00

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 9.540,00 1,20 1,75 8,56 <---DMT 171491,04

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 10.600,00 0,15 9540,00

IV OBRAS DE ARTE CORRENTE

4.1 Corpo de BSTC D = 0,40 m CA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 4,00 24,00

4.2 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 3,00 18,00

4.3 Corpo de BSTC D = 1,00 m CA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 1,00 6,00

4.4
Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto ciclópico, incluindo formas, 

escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte
und 8,00 8,00

4.5
Boca p/bueiro simples tubular d=0,60m em concreto ciclópico, incluindo formas, 

escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte
und 6,00 6,00

4.6
Boca p/bueiro simples tubular d=1,00m em concreto ciclópico, incluindo formas, 

escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte
und 2,00 2,00

Memória de Cálculo

I. Informações Gerais

PREFEITURA PENALVA - MA

20/09/2021

II. Informações do Projeto

VERIFICAR PLANILHA DE CUBAGEM EM ANEXO --->

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM



Local/implantação =   POV. CAMPO DE POUSO AO POV. SÃO BRAZ

Proponente/proprietário =  PENALVA - MA

Empolamento: 20% 1,5 t/m³

Distância entre estacas: 20,0 0,15 m

Largura da plataforma: 6,00   

JAZIDA UTILIZADA
LOCALIZAÇÃO DA 

JAZIDA

EXTENSÃO

(m)

VOLUME EMPOLADO 

(20%)
PESO (t)

DISTANCIA FIXA

(Km)

TAMANHO MÉDIO 

DO SUB-TRECHO

(Km)

MT SUB-TRECHO

E 0,00 0,00 até E 220 0,00 4400,000 4752 7128 5,8 2,2 57237,84

E 220 0,00 até E 530 0,00 6200,000 6696 10044 5,8 3,1 89692,92

DMT   -----> 8,56 Km

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Memória de Cálculo da DMT

1. Informações Gerais

 3°14'10.16"S             

45° 9'35.54"O
J1 - TRECHO 01

SUB-TRECHO

Peso específico:

Espessura:

Objeto/obra =  RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POV. CAMPO DE POUSO AO POV. SÃO BRAZ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

E1 481109,05 9637138,27 20,00 6,00 0,15 18

E2 481109,05 9637138,27 40,00 6,00 0,15 36

E3 481114,19 9637157,14 60,00 6,00 0,15 54

E4 481114,65 9637177,13 80,00 6,00 0,15 72

E5 481113,20 9637197,04 100,00 6,00 0,15 90

E6 481110,95 9637216,92 120,00 6,00 0,15 108

E7 481108,71 9637236,79 140,00 6,00 0,15 126

E8 481106,46 9637256,66 160,00 6,00 0,15 144

E9 481104,21 9637276,54 180,00 6,00 0,15 162

E10 481102,05 9637296,42 200,00 6,00 0,15 180

E11 481101,56 9637316,41 220,00 6,00 0,15 198

E12 481101,07 9637336,40 240,00 6,00 0,15 216

E13 481100,58 9637356,40 260,00 6,00 0,15 234

E14 481100,09 9637376,39 280,00 6,00 0,15 252

E15 481091,97 9637394,52 300,00 6,00 0,15 270

E16 481083,17 9637412,48 320,00 6,00 0,15 288

E17 481082,46 9637431,26 340,00 6,00 0,15 306

E18 481087,50 9637450,61 360,00 6,00 0,15 324

E19 481092,54 9637469,97 380,00 6,00 0,15 342

E20 481097,58 9637489,32 400,00 6,00 0,15 360

E21 481102,62 9637508,68 420,00 6,00 0,15 378

E22 481107,41 9637528,09 440,00 6,00 0,15 396

E23 481112,01 9637547,56 460,00 6,00 0,15 414

E24 481116,60 9637567,02 480,00 6,00 0,15 432

E25 481121,20 9637586,49 500,00 6,00 0,15 450

E26 481125,80 9637605,95 520,00 6,00 0,15 468

E27 481127,40 9637625,80 540,00 6,00 0,15 486

E28 481127,92 9637645,80 560,00 6,00 0,15 504

E29 481128,43 9637665,79 580,00 6,00 0,15 522

E30 481128,95 9637685,78 600,00 6,00 0,15 540

E31 481133,62 9637704,96 620,00 6,00 0,15 558

E32 481140,70 9637723,67 640,00 6,00 0,15 576

E33 481147,77 9637742,37 660,00 6,00 0,15 594

E34 481154,85 9637761,08 680,00 6,00 0,15 612

E35 481161,92 9637779,79 700,00 6,00 0,15 630

E36 481170,98 9637797,54 720,00 6,00 0,15 648

E37 481181,16 9637814,76 740,00 6,00 0,15 666

E38 481191,35 9637831,97 760,00 6,00 0,15 684

E39 481201,88 9637848,96 780,00 6,00 0,15 702

E40 481212,92 9637865,64 800,00 6,00 0,15 720

E41 481222,90 9637882,83 820,00 6,00 0,15 738

E42 481229,12 9637901,84 840,00 6,00 0,15 756

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POV. CAMPO DE POUSO AO POV. SÃO BRAZ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E43 481235,33 9637920,85 860,00 6,00 0,15 774

E44 481237,55 9637940,38 880,00 6,00 0,15 792

E45 481236,39 9637960,34 900,00 6,00 0,15 810

E46 481235,23 9637980,31 920,00 6,00 0,15 828

E47 481234,08 9638000,28 940,00 6,00 0,15 846

E48 481233,19 9638020,25 960,00 6,00 0,15 864

E49 481233,48 9638040,25 980,00 6,00 0,15 882

E50 481233,77 9638060,24 1000,00 6,00 0,15 900

E51 481234,06 9638080,24 1020,00 6,00 0,15 918

E52 481234,35 9638100,24 1040,00 6,00 0,15 936

E53 481234,99 9638120,23 1060,00 6,00 0,15 954

E54 481235,75 9638140,21 1080,00 6,00 0,15 972

E55 481239,09 9638159,59 1100,00 6,00 0,15 990

E56 481247,31 9638177,83 1120,00 6,00 0,15 1008

E57 481255,53 9638196,06 1140,00 6,00 0,15 1026

E58 481264,73 9638213,78 1160,00 6,00 0,15 1044

E59 481275,10 9638230,88 1180,00 6,00 0,15 1062

E60 481285,57 9638247,91 1200,00 6,00 0,15 1080

E61 481298,91 9638262,81 1220,00 6,00 0,15 1098

E62 481312,25 9638277,71 1240,00 6,00 0,15 1116

E63 481325,59 9638292,61 1260,00 6,00 0,15 1134

E64 481338,94 9638307,51 1280,00 6,00 0,15 1152

E65 481356,41 9638315,54 1300,00 6,00 0,15 1170

E66 481374,81 9638323,38 1320,00 6,00 0,15 1188

E67 481393,21 9638331,22 1340,00 6,00 0,15 1206

E68 481411,61 9638339,06 1360,00 6,00 0,15 1224

E69 481430,00 9638346,92 1380,00 6,00 0,15 1242

E70 481448,28 9638355,03 1400,00 6,00 0,15 1260

E71 481466,57 9638363,14 1420,00 6,00 0,15 1278

E72 481484,85 9638371,24 1440,00 6,00 0,15 1296

E73 481497,73 9638385,51 1460,00 6,00 0,15 1314

E74 481508,14 9638402,59 1480,00 6,00 0,15 1332

E75 481518,55 9638419,66 1500,00 6,00 0,15 1350

E76 481524,58 9638438,33 1520,00 6,00 0,15 1368

E77 481527,55 9638458,11 1540,00 6,00 0,15 1386

E78 481530,89 9638477,57 1560,00 6,00 0,15 1404

E79 481549,81 9638484,07 1580,00 6,00 0,15 1422

E80 481568,72 9638490,57 1600,00 6,00 0,15 1440

E81 481587,64 9638497,07 1620,00 6,00 0,15 1458

E82 481606,61 9638503,39 1640,00 6,00 0,15 1476

E83 481625,59 9638509,68 1660,00 6,00 0,15 1494

E84 481644,58 9638515,97 1680,00 6,00 0,15 1512



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POV. CAMPO DE POUSO AO POV. SÃO BRAZ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E85 481663,56 9638522,27 1700,00 6,00 0,15 1530

E86 481682,69 9638526,97 1720,00 6,00 0,15 1548

E87 481702,48 9638524,07 1740,00 6,00 0,15 1566

E88 481722,26 9638521,16 1760,00 6,00 0,15 1584

E89 481740,47 9638514,52 1780,00 6,00 0,15 1602

E90 481756,35 9638502,35 1800,00 6,00 0,15 1620

E91 481772,22 9638490,19 1820,00 6,00 0,15 1638

E92 481788,10 9638478,02 1840,00 6,00 0,15 1656

E93 481803,97 9638465,86 1860,00 6,00 0,15 1674

E94 481819,85 9638453,69 1880,00 6,00 0,15 1692

E95 481835,72 9638441,53 1900,00 6,00 0,15 1710

E96 481851,60 9638429,36 1920,00 6,00 0,15 1728

E97 481867,47 9638417,20 1940,00 6,00 0,15 1746

E98 481883,35 9638405,04 1960,00 6,00 0,15 1764

E99 481899,22 9638392,87 1980,00 6,00 0,15 1782

E100 481915,10 9638380,71 2000,00 6,00 0,15 1800

E101 481931,01 9638368,60 2020,00 6,00 0,15 1818

E102 481946,93 9638356,48 2040,00 6,00 0,15 1836

E103 481962,84 9638344,36 2060,00 6,00 0,15 1854

E104 481978,75 9638332,24 2080,00 6,00 0,15 1872

E105 481994,66 9638320,12 2100,00 6,00 0,15 1890

E106 482010,57 9638308,01 2120,00 6,00 0,15 1908

E107 482026,48 9638295,89 2140,00 6,00 0,15 1926

E108 482042,74 9638284,29 2160,00 6,00 0,15 1944

E109 482059,90 9638274,00 2180,00 6,00 0,15 1962

E110 482078,01 9638270,25 2200,00 6,00 0,15 1980

E111 482097,41 9638275,14 2220,00 6,00 0,15 1998

E112 482110,74 9638289,26 2240,00 6,00 0,15 2016

E113 482122,92 9638305,12 2260,00 6,00 0,15 2034

E114 482135,11 9638320,98 2280,00 6,00 0,15 2052

E115 482149,93 9638334,14 2300,00 6,00 0,15 2070

E116 482166,04 9638346,00 2320,00 6,00 0,15 2088

E117 482182,14 9638357,87 2340,00 6,00 0,15 2106

E118 482198,41 9638369,48 2360,00 6,00 0,15 2124

E119 482215,47 9638379,92 2380,00 6,00 0,15 2142

E120 482232,53 9638390,35 2400,00 6,00 0,15 2160

E121 482249,59 9638400,79 2420,00 6,00 0,15 2178

E122 482266,66 9638411,22 2440,00 6,00 0,15 2196

E123 482283,72 9638421,66 2460,00 6,00 0,15 2214

E124 482300,78 9638432,10 2480,00 6,00 0,15 2232

E125 482317,84 9638442,53 2500,00 6,00 0,15 2250

E126 482334,90 9638452,97 2520,00 6,00 0,15 2268



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POV. CAMPO DE POUSO AO POV. SÃO BRAZ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E127 482352,12 9638463,13 2540,00 6,00 0,15 2286

E128 482369,53 9638472,99 2560,00 6,00 0,15 2304

E129 482386,93 9638482,85 2580,00 6,00 0,15 2322

E130 482404,33 9638492,70 2600,00 6,00 0,15 2340

E131 482421,73 9638502,56 2620,00 6,00 0,15 2358

E132 482439,13 9638512,42 2640,00 6,00 0,15 2376

E133 482456,54 9638522,27 2660,00 6,00 0,15 2394

E134 482473,94 9638532,13 2680,00 6,00 0,15 2412

E135 482491,34 9638541,99 2700,00 6,00 0,15 2430

E136 482508,74 9638551,84 2720,00 6,00 0,15 2448

E137 482526,15 9638561,70 2740,00 6,00 0,15 2466

E138 482543,55 9638571,56 2760,00 6,00 0,15 2484

E139 482560,94 9638581,44 2780,00 6,00 0,15 2502

E140 482578,33 9638591,32 2800,00 6,00 0,15 2520

E141 482595,72 9638601,20 2820,00 6,00 0,15 2538

E142 482613,11 9638611,07 2840,00 6,00 0,15 2556

E143 482630,50 9638620,95 2860,00 6,00 0,15 2574

E144 482647,89 9638630,83 2880,00 6,00 0,15 2592

E145 482665,28 9638640,71 2900,00 6,00 0,15 2610

E146 482682,67 9638650,59 2920,00 6,00 0,15 2628

E147 482700,05 9638660,47 2940,00 6,00 0,15 2646

E148 482717,44 9638670,35 2960,00 6,00 0,15 2664

E149 482734,83 9638680,23 2980,00 6,00 0,15 2682

E150 482752,22 9638690,11 3000,00 6,00 0,15 2700

E151 482769,61 9638699,99 3020,00 6,00 0,15 2718

E152 482787,00 9638709,87 3040,00 6,00 0,15 2736

E153 482804,39 9638719,75 3060,00 6,00 0,15 2754

E154 482821,88 9638729,44 3080,00 6,00 0,15 2772

E155 482839,61 9638738,71 3100,00 6,00 0,15 2790

E156 482857,33 9638747,97 3120,00 6,00 0,15 2808

E157 482875,06 9638757,23 3140,00 6,00 0,15 2826

E158 482892,78 9638766,50 3160,00 6,00 0,15 2844

E159 482910,51 9638775,76 3180,00 6,00 0,15 2862

E160 482928,23 9638785,02 3200,00 6,00 0,15 2880

E161 482945,96 9638794,29 3220,00 6,00 0,15 2898

E162 482963,69 9638803,55 3240,00 6,00 0,15 2916

E163 482981,41 9638812,81 3260,00 6,00 0,15 2934

E164 482999,14 9638822,08 3280,00 6,00 0,15 2952

E165 483016,86 9638831,34 3300,00 6,00 0,15 2970

E166 483034,59 9638840,60 3320,00 6,00 0,15 2988

E167 483052,31 9638849,87 3340,00 6,00 0,15 3006

E168 483070,04 9638859,13 3360,00 6,00 0,15 3024



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POV. CAMPO DE POUSO AO POV. SÃO BRAZ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E169 483087,64 9638868,61 3380,00 6,00 0,15 3042

E170 483104,56 9638879,27 3400,00 6,00 0,15 3060

E171 483121,47 9638889,94 3420,00 6,00 0,15 3078

E172 483138,39 9638900,61 3440,00 6,00 0,15 3096

E173 483155,31 9638911,28 3460,00 6,00 0,15 3114

E174 483172,23 9638921,95 3480,00 6,00 0,15 3132

E175 483189,14 9638932,62 3500,00 6,00 0,15 3150

E176 483206,06 9638943,29 3520,00 6,00 0,15 3168

E177 483222,98 9638953,96 3540,00 6,00 0,15 3186

E178 483239,15 9638965,64 3560,00 6,00 0,15 3204

E179 483254,37 9638978,61 3580,00 6,00 0,15 3222

E180 483269,60 9638991,57 3600,00 6,00 0,15 3240

E181 483284,83 9639004,54 3620,00 6,00 0,15 3258

E182 483300,77 9639016,26 3640,00 6,00 0,15 3276

E183 483319,70 9639022,70 3660,00 6,00 0,15 3294

E184 483338,63 9639029,15 3680,00 6,00 0,15 3312

E185 483357,56 9639035,60 3700,00 6,00 0,15 3330

E186 483376,82 9639030,54 3720,00 6,00 0,15 3348

E187 483396,09 9639025,19 3740,00 6,00 0,15 3366

E188 483415,36 9639019,83 3760,00 6,00 0,15 3384

E189 483431,47 9639008,86 3780,00 6,00 0,15 3402

E190 483446,02 9638995,14 3800,00 6,00 0,15 3420

E191 483460,57 9638981,42 3820,00 6,00 0,15 3438

E192 483475,12 9638967,70 3840,00 6,00 0,15 3456

E193 483489,67 9638953,98 3860,00 6,00 0,15 3474

E194 483504,23 9638940,26 3880,00 6,00 0,15 3492

E195 483518,78 9638926,54 3900,00 6,00 0,15 3510

E196 483533,33 9638912,82 3920,00 6,00 0,15 3528

E197 483547,88 9638899,10 3940,00 6,00 0,15 3546

E198 483562,43 9638885,38 3960,00 6,00 0,15 3564

E199 483576,98 9638871,66 3980,00 6,00 0,15 3582

E200 483591,54 9638857,94 4000,00 6,00 0,15 3600

E201 483606,09 9638844,22 4020,00 6,00 0,15 3618

E202 483620,64 9638830,50 4040,00 6,00 0,15 3636

E203 483635,19 9638816,78 4060,00 6,00 0,15 3654

E204 483649,74 9638803,06 4080,00 6,00 0,15 3672

E205 483664,30 9638789,34 4100,00 6,00 0,15 3690

E206 483678,85 9638775,62 4120,00 6,00 0,15 3708

E207 483693,40 9638761,90 4140,00 6,00 0,15 3726

E208 483707,95 9638748,18 4160,00 6,00 0,15 3744

E209 483722,50 9638734,46 4180,00 6,00 0,15 3762

E210 483737,06 9638720,74 4200,00 6,00 0,15 3780



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POV. CAMPO DE POUSO AO POV. SÃO BRAZ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E211 483751,60 9638707,01 4220,00 6,00 0,15 3798

E212 483766,12 9638693,25 4240,00 6,00 0,15 3816

E213 483780,63 9638679,49 4260,00 6,00 0,15 3834

E214 483795,14 9638665,73 4280,00 6,00 0,15 3852

E215 483809,66 9638651,97 4300,00 6,00 0,15 3870

E216 483824,17 9638638,21 4320,00 6,00 0,15 3888

E217 483838,68 9638624,45 4340,00 6,00 0,15 3906

E218 483853,20 9638610,69 4360,00 6,00 0,15 3924

E219 483867,71 9638596,93 4380,00 6,00 0,15 3942

E220 483882,22 9638583,17 4400,00 6,00 0,15 3960

E221 483896,74 9638569,40 4420,00 6,00 0,15 3978

E222 483911,25 9638555,64 4440,00 6,00 0,15 3996

E223 483925,76 9638541,88 4460,00 6,00 0,15 4014

E224 483940,28 9638528,12 4480,00 6,00 0,15 4032

E225 483954,68 9638514,24 4500,00 6,00 0,15 4050

E226 483968,94 9638500,23 4520,00 6,00 0,15 4068

E227 483983,21 9638486,21 4540,00 6,00 0,15 4086

E228 483997,48 9638472,20 4560,00 6,00 0,15 4104

E229 484011,75 9638458,18 4580,00 6,00 0,15 4122

E230 484026,01 9638444,17 4600,00 6,00 0,15 4140

E231 484040,28 9638430,15 4620,00 6,00 0,15 4158

E232 484054,55 9638416,14 4640,00 6,00 0,15 4176

E233 484068,82 9638402,12 4660,00 6,00 0,15 4194

E234 484083,09 9638388,11 4680,00 6,00 0,15 4212

E235 484097,35 9638374,09 4700,00 6,00 0,15 4230

E236 484112,12 9638360,64 4720,00 6,00 0,15 4248

E237 484127,81 9638348,24 4740,00 6,00 0,15 4266

E238 484143,51 9638335,84 4760,00 6,00 0,15 4284

E239 484159,20 9638323,45 4780,00 6,00 0,15 4302

E240 484174,89 9638311,05 4800,00 6,00 0,15 4320

E241 484190,59 9638298,65 4820,00 6,00 0,15 4338

E242 484206,28 9638286,25 4840,00 6,00 0,15 4356

E243 484221,98 9638273,86 4860,00 6,00 0,15 4374

E244 484237,51 9638261,27 4880,00 6,00 0,15 4392

E245 484252,15 9638247,65 4900,00 6,00 0,15 4410

E246 484266,79 9638234,02 4920,00 6,00 0,15 4428

E247 484281,43 9638220,40 4940,00 6,00 0,15 4446

E248 484296,07 9638206,77 4960,00 6,00 0,15 4464

E249 484310,71 9638193,14 4980,00 6,00 0,15 4482

E250 484325,35 9638179,52 5000,00 6,00 0,15 4500

E251 484341,68 9638168,09 5020,00 6,00 0,15 4518

E252 484358,65 9638157,50 5040,00 6,00 0,15 4536



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POV. CAMPO DE POUSO AO POV. SÃO BRAZ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E253 484376,98 9638151,31 5060,00 6,00 0,15 4554

E254 484395,57 9638155,98 5080,00 6,00 0,15 4572

E255 484412,81 9638166,13 5100,00 6,00 0,15 4590

E256 484430,04 9638176,28 5120,00 6,00 0,15 4608

E257 484446,03 9638188,26 5140,00 6,00 0,15 4626

E258 484461,77 9638200,59 5160,00 6,00 0,15 4644

E259 484477,52 9638212,91 5180,00 6,00 0,15 4662

E260 484493,27 9638225,24 5200,00 6,00 0,15 4680

E261 484511,02 9638234,22 5220,00 6,00 0,15 4698

E262 484529,33 9638242,28 5240,00 6,00 0,15 4716

E263 484548,87 9638244,68 5260,00 6,00 0,15 4734

E264 484568,87 9638244,98 5280,00 6,00 0,15 4752

E265 484588,33 9638240,93 5300,00 6,00 0,15 4770

E266 484607,66 9638235,78 5320,00 6,00 0,15 4788

E267 484626,99 9638230,64 5340,00 6,00 0,15 4806

E268 484646,31 9638225,50 5360,00 6,00 0,15 4824

E269 484665,64 9638220,36 5380,00 6,00 0,15 4842

E270 484685,49 9638217,92 5400,00 6,00 0,15 4860

E271 484705,34 9638215,50 5420,00 6,00 0,15 4878

E272 484725,20 9638213,08 5440,00 6,00 0,15 4896

E273 484745,05 9638210,67 5460,00 6,00 0,15 4914

E274 484764,90 9638208,25 5480,00 6,00 0,15 4932

E275 484784,76 9638205,83 5500,00 6,00 0,15 4950

E276 484804,61 9638203,74 5520,00 6,00 0,15 4968

E277 484824,52 9638205,64 5540,00 6,00 0,15 4986

E278 484844,43 9638207,54 5560,00 6,00 0,15 5004

E279 484864,34 9638209,43 5580,00 6,00 0,15 5022

E280 484884,33 9638208,80 5600,00 6,00 0,15 5040

E281 484904,32 9638208,11 5620,00 6,00 0,15 5058

E282 484924,08 9638205,20 5640,00 6,00 0,15 5076

E283 484943,80 9638201,85 5660,00 6,00 0,15 5094

E284 484963,57 9638200,08 5680,00 6,00 0,15 5112

E285 484983,46 9638202,13 5700,00 6,00 0,15 5130

E286 485003,42 9638203,06 5720,00 6,00 0,15 5148

E287 485023,42 9638203,05 5740,00 6,00 0,15 5166

E288 485040,60 9638194,02 5760,00 6,00 0,15 5184

E289 485057,07 9638182,67 5780,00 6,00 0,15 5202

E290 485073,04 9638170,75 5800,00 6,00 0,15 5220

E291 485086,31 9638155,79 5820,00 6,00 0,15 5238

E292 485099,59 9638140,83 5840,00 6,00 0,15 5256

E293 485112,86 9638125,87 5860,00 6,00 0,15 5274

E294 485126,13 9638110,91 5880,00 6,00 0,15 5292



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POV. CAMPO DE POUSO AO POV. SÃO BRAZ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E295 485139,41 9638095,95 5900,00 6,00 0,15 5310

E296 485152,68 9638080,99 5920,00 6,00 0,15 5328

E297 485165,96 9638066,03 5940,00 6,00 0,15 5346

E298 485179,23 9638051,07 5960,00 6,00 0,15 5364

E299 485192,18 9638035,83 5980,00 6,00 0,15 5382

E300 485205,13 9638020,59 6000,00 6,00 0,15 5400

E301 485218,08 9638005,35 6020,00 6,00 0,15 5418

E302 485231,03 9637990,11 6040,00 6,00 0,15 5436

E303 485243,98 9637974,87 6060,00 6,00 0,15 5454

E304 485256,93 9637959,62 6080,00 6,00 0,15 5472

E305 485269,86 9637944,37 6100,00 6,00 0,15 5490

E306 485282,75 9637929,08 6120,00 6,00 0,15 5508

E307 485295,64 9637913,78 6140,00 6,00 0,15 5526

E308 485308,53 9637898,49 6160,00 6,00 0,15 5544

E309 485321,42 9637883,20 6180,00 6,00 0,15 5562

E310 485334,31 9637867,90 6200,00 6,00 0,15 5580

E311 485347,19 9637852,61 6220,00 6,00 0,15 5598

E312 485360,08 9637837,32 6240,00 6,00 0,15 5616

E313 485372,97 9637822,02 6260,00 6,00 0,15 5634

E314 485385,86 9637806,73 6280,00 6,00 0,15 5652

E315 485398,75 9637791,44 6300,00 6,00 0,15 5670

E316 485411,64 9637776,14 6320,00 6,00 0,15 5688

E317 485424,85 9637761,14 6340,00 6,00 0,15 5706

E318 485438,43 9637746,46 6360,00 6,00 0,15 5724

E319 485452,02 9637731,78 6380,00 6,00 0,15 5742

E320 485465,60 9637717,10 6400,00 6,00 0,15 5760

E321 485479,18 9637702,41 6420,00 6,00 0,15 5778

E322 485492,76 9637687,73 6440,00 6,00 0,15 5796

E323 485506,34 9637673,05 6460,00 6,00 0,15 5814

E324 485519,93 9637658,37 6480,00 6,00 0,15 5832

E325 485533,51 9637643,69 6500,00 6,00 0,15 5850

E326 485547,09 9637629,01 6520,00 6,00 0,15 5868

E327 485560,55 9637614,22 6540,00 6,00 0,15 5886

E328 485573,80 9637599,24 6560,00 6,00 0,15 5904

E329 485587,04 9637584,25 6580,00 6,00 0,15 5922

E330 485600,28 9637569,26 6600,00 6,00 0,15 5940

E331 485613,53 9637554,27 6620,00 6,00 0,15 5958

E332 485626,77 9637539,29 6640,00 6,00 0,15 5976

E333 485640,01 9637524,30 6660,00 6,00 0,15 5994

E334 485653,26 9637509,31 6680,00 6,00 0,15 6012

E335 485666,50 9637494,32 6700,00 6,00 0,15 6030

E336 485679,74 9637479,34 6720,00 6,00 0,15 6048



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POV. CAMPO DE POUSO AO POV. SÃO BRAZ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E337 485692,98 9637464,35 6740,00 6,00 0,15 6066

E338 485705,90 9637449,08 6760,00 6,00 0,15 6084

E339 485718,79 9637433,78 6780,00 6,00 0,15 6102

E340 485731,68 9637418,49 6800,00 6,00 0,15 6120

E341 485744,57 9637403,20 6820,00 6,00 0,15 6138

E342 485757,46 9637387,91 6840,00 6,00 0,15 6156

E343 485770,35 9637372,61 6860,00 6,00 0,15 6174

E344 485783,23 9637357,32 6880,00 6,00 0,15 6192

E345 485796,12 9637342,03 6900,00 6,00 0,15 6210

E346 485808,83 9637326,58 6920,00 6,00 0,15 6228

E347 485821,50 9637311,11 6940,00 6,00 0,15 6246

E348 485834,17 9637295,63 6960,00 6,00 0,15 6264

E349 485846,84 9637280,16 6980,00 6,00 0,15 6282

E350 485859,51 9637264,69 7000,00 6,00 0,15 6300

E351 485872,41 9637249,41 7020,00 6,00 0,15 6318

E352 485886,08 9637234,82 7040,00 6,00 0,15 6336

E353 485899,76 9637220,22 7060,00 6,00 0,15 6354

E354 485913,44 9637205,63 7080,00 6,00 0,15 6372

E355 485928,73 9637192,74 7100,00 6,00 0,15 6390

E356 485944,08 9637179,93 7120,00 6,00 0,15 6408

E357 485959,44 9637167,11 7140,00 6,00 0,15 6426

E358 485974,79 9637154,30 7160,00 6,00 0,15 6444

E359 485992,66 9637148,64 7180,00 6,00 0,15 6462

E360 486012,66 9637149,02 7200,00 6,00 0,15 6480

E361 486032,46 9637151,13 7220,00 6,00 0,15 6498

E362 486052,02 9637155,30 7240,00 6,00 0,15 6516

E363 486071,58 9637159,47 7260,00 6,00 0,15 6534

E364 486091,14 9637163,65 7280,00 6,00 0,15 6552

E365 486110,70 9637167,82 7300,00 6,00 0,15 6570

E366 486130,26 9637171,99 7320,00 6,00 0,15 6588

E367 486149,82 9637176,17 7340,00 6,00 0,15 6606

E368 486169,36 9637180,40 7360,00 6,00 0,15 6624

E369 486188,29 9637186,84 7380,00 6,00 0,15 6642

E370 486207,23 9637193,29 7400,00 6,00 0,15 6660

E371 486226,16 9637199,73 7420,00 6,00 0,15 6678

E372 486240,09 9637213,34 7440,00 6,00 0,15 6696

E373 486252,66 9637228,90 7460,00 6,00 0,15 6714

E374 486265,23 9637244,46 7480,00 6,00 0,15 6732

E375 486277,98 9637259,85 7500,00 6,00 0,15 6750

E376 486292,08 9637274,04 7520,00 6,00 0,15 6768

E377 486306,18 9637288,22 7540,00 6,00 0,15 6786

E378 486320,28 9637302,40 7560,00 6,00 0,15 6804



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POV. CAMPO DE POUSO AO POV. SÃO BRAZ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E379 486334,38 9637316,59 7580,00 6,00 0,15 6822

E380 486351,99 9637325,95 7600,00 6,00 0,15 6840

E381 486369,81 9637335,03 7620,00 6,00 0,15 6858

E382 486387,63 9637344,10 7640,00 6,00 0,15 6876

E383 486405,65 9637352,72 7660,00 6,00 0,15 6894

E384 486424,61 9637359,10 7680,00 6,00 0,15 6912

E385 486443,56 9637365,48 7700,00 6,00 0,15 6930

E386 486462,52 9637371,86 7720,00 6,00 0,15 6948

E387 486481,47 9637378,24 7740,00 6,00 0,15 6966

E388 486500,43 9637384,62 7760,00 6,00 0,15 6984

E389 486519,39 9637390,96 7780,00 6,00 0,15 7002

E390 486538,44 9637397,06 7800,00 6,00 0,15 7020

E391 486557,49 9637403,15 7820,00 6,00 0,15 7038

E392 486576,54 9637409,25 7840,00 6,00 0,15 7056

E393 486595,58 9637415,35 7860,00 6,00 0,15 7074

E394 486614,38 9637422,15 7880,00 6,00 0,15 7092

E395 486633,00 9637429,46 7900,00 6,00 0,15 7110

E396 486651,61 9637436,78 7920,00 6,00 0,15 7128

E397 486670,03 9637444,54 7940,00 6,00 0,15 7146

E398 486687,06 9637454,57 7960,00 6,00 0,15 7164

E399 486700,57 9637469,32 7980,00 6,00 0,15 7182

E400 486714,08 9637484,06 8000,00 6,00 0,15 7200

E401 486727,60 9637498,81 8020,00 6,00 0,15 7218

E402 486742,79 9637511,52 8040,00 6,00 0,15 7236

E403 486759,76 9637522,11 8060,00 6,00 0,15 7254

E404 486778,18 9637529,46 8080,00 6,00 0,15 7272

E405 486797,37 9637535,09 8100,00 6,00 0,15 7290

E406 486816,56 9637540,72 8120,00 6,00 0,15 7308

E407 486835,88 9637545,86 8140,00 6,00 0,15 7326

E408 486855,42 9637550,13 8160,00 6,00 0,15 7344

E409 486874,96 9637554,40 8180,00 6,00 0,15 7362

E410 486894,32 9637559,37 8200,00 6,00 0,15 7380

E411 486913,54 9637564,91 8220,00 6,00 0,15 7398

E412 486927,08 9637579,37 8240,00 6,00 0,15 7416

E413 486925,58 9637598,68 8260,00 6,00 0,15 7434

E414 486916,02 9637616,25 8280,00 6,00 0,15 7452

E415 486906,12 9637633,63 8300,00 6,00 0,15 7470

E416 486896,02 9637650,89 8320,00 6,00 0,15 7488

E417 486885,91 9637668,15 8340,00 6,00 0,15 7506

E418 486875,80 9637685,40 8360,00 6,00 0,15 7524

E419 486865,69 9637702,66 8380,00 6,00 0,15 7542

E420 486855,59 9637719,92 8400,00 6,00 0,15 7560



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POV. CAMPO DE POUSO AO POV. SÃO BRAZ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E421 486845,48 9637737,18 8420,00 6,00 0,15 7578

E422 486835,45 9637754,48 8440,00 6,00 0,15 7596

E423 486825,87 9637772,04 8460,00 6,00 0,15 7614

E424 486816,29 9637789,59 8480,00 6,00 0,15 7632

E425 486806,71 9637807,15 8500,00 6,00 0,15 7650

E426 486797,13 9637824,70 8520,00 6,00 0,15 7668

E427 486787,55 9637842,26 8540,00 6,00 0,15 7686

E428 486777,97 9637859,82 8560,00 6,00 0,15 7704

E429 486768,39 9637877,37 8580,00 6,00 0,15 7722

E430 486758,77 9637894,91 8600,00 6,00 0,15 7740

E431 486748,94 9637912,33 8620,00 6,00 0,15 7758

E432 486742,17 9637930,58 8640,00 6,00 0,15 7776

E433 486741,75 9637950,58 8660,00 6,00 0,15 7794

E434 486749,37 9637968,98 8680,00 6,00 0,15 7812

E435 486757,61 9637987,19 8700,00 6,00 0,15 7830

E436 486767,88 9638004,34 8720,00 6,00 0,15 7848

E437 486778,16 9638021,50 8740,00 6,00 0,15 7866

E438 486788,44 9638038,66 8760,00 6,00 0,15 7884

E439 486800,59 9638054,51 8780,00 6,00 0,15 7902

E440 486813,17 9638070,05 8800,00 6,00 0,15 7920

E441 486828,03 9638083,33 8820,00 6,00 0,15 7938

E442 486843,52 9638095,98 8840,00 6,00 0,15 7956

E443 486859,02 9638108,62 8860,00 6,00 0,15 7974

E444 486874,52 9638121,26 8880,00 6,00 0,15 7992

E445 486890,12 9638133,77 8900,00 6,00 0,15 8010

E446 486906,52 9638144,92 8920,00 6,00 0,15 8028

E447 486925,18 9638152,11 8940,00 6,00 0,15 8046

E448 486943,85 9638159,30 8960,00 6,00 0,15 8064

E449 486962,87 9638165,40 8980,00 6,00 0,15 8082

E450 486982,14 9638170,74 9000,00 6,00 0,15 8100

E451 487001,41 9638176,09 9020,00 6,00 0,15 8118

E452 487020,69 9638181,43 9040,00 6,00 0,15 8136

E453 487039,97 9638186,74 9060,00 6,00 0,15 8154

E454 487059,25 9638192,05 9080,00 6,00 0,15 8172

E455 487078,54 9638197,35 9100,00 6,00 0,15 8190

E456 487097,82 9638202,65 9120,00 6,00 0,15 8208

E457 487117,11 9638207,96 9140,00 6,00 0,15 8226

E458 487136,65 9638212,18 9160,00 6,00 0,15 8244

E459 487156,24 9638216,20 9180,00 6,00 0,15 8262

E460 487175,83 9638220,22 9200,00 6,00 0,15 8280

E461 487193,05 9638230,24 9220,00 6,00 0,15 8298

E462 487210,09 9638240,72 9240,00 6,00 0,15 8316



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POV. CAMPO DE POUSO AO POV. SÃO BRAZ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E463 487227,66 9638250,19 9260,00 6,00 0,15 8334

E464 487245,81 9638258,60 9280,00 6,00 0,15 8352

E465 487263,95 9638267,01 9300,00 6,00 0,15 8370

E466 487283,46 9638271,27 9320,00 6,00 0,15 8388

E467 487303,06 9638275,25 9340,00 6,00 0,15 8406

E468 487322,66 9638279,22 9360,00 6,00 0,15 8424

E469 487342,27 9638283,19 9380,00 6,00 0,15 8442

E470 487361,87 9638287,16 9400,00 6,00 0,15 8460

E471 487381,20 9638292,03 9420,00 6,00 0,15 8478

E472 487399,69 9638299,65 9440,00 6,00 0,15 8496

E473 487418,18 9638307,27 9460,00 6,00 0,15 8514

E474 487436,67 9638314,91 9480,00 6,00 0,15 8532

E475 487455,13 9638322,60 9500,00 6,00 0,15 8550

E476 487472,38 9638332,50 9520,00 6,00 0,15 8568

E477 487488,82 9638343,89 9540,00 6,00 0,15 8586

E478 487505,22 9638355,34 9560,00 6,00 0,15 8604

E479 487521,60 9638366,82 9580,00 6,00 0,15 8622

E480 487539,04 9638376,36 9600,00 6,00 0,15 8640

E481 487557,50 9638384,06 9620,00 6,00 0,15 8658

E482 487575,95 9638391,77 9640,00 6,00 0,15 8676

E483 487590,30 9638404,96 9660,00 6,00 0,15 8694

E484 487602,87 9638420,52 9680,00 6,00 0,15 8712

E485 487618,04 9638433,37 9700,00 6,00 0,15 8730

E486 487634,04 9638445,38 9720,00 6,00 0,15 8748

E487 487652,62 9638451,34 9740,00 6,00 0,15 8766

E488 487672,35 9638454,63 9760,00 6,00 0,15 8784

E489 487692,08 9638457,90 9780,00 6,00 0,15 8802

E490 487711,91 9638460,47 9800,00 6,00 0,15 8820

E491 487731,75 9638463,05 9820,00 6,00 0,15 8838

E492 487751,58 9638465,62 9840,00 6,00 0,15 8856

E493 487770,29 9638472,46 9860,00 6,00 0,15 8874

E494 487783,25 9638486,42 9880,00 6,00 0,15 8892

E495 487794,39 9638502,97 9900,00 6,00 0,15 8910

E496 487806,70 9638518,74 9920,00 6,00 0,15 8928

E497 487819,33 9638534,20 9940,00 6,00 0,15 8946

E498 487834,42 9638547,33 9960,00 6,00 0,15 8964

E499 487849,51 9638560,46 9980,00 6,00 0,15 8982

E500 487864,59 9638573,59 10000,00 6,00 0,15 9000

E501 487880,00 9638586,33 10020,00 6,00 0,15 9018

E502 487895,57 9638598,89 10040,00 6,00 0,15 9036

E503 487911,14 9638611,44 10060,00 6,00 0,15 9054

E504 487926,70 9638624,00 10080,00 6,00 0,15 9072



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POV. CAMPO DE POUSO AO POV. SÃO BRAZ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E505 487942,27 9638636,55 10100,00 6,00 0,15 9090

E506 487957,84 9638649,11 10120,00 6,00 0,15 9108

E507 487973,41 9638661,66 10140,00 6,00 0,15 9126

E508 487987,94 9638675,38 10160,00 6,00 0,15 9144

E509 488002,26 9638689,35 10180,00 6,00 0,15 9162

E510 488014,79 9638704,89 10200,00 6,00 0,15 9180

E511 488026,91 9638720,80 10220,00 6,00 0,15 9198

E512 488038,24 9638737,26 10240,00 6,00 0,15 9216

E513 488048,82 9638754,23 10260,00 6,00 0,15 9234

E514 488056,85 9638772,54 10280,00 6,00 0,15 9252

E515 488059,37 9638791,62 10300,00 6,00 0,15 9270

E516 488051,13 9638809,23 10320,00 6,00 0,15 9288

E517 488041,02 9638826,42 10340,00 6,00 0,15 9306

E518 488035,51 9638845,46 10360,00 6,00 0,15 9324

E519 488031,77 9638865,11 10380,00 6,00 0,15 9342

E520 488030,71 9638885,06 10400,00 6,00 0,15 9360

E521 488029,93 9638905,04 10420,00 6,00 0,15 9378

E522 488029,16 9638925,03 10440,00 6,00 0,15 9396

E523 488028,38 9638945,01 10460,00 6,00 0,15 9414

E524 488025,97 9638964,84 10480,00 6,00 0,15 9432

E525 488022,97 9638984,62 10500,00 6,00 0,15 9450

E526 488020,80 9639004,50 10520,00 6,00 0,15 9468

E527 488018,75 9639024,39 10540,00 6,00 0,15 9486

E528 488016,71 9639044,29 10560,00 6,00 0,15 9504

E529 488013,53 9639064,02 10580,00 6,00 0,15 9522

E530 488014,40 9639083,43 10600,00 6,00 0,15 11515



Item Descrição Unid. Quant.
Referência do Preço 

Unitário

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

II TERRAPLENAGEM 117.430,56R$       42,32%

2.1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 

revestimento primário

m³ 7344,00 SICRO DNIT - 5502135 3,02R$                        R$                       3,75  R$              27.540,00 9,92%

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 16320,00 SICRO DNIT - 5501700 0,29R$                        R$                       0,36  R$                5.875,20 2,12%

2.3 Regularização de subleito m² 48960,00 SICRO DNIT - 4011209 0,73R$                        R$                       0,91  R$              44.553,60 16,05%

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 9792,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$              39.461,76 14,22%

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO 140.942,45R$       50,79%

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 7344,00 SICRO DNIT - 4016007 2,99R$                        R$                       3,71  R$              27.246,24 9,82%

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 101325,17 SICRO DNIT - 5914359 0,67R$                        R$                       0,83  R$              84.099,89 30,31%

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 7344,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$              29.596,32 10,67%

IV OBRAS DE ARTE CORRENTE 19.134,92R$         6,90%

4.7 Boca BTTC D = 1,00 m und 2,00 SICRO DNIT - 0804333 2.288,27R$                R$               2.842,72  R$                5.685,44 2,05%

4.8
Corpo de BTTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 6,00 SICRO DNIT - 0804293 1.804,38R$                R$               2.241,58  R$              13.449,48 4,85%

Planilha Orçamentária - Analítica

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: POVOADO BAIXO GRANDE AO POVOADO ORIENTE

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                           Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 277.507,93R$                                                                   



Obra/Projeto: Proponente: Concedente: BDI:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE 

PENALVA - MA
CODEVASF 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

PENALVA - MA 115,66%(HORA) 73,48%(MÊS) DENIT SINCRO - 01/2021

SINAPI - 06/2021

Larg. Média Área total

TRECHO 02: POVOADO BAIXO GRANDE AO POVOADO ORIENTE 8.160 m 6,00                      48.960,00 

Extenção Total --->                    8.160 m 6,00

Base ---> 0,15 m

DMT mat. jazida - cascalho/aterro ---> 8,56 km

DMT mat. - Bota-fora ---> 8,56 km

Empolamento ---> 1,2

Peso específico laterita ---> 1,5 t/m³

1,75 t/m³

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

II TERRAPLENAGEM

2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário
m³ 7344,00

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 2,00 8.160,00 16320,00

2.3 Regularização de subleito m² 6,00 8.160,00 48960,00

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 8.160,00 0,20 9792,00

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 8.160,00 6,00 0,15 7344,00

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 7.344,00 1,20 1,75 6,57 <---DMT 101325,17

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 8.160,00 0,15 7344,00

IV OBRAS DE ARTE CORRENTE

VERIFICAR PLANILHA DE CUBAGEM EM ANEXO --->

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID

QUANTIDADES

II. Informações do Projeto

Memória de Cálculo

I. Informações Gerais

PREFEITURA PENALVA - MA

20/09/2021



Local/implantação =   POVOADO BAIXO GRANDE AO POVOADO ORIENTE

Proponente/proprietário =  PENALVA - MA

Empolamento: 20% 1,5 t/m³

Distância entre estacas: 20,0 0,15 m

Largura da plataforma: 6,00   

JAZIDA UTILIZADA
LOCALIZAÇÃO DA 

JAZIDA

EXTENSÃO

(m)

VOLUME EMPOLADO 

(20%)
PESO (t)

DISTANCIA FIXA

(Km)

TAMANHO MÉDIO 

DO SUB-TRECHO

(Km)

MT SUB-TRECHO

E 0,00 0,00 até E 230 0,00 4600,000 4968 7452 4,5 2,3 50673,6

E 230 0,00 até E 408 0,00 3560,000 3844,8 5767,2 4,5 1,78 36218,02

DMT   -----> 6,57 Km

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 01
 3°14'10.16"S             

45° 9'35.54"O

Memória de Cálculo da DMT

1. Informações Gerais

Objeto/obra =  RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Peso específico:

Espessura:



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BAIXO GRANDE AO POVOADO ORIENTE

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

E1 481540,80 9638502,80 20,00 6,00 0,15 18

E2 481542,94 9638522,68 40,00 6,00 0,15 36

E3 481545,08 9638542,57 60,00 6,00 0,15 54

E4 481547,22 9638562,45 80,00 6,00 0,15 72

E5 481549,37 9638582,34 100,00 6,00 0,15 90

E6 481551,51 9638602,22 120,00 6,00 0,15 108

E7 481553,65 9638622,11 140,00 6,00 0,15 126

E8 481554,45 9638642,05 160,00 6,00 0,15 144

E9 481554,03 9638662,04 180,00 6,00 0,15 162

E10 481553,60 9638682,04 200,00 6,00 0,15 180

E11 481553,17 9638702,03 220,00 6,00 0,15 198

E12 481552,74 9638722,03 240,00 6,00 0,15 216

E13 481552,72 9638741,97 260,00 6,00 0,15 234

E14 481558,88 9638761,00 280,00 6,00 0,15 252

E15 481565,03 9638780,03 300,00 6,00 0,15 270

E16 481571,19 9638799,05 320,00 6,00 0,15 288

E17 481577,34 9638818,08 340,00 6,00 0,15 306

E18 481583,50 9638837,11 360,00 6,00 0,15 324

E19 481589,65 9638856,14 380,00 6,00 0,15 342

E20 481595,81 9638875,17 400,00 6,00 0,15 360

E21 481601,75 9638894,27 420,00 6,00 0,15 378

E22 481607,32 9638913,47 440,00 6,00 0,15 396

E23 481612,89 9638932,68 460,00 6,00 0,15 414

E24 481618,47 9638951,89 480,00 6,00 0,15 432

E25 481624,04 9638971,10 500,00 6,00 0,15 450

E26 481629,61 9638990,31 520,00 6,00 0,15 468

E27 481634,58 9639009,66 540,00 6,00 0,15 486

E28 481638,33 9639029,30 560,00 6,00 0,15 504

E29 481642,09 9639048,95 580,00 6,00 0,15 522

E30 481645,84 9639068,59 600,00 6,00 0,15 540

E31 481649,59 9639088,24 620,00 6,00 0,15 558

E32 481653,35 9639107,88 640,00 6,00 0,15 576

E33 481657,10 9639127,53 660,00 6,00 0,15 594

E34 481660,85 9639147,17 680,00 6,00 0,15 612

E35 481664,61 9639166,82 700,00 6,00 0,15 630

E36 481668,36 9639186,46 720,00 6,00 0,15 648

E37 481672,30 9639206,06 740,00 6,00 0,15 666

E38 481678,55 9639225,06 760,00 6,00 0,15 684

E39 481684,80 9639244,05 780,00 6,00 0,15 702

E40 481691,05 9639263,05 800,00 6,00 0,15 720

E41 481697,30 9639282,05 820,00 6,00 0,15 738

E42 481703,55 9639301,05 840,00 6,00 0,15 756

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BAIXO GRANDE AO POVOADO ORIENTE

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E43 481709,80 9639320,05 860,00 6,00 0,15 774

E44 481716,05 9639339,05 880,00 6,00 0,15 792

E45 481722,30 9639358,04 900,00 6,00 0,15 810

E46 481728,55 9639377,04 920,00 6,00 0,15 828

E47 481734,80 9639396,04 940,00 6,00 0,15 846

E48 481741,65 9639414,76 960,00 6,00 0,15 864

E49 481752,22 9639431,74 980,00 6,00 0,15 882

E50 481762,80 9639448,71 1000,00 6,00 0,15 900

E51 481773,37 9639465,69 1020,00 6,00 0,15 918

E52 481783,94 9639482,67 1040,00 6,00 0,15 936

E53 481794,52 9639499,64 1060,00 6,00 0,15 954

E54 481810,48 9639510,69 1080,00 6,00 0,15 972

E55 481828,38 9639519,62 1100,00 6,00 0,15 990

E56 481846,29 9639528,52 1120,00 6,00 0,15 1008

E57 481865,40 9639534,40 1140,00 6,00 0,15 1026

E58 481884,52 9639540,29 1160,00 6,00 0,15 1044

E59 481903,63 9639546,17 1180,00 6,00 0,15 1062

E60 481922,54 9639552,43 1200,00 6,00 0,15 1080

E61 481937,34 9639565,88 1220,00 6,00 0,15 1098

E62 481952,14 9639579,33 1240,00 6,00 0,15 1116

E63 481966,94 9639592,78 1260,00 6,00 0,15 1134

E64 481980,56 9639607,38 1280,00 6,00 0,15 1152

E65 481993,63 9639622,52 1300,00 6,00 0,15 1170

E66 482006,70 9639637,66 1320,00 6,00 0,15 1188

E67 482019,77 9639652,79 1340,00 6,00 0,15 1206

E68 482032,84 9639667,93 1360,00 6,00 0,15 1224

E69 482046,51 9639682,27 1380,00 6,00 0,15 1242

E70 482064,82 9639690,31 1400,00 6,00 0,15 1260

E71 482083,13 9639698,36 1420,00 6,00 0,15 1278

E72 482101,44 9639706,40 1440,00 6,00 0,15 1296

E73 482119,75 9639714,44 1460,00 6,00 0,15 1314

E74 482138,06 9639722,49 1480,00 6,00 0,15 1332

E75 482156,31 9639730,67 1500,00 6,00 0,15 1350

E76 482174,16 9639739,68 1520,00 6,00 0,15 1368

E77 482192,02 9639748,69 1540,00 6,00 0,15 1386

E78 482210,23 9639756,64 1560,00 6,00 0,15 1404

E79 482229,92 9639760,16 1580,00 6,00 0,15 1422

E80 482249,60 9639763,68 1600,00 6,00 0,15 1440

E81 482269,29 9639767,20 1620,00 6,00 0,15 1458

E82 482288,98 9639770,72 1640,00 6,00 0,15 1476

E83 482308,67 9639774,24 1660,00 6,00 0,15 1494

E84 482326,76 9639782,44 1680,00 6,00 0,15 1512



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BAIXO GRANDE AO POVOADO ORIENTE

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E85 482344,51 9639791,66 1700,00 6,00 0,15 1530

E86 482362,25 9639800,89 1720,00 6,00 0,15 1548

E87 482380,00 9639810,11 1740,00 6,00 0,15 1566

E88 482398,74 9639816,78 1760,00 6,00 0,15 1584

E89 482418,05 9639822,01 1780,00 6,00 0,15 1602

E90 482437,35 9639827,23 1800,00 6,00 0,15 1620

E91 482456,66 9639832,46 1820,00 6,00 0,15 1638

E92 482475,96 9639837,69 1840,00 6,00 0,15 1656

E93 482494,46 9639845,10 1860,00 6,00 0,15 1674

E94 482512,56 9639853,62 1880,00 6,00 0,15 1692

E95 482530,66 9639862,14 1900,00 6,00 0,15 1710

E96 482545,57 9639875,38 1920,00 6,00 0,15 1728

E97 482560,26 9639888,95 1940,00 6,00 0,15 1746

E98 482574,94 9639902,53 1960,00 6,00 0,15 1764

E99 482592,23 9639912,11 1980,00 6,00 0,15 1782

E100 482609,43 9639922,31 2000,00 6,00 0,15 1800

E101 482626,63 9639932,51 2020,00 6,00 0,15 1818

E102 482643,84 9639942,71 2040,00 6,00 0,15 1836

E103 482661,18 9639952,67 2060,00 6,00 0,15 1854

E104 482678,55 9639962,58 2080,00 6,00 0,15 1872

E105 482696,13 9639972,10 2100,00 6,00 0,15 1890

E106 482714,23 9639980,60 2120,00 6,00 0,15 1908

E107 482732,34 9639989,10 2140,00 6,00 0,15 1926

E108 482750,44 9639997,60 2160,00 6,00 0,15 1944

E109 482764,19 9640010,90 2180,00 6,00 0,15 1962

E110 482774,44 9640028,08 2200,00 6,00 0,15 1980

E111 482784,11 9640045,57 2220,00 6,00 0,15 1998

E112 482793,17 9640063,40 2240,00 6,00 0,15 2016

E113 482801,22 9640081,65 2260,00 6,00 0,15 2034

E114 482807,32 9640100,69 2280,00 6,00 0,15 2052

E115 482813,43 9640119,74 2300,00 6,00 0,15 2070

E116 482823,83 9640136,68 2320,00 6,00 0,15 2088

E117 482835,12 9640153,19 2340,00 6,00 0,15 2106

E118 482845,86 9640170,06 2360,00 6,00 0,15 2124

E119 482856,52 9640186,99 2380,00 6,00 0,15 2142

E120 482867,70 9640203,51 2400,00 6,00 0,15 2160

E121 482881,21 9640218,26 2420,00 6,00 0,15 2178

E122 482894,72 9640233,00 2440,00 6,00 0,15 2196

E123 482908,23 9640247,75 2460,00 6,00 0,15 2214

E124 482922,31 9640261,94 2480,00 6,00 0,15 2232

E125 482936,74 9640275,79 2500,00 6,00 0,15 2250

E126 482943,62 9640293,30 2520,00 6,00 0,15 2268



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BAIXO GRANDE AO POVOADO ORIENTE

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E127 482945,56 9640313,20 2540,00 6,00 0,15 2286

E128 482947,49 9640333,11 2560,00 6,00 0,15 2304

E129 482947,34 9640353,03 2580,00 6,00 0,15 2322

E130 482945,78 9640372,97 2600,00 6,00 0,15 2340

E131 482944,21 9640392,91 2620,00 6,00 0,15 2358

E132 482942,64 9640412,85 2640,00 6,00 0,15 2376

E133 482941,08 9640432,79 2660,00 6,00 0,15 2394

E134 482939,51 9640452,73 2680,00 6,00 0,15 2412

E135 482937,95 9640472,67 2700,00 6,00 0,15 2430

E136 482938,96 9640492,52 2720,00 6,00 0,15 2448

E137 482941,77 9640512,33 2740,00 6,00 0,15 2466

E138 482944,58 9640532,13 2760,00 6,00 0,15 2484

E139 482947,39 9640551,93 2780,00 6,00 0,15 2502

E140 482958,47 9640568,56 2800,00 6,00 0,15 2520

E141 482969,62 9640585,16 2820,00 6,00 0,15 2538

E142 482983,82 9640596,64 2840,00 6,00 0,15 2556

E143 483003,73 9640598,50 2860,00 6,00 0,15 2574

E144 483023,64 9640600,36 2880,00 6,00 0,15 2592

E145 483043,56 9640602,23 2900,00 6,00 0,15 2610

E146 483063,43 9640604,48 2920,00 6,00 0,15 2628

E147 483083,25 9640607,14 2940,00 6,00 0,15 2646

E148 483103,07 9640609,80 2960,00 6,00 0,15 2664

E149 483122,89 9640612,46 2980,00 6,00 0,15 2682

E150 483142,01 9640618,32 3000,00 6,00 0,15 2700

E151 483161,11 9640624,25 3020,00 6,00 0,15 2718

E152 483180,21 9640630,18 3040,00 6,00 0,15 2736

E153 483199,31 9640636,11 3060,00 6,00 0,15 2754

E154 483218,41 9640642,04 3080,00 6,00 0,15 2772

E155 483237,51 9640647,97 3100,00 6,00 0,15 2790

E156 483256,61 9640653,90 3120,00 6,00 0,15 2808

E157 483275,88 9640659,26 3140,00 6,00 0,15 2826

E158 483295,18 9640664,50 3160,00 6,00 0,15 2844

E159 483314,48 9640669,74 3180,00 6,00 0,15 2862

E160 483333,78 9640674,98 3200,00 6,00 0,15 2880

E161 483353,08 9640680,22 3220,00 6,00 0,15 2898

E162 483372,41 9640685,39 3240,00 6,00 0,15 2916

E163 483391,76 9640690,43 3260,00 6,00 0,15 2934

E164 483411,11 9640695,48 3280,00 6,00 0,15 2952

E165 483430,46 9640700,53 3300,00 6,00 0,15 2970

E166 483450,25 9640700,99 3320,00 6,00 0,15 2988

E167 483470,21 9640699,67 3340,00 6,00 0,15 3006

E168 483490,16 9640698,35 3360,00 6,00 0,15 3024



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BAIXO GRANDE AO POVOADO ORIENTE

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E169 483508,18 9640689,92 3380,00 6,00 0,15 3042

E170 483526,06 9640680,94 3400,00 6,00 0,15 3060

E171 483543,93 9640671,96 3420,00 6,00 0,15 3078

E172 483561,80 9640662,99 3440,00 6,00 0,15 3096

E173 483579,68 9640654,01 3460,00 6,00 0,15 3114

E174 483597,55 9640645,04 3480,00 6,00 0,15 3132

E175 483616,61 9640640,13 3500,00 6,00 0,15 3150

E176 483636,51 9640638,05 3520,00 6,00 0,15 3168

E177 483655,62 9640639,91 3540,00 6,00 0,15 3186

E178 483673,22 9640649,41 3560,00 6,00 0,15 3204

E179 483690,82 9640658,90 3580,00 6,00 0,15 3222

E180 483708,42 9640668,40 3600,00 6,00 0,15 3240

E181 483717,92 9640685,51 3620,00 6,00 0,15 3258

E182 483726,29 9640703,67 3640,00 6,00 0,15 3276

E183 483734,67 9640721,83 3660,00 6,00 0,15 3294

E184 483743,04 9640740,00 3680,00 6,00 0,15 3312

E185 483751,41 9640758,16 3700,00 6,00 0,15 3330

E186 483759,79 9640776,32 3720,00 6,00 0,15 3348

E187 483764,39 9640795,77 3740,00 6,00 0,15 3366

E188 483768,89 9640815,26 3760,00 6,00 0,15 3384

E189 483773,19 9640834,79 3780,00 6,00 0,15 3402

E190 483777,39 9640854,35 3800,00 6,00 0,15 3420

E191 483781,60 9640873,90 3820,00 6,00 0,15 3438

E192 483785,80 9640893,45 3840,00 6,00 0,15 3456

E193 483790,01 9640913,00 3860,00 6,00 0,15 3474

E194 483794,21 9640932,56 3880,00 6,00 0,15 3492

E195 483800,00 9640951,69 3900,00 6,00 0,15 3510

E196 483806,02 9640970,76 3920,00 6,00 0,15 3528

E197 483812,03 9640989,84 3940,00 6,00 0,15 3546

E198 483818,05 9641008,91 3960,00 6,00 0,15 3564

E199 483824,06 9641027,99 3980,00 6,00 0,15 3582

E200 483832,84 9641045,55 4000,00 6,00 0,15 3600

E201 483845,62 9641060,94 4020,00 6,00 0,15 3618

E202 483858,40 9641076,33 4040,00 6,00 0,15 3636

E203 483872,44 9641089,85 4060,00 6,00 0,15 3654

E204 483891,44 9641096,11 4080,00 6,00 0,15 3672

E205 483910,43 9641102,38 4100,00 6,00 0,15 3690

E206 483929,42 9641108,64 4120,00 6,00 0,15 3708

E207 483948,31 9641115,23 4140,00 6,00 0,15 3726

E208 483967,10 9641122,07 4160,00 6,00 0,15 3744

E209 483985,89 9641128,91 4180,00 6,00 0,15 3762

E210 484004,69 9641135,76 4200,00 6,00 0,15 3780



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BAIXO GRANDE AO POVOADO ORIENTE

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E211 484023,83 9641141,09 4220,00 6,00 0,15 3798

E212 484043,71 9641143,25 4240,00 6,00 0,15 3816

E213 484063,19 9641147,68 4260,00 6,00 0,15 3834

E214 484082,59 9641152,53 4280,00 6,00 0,15 3852

E215 484102,00 9641157,38 4300,00 6,00 0,15 3870

E216 484120,33 9641165,02 4320,00 6,00 0,15 3888

E217 484138,00 9641174,39 4340,00 6,00 0,15 3906

E218 484155,67 9641183,76 4360,00 6,00 0,15 3924

E219 484171,91 9641195,38 4380,00 6,00 0,15 3942

E220 484187,95 9641207,33 4400,00 6,00 0,15 3960

E221 484203,99 9641219,28 4420,00 6,00 0,15 3978

E222 484219,91 9641231,38 4440,00 6,00 0,15 3996

E223 484235,64 9641243,73 4460,00 6,00 0,15 4014

E224 484251,38 9641256,08 4480,00 6,00 0,15 4032

E225 484266,11 9641269,46 4500,00 6,00 0,15 4050

E226 484279,03 9641284,73 4520,00 6,00 0,15 4068

E227 484291,54 9641300,30 4540,00 6,00 0,15 4086

E228 484302,87 9641316,79 4560,00 6,00 0,15 4104

E229 484314,20 9641333,27 4580,00 6,00 0,15 4122

E230 484322,39 9641351,24 4600,00 6,00 0,15 4140

E231 484327,93 9641370,45 4620,00 6,00 0,15 4158

E232 484333,47 9641389,67 4640,00 6,00 0,15 4176

E233 484339,71 9641408,65 4660,00 6,00 0,15 4194

E234 484347,00 9641427,28 4680,00 6,00 0,15 4212

E235 484354,28 9641445,90 4700,00 6,00 0,15 4230

E236 484364,39 9641463,14 4720,00 6,00 0,15 4248

E237 484374,33 9641480,49 4740,00 6,00 0,15 4266

E238 484385,05 9641497,28 4760,00 6,00 0,15 4284

E239 484398,66 9641511,93 4780,00 6,00 0,15 4302

E240 484412,28 9641526,58 4800,00 6,00 0,15 4320

E241 484425,82 9641541,30 4820,00 6,00 0,15 4338

E242 484438,75 9641556,55 4840,00 6,00 0,15 4356

E243 484456,54 9641565,61 4860,00 6,00 0,15 4374

E244 484474,45 9641574,52 4880,00 6,00 0,15 4392

E245 484490,43 9641586,04 4900,00 6,00 0,15 4410

E246 484504,31 9641600,44 4920,00 6,00 0,15 4428

E247 484513,80 9641617,61 4940,00 6,00 0,15 4446

E248 484520,79 9641636,35 4960,00 6,00 0,15 4464

E249 484527,78 9641655,09 4980,00 6,00 0,15 4482

E250 484535,13 9641673,68 5000,00 6,00 0,15 4500

E251 484543,50 9641691,84 5020,00 6,00 0,15 4518

E252 484551,87 9641710,01 5040,00 6,00 0,15 4536



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BAIXO GRANDE AO POVOADO ORIENTE

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E253 484560,24 9641728,17 5060,00 6,00 0,15 4554

E254 484568,60 9641746,34 5080,00 6,00 0,15 4572

E255 484578,87 9641763,41 5100,00 6,00 0,15 4590

E256 484590,30 9641779,83 5120,00 6,00 0,15 4608

E257 484601,72 9641796,25 5140,00 6,00 0,15 4626

E258 484613,14 9641812,67 5160,00 6,00 0,15 4644

E259 484621,63 9641830,65 5180,00 6,00 0,15 4662

E260 484628,97 9641849,26 5200,00 6,00 0,15 4680

E261 484636,30 9641867,87 5220,00 6,00 0,15 4698

E262 484645,60 9641885,52 5240,00 6,00 0,15 4716

E263 484655,71 9641902,77 5260,00 6,00 0,15 4734

E264 484665,83 9641920,03 5280,00 6,00 0,15 4752

E265 484675,94 9641937,28 5300,00 6,00 0,15 4770

E266 484686,05 9641954,54 5320,00 6,00 0,15 4788

E267 484692,92 9641973,29 5340,00 6,00 0,15 4806

E268 484699,45 9641992,19 5360,00 6,00 0,15 4824

E269 484706,38 9642010,95 5380,00 6,00 0,15 4842

E270 484713,81 9642029,51 5400,00 6,00 0,15 4860

E271 484721,24 9642048,08 5420,00 6,00 0,15 4878

E272 484734,58 9642062,33 5440,00 6,00 0,15 4896

E273 484750,01 9642075,06 5460,00 6,00 0,15 4914

E274 484765,75 9642087,35 5480,00 6,00 0,15 4932

E275 484782,87 9642097,69 5500,00 6,00 0,15 4950

E276 484799,99 9642108,02 5520,00 6,00 0,15 4968

E277 484817,11 9642118,36 5540,00 6,00 0,15 4986

E278 484834,94 9642127,36 5560,00 6,00 0,15 5004

E279 484853,13 9642135,68 5580,00 6,00 0,15 5022

E280 484871,31 9642144,01 5600,00 6,00 0,15 5040

E281 484890,33 9642149,94 5620,00 6,00 0,15 5058

E282 484909,76 9642154,69 5640,00 6,00 0,15 5076

E283 484929,18 9642159,45 5660,00 6,00 0,15 5094

E284 484947,82 9642166,53 5680,00 6,00 0,15 5112

E285 484966,12 9642174,60 5700,00 6,00 0,15 5130

E286 484984,41 9642182,67 5720,00 6,00 0,15 5148

E287 485002,71 9642190,75 5740,00 6,00 0,15 5166

E288 485022,45 9642193,39 5760,00 6,00 0,15 5184

E289 485042,35 9642195,31 5780,00 6,00 0,15 5202

E290 485062,29 9642193,82 5800,00 6,00 0,15 5220

E291 485082,24 9642192,34 5820,00 6,00 0,15 5238

E292 485102,15 9642190,49 5840,00 6,00 0,15 5256

E293 485121,24 9642195,82 5860,00 6,00 0,15 5274

E294 485140,56 9642200,97 5880,00 6,00 0,15 5292



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BAIXO GRANDE AO POVOADO ORIENTE

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E295 485159,97 9642205,80 5900,00 6,00 0,15 5310

E296 485179,75 9642207,05 5920,00 6,00 0,15 5328

E297 485199,74 9642206,34 5940,00 6,00 0,15 5346

E298 485219,70 9642205,37 5960,00 6,00 0,15 5364

E299 485239,48 9642202,39 5980,00 6,00 0,15 5382

E300 485259,25 9642199,41 6000,00 6,00 0,15 5400

E301 485279,03 9642196,43 6020,00 6,00 0,15 5418

E302 485298,51 9642192,03 6040,00 6,00 0,15 5436

E303 485317,86 9642186,97 6060,00 6,00 0,15 5454

E304 485337,21 9642181,91 6080,00 6,00 0,15 5472

E305 485356,56 9642176,85 6100,00 6,00 0,15 5490

E306 485373,92 9642167,66 6120,00 6,00 0,15 5508

E307 485389,91 9642155,65 6140,00 6,00 0,15 5526

E308 485405,90 9642143,64 6160,00 6,00 0,15 5544

E309 485421,24 9642130,85 6180,00 6,00 0,15 5562

E310 485435,72 9642117,06 6200,00 6,00 0,15 5580

E311 485450,21 9642103,27 6220,00 6,00 0,15 5598

E312 485465,40 9642090,27 6240,00 6,00 0,15 5616

E313 485480,82 9642077,54 6260,00 6,00 0,15 5634

E314 485497,70 9642067,01 6280,00 6,00 0,15 5652

E315 485515,42 9642057,72 6300,00 6,00 0,15 5670

E316 485533,07 9642048,34 6320,00 6,00 0,15 5688

E317 485547,96 9642035,00 6340,00 6,00 0,15 5706

E318 485562,24 9642021,07 6360,00 6,00 0,15 5724

E319 485574,85 9642005,54 6380,00 6,00 0,15 5742

E320 485588,54 9641991,09 6400,00 6,00 0,15 5760

E321 485604,05 9641978,47 6420,00 6,00 0,15 5778

E322 485620,55 9641967,17 6440,00 6,00 0,15 5796

E323 485637,49 9641956,80 6460,00 6,00 0,15 5814

E324 485656,71 9641951,27 6480,00 6,00 0,15 5832

E325 485675,99 9641945,96 6500,00 6,00 0,15 5850

E326 485695,45 9641941,34 6520,00 6,00 0,15 5868

E327 485714,95 9641944,73 6540,00 6,00 0,15 5886

E328 485733,96 9641950,36 6560,00 6,00 0,15 5904

E329 485750,92 9641960,96 6580,00 6,00 0,15 5922

E330 485767,87 9641971,56 6600,00 6,00 0,15 5940

E331 485784,90 9641982,04 6620,00 6,00 0,15 5958

E332 485802,95 9641990,65 6640,00 6,00 0,15 5976

E333 485821,60 9641997,71 6660,00 6,00 0,15 5994

E334 485840,80 9642003,30 6680,00 6,00 0,15 6012

E335 485860,17 9642007,58 6700,00 6,00 0,15 6030

E336 485880,17 9642007,18 6720,00 6,00 0,15 6048



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BAIXO GRANDE AO POVOADO ORIENTE

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E337 485900,17 9642006,78 6740,00 6,00 0,15 6066

E338 485920,16 9642006,38 6760,00 6,00 0,15 6084

E339 485940,07 9642005,40 6780,00 6,00 0,15 6102

E340 485959,34 9642000,03 6800,00 6,00 0,15 6120

E341 485978,64 9641994,94 6820,00 6,00 0,15 6138

E342 485998,64 9641995,18 6840,00 6,00 0,15 6156

E343 486018,64 9641995,42 6860,00 6,00 0,15 6174

E344 486038,64 9641995,67 6880,00 6,00 0,15 6192

E345 486058,63 9641995,95 6900,00 6,00 0,15 6210

E346 486078,63 9641996,24 6920,00 6,00 0,15 6228

E347 486098,59 9641996,14 6940,00 6,00 0,15 6246

E348 486118,06 9641991,57 6960,00 6,00 0,15 6264

E349 486137,53 9641987,00 6980,00 6,00 0,15 6282

E350 486156,82 9641981,80 7000,00 6,00 0,15 6300

E351 486175,84 9641975,60 7020,00 6,00 0,15 6318

E352 486194,85 9641969,40 7040,00 6,00 0,15 6336

E353 486213,87 9641963,19 7060,00 6,00 0,15 6354

E354 486232,88 9641956,99 7080,00 6,00 0,15 6372

E355 486250,52 9641947,95 7100,00 6,00 0,15 6390

E356 486267,16 9641936,85 7120,00 6,00 0,15 6408

E357 486283,98 9641926,05 7140,00 6,00 0,15 6426

E358 486301,26 9641915,98 7160,00 6,00 0,15 6444

E359 486318,54 9641905,91 7180,00 6,00 0,15 6462

E360 486337,59 9641901,72 7200,00 6,00 0,15 6480

E361 486357,46 9641902,37 7220,00 6,00 0,15 6498

E362 486377,21 9641905,57 7240,00 6,00 0,15 6516

E363 486396,95 9641908,77 7260,00 6,00 0,15 6534

E364 486416,69 9641911,96 7280,00 6,00 0,15 6552

E365 486436,44 9641915,16 7300,00 6,00 0,15 6570

E366 486456,18 9641918,36 7320,00 6,00 0,15 6588

E367 486475,92 9641921,56 7340,00 6,00 0,15 6606

E368 486495,67 9641924,59 7360,00 6,00 0,15 6624

E369 486515,62 9641923,13 7380,00 6,00 0,15 6642

E370 486535,56 9641921,66 7400,00 6,00 0,15 6660

E371 486555,46 9641921,32 7420,00 6,00 0,15 6678

E372 486575,22 9641924,44 7440,00 6,00 0,15 6696

E373 486594,97 9641927,56 7460,00 6,00 0,15 6714

E374 486614,73 9641930,68 7480,00 6,00 0,15 6732

E375 486634,30 9641934,79 7500,00 6,00 0,15 6750

E376 486653,84 9641939,03 7520,00 6,00 0,15 6768

E377 486673,43 9641943,03 7540,00 6,00 0,15 6786

E378 486693,24 9641945,81 7560,00 6,00 0,15 6804



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BAIXO GRANDE AO POVOADO ORIENTE

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E379 486713,04 9641948,60 7580,00 6,00 0,15 6822

E380 486732,87 9641950,18 7600,00 6,00 0,15 6840

E381 486752,76 9641948,08 7620,00 6,00 0,15 6858

E382 486772,63 9641946,64 7640,00 6,00 0,15 6876

E383 486792,39 9641949,74 7660,00 6,00 0,15 6894

E384 486812,15 9641952,83 7680,00 6,00 0,15 6912

E385 486830,36 9641960,56 7700,00 6,00 0,15 6930

E386 486848,01 9641969,97 7720,00 6,00 0,15 6948

E387 486864,85 9641980,76 7740,00 6,00 0,15 6966

E388 486878,13 9641995,16 7760,00 6,00 0,15 6984

E389 486889,14 9642011,85 7780,00 6,00 0,15 7002

E390 486899,69 9642028,83 7800,00 6,00 0,15 7020

E391 486909,69 9642046,15 7820,00 6,00 0,15 7038

E392 486921,37 9642062,29 7840,00 6,00 0,15 7056

E393 486934,39 9642077,47 7860,00 6,00 0,15 7074

E394 486947,85 9642092,24 7880,00 6,00 0,15 7092

E395 486962,11 9642106,26 7900,00 6,00 0,15 7110

E396 486977,81 9642118,62 7920,00 6,00 0,15 7128

E397 486995,37 9642127,36 7940,00 6,00 0,15 7146

E398 487014,90 9642131,51 7960,00 6,00 0,15 7164

E399 487034,72 9642134,16 7980,00 6,00 0,15 7182

E400 487054,70 9642135,03 8000,00 6,00 0,15 7200

E401 487073,97 9642140,37 8020,00 6,00 0,15 7218

E402 487089,50 9642152,38 8040,00 6,00 0,15 7236

E403 487102,05 9642167,65 8060,00 6,00 0,15 7254

E404 487111,06 9642185,42 8080,00 6,00 0,15 7272

E405 487116,19 9642204,75 8100,00 6,00 0,15 7290

E406 487115,92 9642224,63 8120,00 6,00 0,15 7308

E407 487113,39 9642244,47 8140,00 6,00 0,15 7326

E408 487108,99 9642263,94 8160,00 6,00 0,15 7344



Item Descrição Unid. Quant.
Referência do Preço 

Unitário

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

II TERRAPLENAGEM 81.453,06R$         58,14%

2.1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 

revestimento primário

m³ 5094,00 SICRO DNIT - 5502135 3,02R$                        R$                       3,75  R$              19.102,50 13,64%

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 11320,00 SICRO DNIT - 5501700 0,29R$                        R$                       0,36  R$                4.075,20 2,91%

2.3 Regularização de subleito m² 33960,00 SICRO DNIT - 4011209 0,73R$                        R$                       0,91  R$              30.903,60 22,06%

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6792,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$              27.371,76 19,54%

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO 58.134,49R$         38,35%

3.1 Limpeza superficial da área de jazida m² 4000,00 SICRO DNIT - 5502985 0,33R$                        R$                       0,41  R$                1.640,00 1,17%

3.2 Expurgo de material vegetal de jazida m³ 1200,00 SICRO DNIT - 5502986 1,86R$                        R$                       2,31  R$                2.772,00 1,98%

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 5094,00 SICRO DNIT - 4016007 2,99R$                        R$                       3,71  R$              18.898,74 13,49%

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 17222,81 SICRO DNIT - 5914359 0,67R$                        R$                       0,83  R$              14.294,93 10,20%

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 5094,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$              20.528,82 14,65%

V RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 506,77R$              0,36%

5.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente. m² 3167,34 COMPOSIÇÃO 0,13R$                        R$                       0,16  R$                    506,77 0,36%

Planilha Orçamentária - Analítica

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: POVOADO SANTO ANTONIO AO POVOADO JATOBÁ

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                           Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 140.094,32R$                                                                   



Obra/Projeto: Proponente: Concedente: BDI:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE 

PENALVA - MA
CODEVASF 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

PENALVA - MA 115,66%(HORA) 73,48%(MÊS) DENIT SINCRO - 01/2021

SINAPI - 06/2021

Larg. Média Área total

TRECHO 03: POVOADO SANTO ANTONIO AO POVOADO JATOBÁ 5.660 m 6,00                      33.960,00 

Extenção Total --->                    5.660 m 6,00

Base ---> 0,20 m

DMT mat. jazida - cascalho/aterro ---> 8,56 km

DMT mat. - Bota-fora ---> 8,56 km

Empolamento ---> 1,2

Peso específico laterita ---> 1,5 t/m³

1,75 t/m³

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

II TERRAPLENAGEM

2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário
m³ 5094,00

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 2,00 5.660,00 11320,00

2.3 Regularização de subleito m² 6,00 5.660,00 33960,00

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 5.660,00 0,20 6792,00

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza superficial da área de jazida m² 100,00 40,00 4.000 1,00 4000,00

3.2 Expurgo de material vegetal de jazida m³ 0,30 4.000,00 1200,00

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 5.660,00 6,00 0,15 5094,00

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 5.094,00 1,20 1,75 1,61 <---DMT 17222,81

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 5.660,00 0,15 5094,00

VERIFICAR PLANILHA DE CUBAGEM EM ANEXO --->

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID

QUANTIDADES

II. Informações do Projeto

Memória de Cálculo

I. Informações Gerais

PREFEITURA PENALVA - MA

20/09/2021



Local/implantação =   POVOADO SANTO ANTONIO AO POVOADO JATOBÁ

Proponente/proprietário =  PENALVA - MA

Empolamento: 20% 1,5 t/m³

Distância entre estacas: 20,0 0,15 m

Largura da plataforma: 6,00   

JAZIDA UTILIZADA
LOCALIZAÇÃO DA 

JAZIDA

EXTENSÃO

(m)

VOLUME EMPOLADO 

(20%)
PESO (t)

DISTANCIA FIXA

(Km)

TAMANHO MÉDIO 

DO SUB-TRECHO

(Km)

MT SUB-TRECHO

E 0,00 0,00 até E 105 0,00 2100,000 2268 3402 0,1 1,05 3912,3

E 105 0,00 até E 283 0,00 3560,000 3844,8 5767,2 0,1 1,78 10842,34

DMT   -----> 1,61 Km

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 01
 3°14'10.16"S             

45° 9'35.54"O

Memória de Cálculo da DMT

1. Informações Gerais

Objeto/obra =  RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Peso específico:

Espessura:



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO SANTO ANTONIO AO POVOADO JATOBÁ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

E1 479453,13 9641837,35 20,00 6,00 0,15 18

E2 479472,98 9641839,80 40,00 6,00 0,15 36

E3 479492,83 9641842,25 60,00 6,00 0,15 54

E4 479512,67 9641844,80 80,00 6,00 0,15 72

E5 479532,44 9641847,77 100,00 6,00 0,15 90

E6 479552,22 9641850,74 120,00 6,00 0,15 108

E7 479572,00 9641853,70 140,00 6,00 0,15 126

E8 479591,71 9641855,89 160,00 6,00 0,15 144

E9 479610,70 9641849,60 180,00 6,00 0,15 162

E10 479629,68 9641843,31 200,00 6,00 0,15 180

E11 479648,67 9641837,02 220,00 6,00 0,15 198

E12 479667,66 9641830,74 240,00 6,00 0,15 216

E13 479686,07 9641823,06 260,00 6,00 0,15 234

E14 479704,03 9641814,26 280,00 6,00 0,15 252

E15 479721,99 9641805,46 300,00 6,00 0,15 270

E16 479739,95 9641796,65 320,00 6,00 0,15 288

E17 479757,91 9641787,85 340,00 6,00 0,15 306

E18 479775,87 9641779,05 360,00 6,00 0,15 324

E19 479793,83 9641770,25 380,00 6,00 0,15 342

E20 479811,79 9641761,45 400,00 6,00 0,15 360

E21 479829,79 9641752,74 420,00 6,00 0,15 378

E22 479848,28 9641745,12 440,00 6,00 0,15 396

E23 479866,78 9641737,51 460,00 6,00 0,15 414

E24 479885,27 9641729,89 480,00 6,00 0,15 432

E25 479903,91 9641735,92 500,00 6,00 0,15 450

E26 479921,58 9641744,73 520,00 6,00 0,15 468

E27 479936,34 9641758,22 540,00 6,00 0,15 486

E28 479951,11 9641771,70 560,00 6,00 0,15 504

E29 479965,88 9641785,19 580,00 6,00 0,15 522

E30 479980,64 9641798,68 600,00 6,00 0,15 540

E31 479994,35 9641813,19 620,00 6,00 0,15 558

E32 480007,23 9641828,49 640,00 6,00 0,15 576

E33 480020,11 9641843,79 660,00 6,00 0,15 594

E34 480032,99 9641859,09 680,00 6,00 0,15 612

E35 480045,87 9641874,39 700,00 6,00 0,15 630

E36 480058,75 9641889,69 720,00 6,00 0,15 648

E37 480071,63 9641904,99 740,00 6,00 0,15 666

E38 480084,51 9641920,29 760,00 6,00 0,15 684

E39 480097,33 9641935,64 780,00 6,00 0,15 702

E40 480110,07 9641951,06 800,00 6,00 0,15 720

E41 480122,82 9641966,47 820,00 6,00 0,15 738

E42 480135,56 9641981,89 840,00 6,00 0,15 756

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO SANTO ANTONIO AO POVOADO JATOBÁ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E43 480148,38 9641997,24 860,00 6,00 0,15 774

E44 480161,94 9642011,94 880,00 6,00 0,15 792

E45 480175,50 9642026,63 900,00 6,00 0,15 810

E46 480189,07 9642041,33 920,00 6,00 0,15 828

E47 480202,63 9642056,03 940,00 6,00 0,15 846

E48 480219,13 9642066,63 960,00 6,00 0,15 864

E49 480237,42 9642074,72 980,00 6,00 0,15 882

E50 480255,75 9642082,69 1000,00 6,00 0,15 900

E51 480274,75 9642088,95 1020,00 6,00 0,15 918

E52 480293,74 9642095,21 1040,00 6,00 0,15 936

E53 480312,74 9642101,48 1060,00 6,00 0,15 954

E54 480332,05 9642106,38 1080,00 6,00 0,15 972

E55 480351,84 9642109,26 1100,00 6,00 0,15 990

E56 480371,63 9642112,15 1120,00 6,00 0,15 1008

E57 480387,98 9642123,56 1140,00 6,00 0,15 1026

E58 480404,24 9642135,21 1160,00 6,00 0,15 1044

E59 480421,85 9642143,79 1180,00 6,00 0,15 1062

E60 480441,41 9642147,99 1200,00 6,00 0,15 1080

E61 480460,96 9642152,18 1220,00 6,00 0,15 1098

E62 480480,65 9642155,47 1240,00 6,00 0,15 1116

E63 480500,57 9642157,23 1260,00 6,00 0,15 1134

E64 480520,50 9642158,99 1280,00 6,00 0,15 1152

E65 480537,80 9642151,10 1300,00 6,00 0,15 1170

E66 480553,54 9642138,84 1320,00 6,00 0,15 1188

E67 480567,93 9642124,95 1340,00 6,00 0,15 1206

E68 480582,32 9642111,06 1360,00 6,00 0,15 1224

E69 480596,71 9642097,17 1380,00 6,00 0,15 1242

E70 480611,10 9642083,28 1400,00 6,00 0,15 1260

E71 480624,13 9642068,11 1420,00 6,00 0,15 1278

E72 480637,04 9642052,84 1440,00 6,00 0,15 1296

E73 480649,95 9642037,57 1460,00 6,00 0,15 1314

E74 480662,79 9642022,23 1480,00 6,00 0,15 1332

E75 480674,41 9642005,96 1500,00 6,00 0,15 1350

E76 480686,03 9641989,68 1520,00 6,00 0,15 1368

E77 480698,29 9641973,93 1540,00 6,00 0,15 1386

E78 480711,99 9641959,35 1560,00 6,00 0,15 1404

E79 480728,17 9641947,92 1580,00 6,00 0,15 1422

E80 480745,67 9641938,27 1600,00 6,00 0,15 1440

E81 480764,10 9641930,52 1620,00 6,00 0,15 1458

E82 480782,57 9641922,90 1640,00 6,00 0,15 1476

E83 480802,52 9641921,41 1660,00 6,00 0,15 1494

E84 480822,46 9641919,89 1680,00 6,00 0,15 1512



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO SANTO ANTONIO AO POVOADO JATOBÁ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E85 480842,40 9641918,32 1700,00 6,00 0,15 1530

E86 480862,34 9641916,75 1720,00 6,00 0,15 1548

E87 480882,20 9641914,44 1740,00 6,00 0,15 1566

E88 480902,05 9641912,01 1760,00 6,00 0,15 1584

E89 480921,71 9641908,46 1780,00 6,00 0,15 1602

E90 480941,19 9641903,93 1800,00 6,00 0,15 1620

E91 480960,67 9641899,40 1820,00 6,00 0,15 1638

E92 480980,10 9641894,67 1840,00 6,00 0,15 1656

E93 480999,52 9641889,88 1860,00 6,00 0,15 1674

E94 481018,93 9641885,09 1880,00 6,00 0,15 1692

E95 481036,96 9641876,82 1900,00 6,00 0,15 1710

E96 481054,29 9641866,85 1920,00 6,00 0,15 1728

E97 481071,55 9641856,75 1940,00 6,00 0,15 1746

E98 481088,40 9641845,98 1960,00 6,00 0,15 1764

E99 481105,26 9641835,22 1980,00 6,00 0,15 1782

E100 481121,85 9641824,08 2000,00 6,00 0,15 1800

E101 481137,75 9641811,94 2020,00 6,00 0,15 1818

E102 481153,64 9641799,80 2040,00 6,00 0,15 1836

E103 481165,40 9641784,07 2060,00 6,00 0,15 1854

E104 481175,19 9641766,63 2080,00 6,00 0,15 1872

E105 481181,76 9641747,81 2100,00 6,00 0,15 1890

E106 481190,49 9641730,49 2120,00 6,00 0,15 1908

E107 481205,30 9641717,05 2140,00 6,00 0,15 1926

E108 481223,13 9641709,27 2160,00 6,00 0,15 1944

E109 481242,46 9641704,17 2180,00 6,00 0,15 1962

E110 481261,47 9641697,95 2200,00 6,00 0,15 1980

E111 481280,83 9641693,11 2220,00 6,00 0,15 1998

E112 481300,22 9641688,31 2240,00 6,00 0,15 2016

E113 481319,31 9641682,35 2260,00 6,00 0,15 2034

E114 481338,63 9641677,18 2280,00 6,00 0,15 2052

E115 481357,99 9641672,28 2300,00 6,00 0,15 2070

E116 481377,99 9641672,48 2320,00 6,00 0,15 2088

E117 481395,43 9641678,30 2340,00 6,00 0,15 2106

E118 481407,05 9641694,25 2360,00 6,00 0,15 2124

E119 481413,91 9641713,04 2380,00 6,00 0,15 2142

E120 481417,20 9641732,60 2400,00 6,00 0,15 2160

E121 481418,16 9641752,57 2420,00 6,00 0,15 2178

E122 481419,12 9641772,55 2440,00 6,00 0,15 2196

E123 481423,89 9641791,78 2460,00 6,00 0,15 2214

E124 481430,53 9641810,65 2480,00 6,00 0,15 2232

E125 481437,16 9641829,52 2500,00 6,00 0,15 2250

E126 481443,27 9641848,54 2520,00 6,00 0,15 2268



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO SANTO ANTONIO AO POVOADO JATOBÁ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E127 481448,10 9641867,95 2540,00 6,00 0,15 2286

E128 481452,93 9641887,36 2560,00 6,00 0,15 2304

E129 481457,77 9641906,76 2580,00 6,00 0,15 2322

E130 481461,79 9641926,31 2600,00 6,00 0,15 2340

E131 481466,30 9641945,79 2620,00 6,00 0,15 2358

E132 481470,92 9641965,24 2640,00 6,00 0,15 2376

E133 481479,58 9641983,27 2660,00 6,00 0,15 2394

E134 481488,24 9642001,29 2680,00 6,00 0,15 2412

E135 481505,20 9642010,52 2700,00 6,00 0,15 2430

E136 481523,70 9642018,11 2720,00 6,00 0,15 2448

E137 481541,09 9642027,94 2740,00 6,00 0,15 2466

E138 481555,25 9642041,59 2760,00 6,00 0,15 2484

E139 481566,76 9642057,68 2780,00 6,00 0,15 2502

E140 481568,52 9642077,60 2800,00 6,00 0,15 2520

E141 481570,28 9642097,52 2820,00 6,00 0,15 2538

E142 481565,70 9642116,84 2840,00 6,00 0,15 2556

E143 481560,24 9642136,09 2860,00 6,00 0,15 2574

E144 481554,79 9642155,33 2880,00 6,00 0,15 2592

E145 481549,33 9642174,57 2900,00 6,00 0,15 2610

E146 481543,89 9642193,81 2920,00 6,00 0,15 2628

E147 481538,67 9642213,12 2940,00 6,00 0,15 2646

E148 481534,70 9642232,59 2960,00 6,00 0,15 2664

E149 481537,21 9642252,12 2980,00 6,00 0,15 2682

E150 481549,72 9642267,72 3000,00 6,00 0,15 2700

E151 481566,40 9642275,12 3020,00 6,00 0,15 2718

E152 481586,38 9642276,06 3040,00 6,00 0,15 2736

E153 481606,34 9642277,24 3060,00 6,00 0,15 2754

E154 481626,17 9642279,83 3080,00 6,00 0,15 2772

E155 481646,00 9642282,42 3100,00 6,00 0,15 2790

E156 481665,83 9642285,02 3120,00 6,00 0,15 2808

E157 481685,66 9642287,61 3140,00 6,00 0,15 2826

E158 481705,49 9642290,21 3160,00 6,00 0,15 2844

E159 481725,33 9642292,15 3180,00 6,00 0,15 2862

E160 481745,19 9642289,79 3200,00 6,00 0,15 2880

E161 481765,05 9642287,43 3220,00 6,00 0,15 2898

E162 481784,91 9642285,08 3240,00 6,00 0,15 2916

E163 481804,77 9642282,72 3260,00 6,00 0,15 2934

E164 481824,63 9642280,36 3280,00 6,00 0,15 2952

E165 481844,49 9642278,00 3300,00 6,00 0,15 2970

E166 481864,35 9642275,64 3320,00 6,00 0,15 2988

E167 481884,06 9642272,27 3340,00 6,00 0,15 3006

E168 481903,71 9642268,55 3360,00 6,00 0,15 3024



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO SANTO ANTONIO AO POVOADO JATOBÁ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E169 481923,36 9642264,83 3380,00 6,00 0,15 3042

E170 481943,01 9642261,11 3400,00 6,00 0,15 3060

E171 481962,66 9642257,39 3420,00 6,00 0,15 3078

E172 481982,31 9642253,67 3440,00 6,00 0,15 3096

E173 482001,96 9642249,95 3460,00 6,00 0,15 3114

E174 482021,61 9642246,23 3480,00 6,00 0,15 3132

E175 482041,26 9642242,52 3500,00 6,00 0,15 3150

E176 482060,92 9642238,81 3520,00 6,00 0,15 3168

E177 482080,57 9642235,10 3540,00 6,00 0,15 3186

E178 482100,22 9642231,39 3560,00 6,00 0,15 3204

E179 482119,88 9642227,68 3580,00 6,00 0,15 3222

E180 482139,53 9642223,97 3600,00 6,00 0,15 3240

E181 482159,18 9642220,26 3620,00 6,00 0,15 3258

E182 482178,84 9642216,55 3640,00 6,00 0,15 3276

E183 482198,49 9642212,84 3660,00 6,00 0,15 3294

E184 482218,14 9642209,13 3680,00 6,00 0,15 3312

E185 482237,80 9642205,43 3700,00 6,00 0,15 3330

E186 482257,14 9642200,41 3720,00 6,00 0,15 3348

E187 482276,42 9642195,08 3740,00 6,00 0,15 3366

E188 482295,70 9642189,76 3760,00 6,00 0,15 3384

E189 482314,53 9642183,17 3780,00 6,00 0,15 3402

E190 482332,91 9642175,28 3800,00 6,00 0,15 3420

E191 482351,29 9642167,39 3820,00 6,00 0,15 3438

E192 482370,48 9642163,25 3840,00 6,00 0,15 3456

E193 482390,48 9642162,81 3860,00 6,00 0,15 3474

E194 482410,47 9642162,38 3880,00 6,00 0,15 3492

E195 482430,44 9642163,11 3900,00 6,00 0,15 3510

E196 482450,40 9642164,42 3920,00 6,00 0,15 3528

E197 482470,35 9642165,81 3940,00 6,00 0,15 3546

E198 482490,24 9642167,86 3960,00 6,00 0,15 3564

E199 482510,14 9642169,92 3980,00 6,00 0,15 3582

E200 482529,31 9642166,31 4000,00 6,00 0,15 3600

E201 482548,04 9642159,31 4020,00 6,00 0,15 3618

E202 482567,17 9642155,19 4040,00 6,00 0,15 3636

E203 482587,10 9642156,89 4060,00 6,00 0,15 3654

E204 482603,38 9642164,07 4080,00 6,00 0,15 3672

E205 482612,65 9642181,80 4100,00 6,00 0,15 3690

E206 482621,07 9642199,91 4120,00 6,00 0,15 3708

E207 482628,52 9642218,47 4140,00 6,00 0,15 3726

E208 482636,00 9642237,02 4160,00 6,00 0,15 3744

E209 482644,36 9642255,19 4180,00 6,00 0,15 3762

E210 482652,72 9642273,35 4200,00 6,00 0,15 3780



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO SANTO ANTONIO AO POVOADO JATOBÁ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E211 482661,09 9642291,52 4220,00 6,00 0,15 3798

E212 482668,67 9642309,94 4240,00 6,00 0,15 3816

E213 482672,64 9642329,54 4260,00 6,00 0,15 3834

E214 482676,62 9642349,14 4280,00 6,00 0,15 3852

E215 482679,84 9642368,86 4300,00 6,00 0,15 3870

E216 482681,70 9642388,77 4320,00 6,00 0,15 3888

E217 482683,56 9642408,68 4340,00 6,00 0,15 3906

E218 482684,77 9642428,64 4360,00 6,00 0,15 3924

E219 482685,32 9642448,63 4380,00 6,00 0,15 3942

E220 482685,87 9642468,62 4400,00 6,00 0,15 3960

E221 482695,20 9642486,16 4420,00 6,00 0,15 3978

E222 482705,11 9642503,53 4440,00 6,00 0,15 3996

E223 482713,96 9642521,41 4460,00 6,00 0,15 4014

E224 482722,09 9642539,68 4480,00 6,00 0,15 4032

E225 482730,23 9642557,95 4500,00 6,00 0,15 4050

E226 482738,36 9642576,22 4520,00 6,00 0,15 4068

E227 482746,50 9642594,50 4540,00 6,00 0,15 4086

E228 482754,99 9642612,59 4560,00 6,00 0,15 4104

E229 482763,99 9642630,46 4580,00 6,00 0,15 4122

E230 482772,98 9642648,32 4600,00 6,00 0,15 4140

E231 482781,98 9642666,18 4620,00 6,00 0,15 4158

E232 482786,41 9642685,38 4640,00 6,00 0,15 4176

E233 482788,47 9642705,28 4660,00 6,00 0,15 4194

E234 482790,52 9642725,17 4680,00 6,00 0,15 4212

E235 482794,00 9642744,82 4700,00 6,00 0,15 4230

E236 482798,74 9642764,25 4720,00 6,00 0,15 4248

E237 482803,48 9642783,68 4740,00 6,00 0,15 4266

E238 482808,21 9642803,11 4760,00 6,00 0,15 4284

E239 482817,71 9642820,59 4780,00 6,00 0,15 4302

E240 482827,96 9642837,77 4800,00 6,00 0,15 4320

E241 482839,53 9642853,76 4820,00 6,00 0,15 4338

E242 482855,47 9642865,84 4840,00 6,00 0,15 4356

E243 482871,39 9642877,94 4860,00 6,00 0,15 4374

E244 482886,62 9642890,91 4880,00 6,00 0,15 4392

E245 482901,84 9642903,88 4900,00 6,00 0,15 4410

E246 482917,06 9642916,85 4920,00 6,00 0,15 4428

E247 482931,77 9642930,40 4940,00 6,00 0,15 4446

E248 482945,50 9642944,74 4960,00 6,00 0,15 4464

E249 482955,28 9642962,18 4980,00 6,00 0,15 4482

E250 482965,07 9642979,62 5000,00 6,00 0,15 4500

E251 482976,46 9642995,94 5020,00 6,00 0,15 4518

E252 482989,47 9643011,13 5040,00 6,00 0,15 4536



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO SANTO ANTONIO AO POVOADO JATOBÁ

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E253 483002,48 9643026,32 5060,00 6,00 0,15 4554

E254 483016,98 9643040,02 5080,00 6,00 0,15 4572

E255 483032,22 9643052,97 5100,00 6,00 0,15 4590

E256 483047,46 9643065,93 5120,00 6,00 0,15 4608

E257 483062,69 9643078,88 5140,00 6,00 0,15 4626

E258 483077,99 9643091,77 5160,00 6,00 0,15 4644

E259 483093,40 9643104,51 5180,00 6,00 0,15 4662

E260 483108,81 9643117,26 5200,00 6,00 0,15 4680

E261 483124,45 9643129,49 5220,00 6,00 0,15 4698

E262 483144,28 9643132,11 5240,00 6,00 0,15 4716

E263 483164,10 9643134,76 5260,00 6,00 0,15 4734

E264 483183,92 9643137,47 5280,00 6,00 0,15 4752

E265 483203,73 9643140,18 5300,00 6,00 0,15 4770

E266 483222,01 9643147,96 5320,00 6,00 0,15 4788

E267 483239,99 9643156,72 5340,00 6,00 0,15 4806

E268 483255,82 9643168,82 5360,00 6,00 0,15 4824

E269 483270,90 9643181,87 5380,00 6,00 0,15 4842

E270 483282,28 9643198,32 5400,00 6,00 0,15 4860

E271 483293,66 9643214,76 5420,00 6,00 0,15 4878

E272 483306,38 9643229,88 5440,00 6,00 0,15 4896

E273 483322,75 9643241,36 5460,00 6,00 0,15 4914

E274 483339,13 9643252,84 5480,00 6,00 0,15 4932

E275 483356,47 9643262,60 5500,00 6,00 0,15 4950

E276 483374,80 9643270,61 5520,00 6,00 0,15 4968

E277 483393,16 9643278,53 5540,00 6,00 0,15 4986

E278 483411,73 9643285,98 5560,00 6,00 0,15 5004

E279 483430,33 9643293,17 5580,00 6,00 0,15 5022

E280 483450,32 9643292,56 5600,00 6,00 0,15 5040

E281 483470,31 9643292,16 5620,00 6,00 0,15 5058

E282 483490,31 9643292,69 5640,00 6,00 0,15 5076

E283 483510,14 9643293,98 5660,00 6,00 0,15 5094



Item Descrição Unid. Quant.
Referência do Preço 

Unitário

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

II TERRAPLENAGEM 52.133,76R$         61,12%

2.1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 

revestimento primário

m³ 4032,00 SICRO DNIT - 5502135 3,02R$                        R$                       3,75  R$              15.120,00 17,73%

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 6720,00 SICRO DNIT - 5501700 0,29R$                        R$                       0,36  R$                2.419,20 2,84%

2.3 Regularização de subleito m² 20160,00 SICRO DNIT - 4011209 0,73R$                        R$                       0,91  R$              18.345,60 21,51%

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 4032,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$              16.248,96 19,05%

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO 33.156,80R$         24,59%

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 3024,00 SICRO DNIT - 4016007 2,99R$                        R$                       3,71  R$              11.219,04 13,15%

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 11748,24 SICRO DNIT - 5914359 0,67R$                        R$                       0,83  R$                9.751,04 11,43%

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 3024,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$              12.186,72 14,29%

Planilha Orçamentária - Analítica

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: POVOADO OITEIRO AO POVOADO TIBIRI

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                         Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 85.290,56R$                                                                     



Obra/Projeto: Proponente: Concedente: BDI:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE 

PENALVA - MA
CODEVASF 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

PENALVA - MA 115,66%(HORA) 73,48%(MÊS) DENIT SINCRO - 01/2021

SINAPI - 06/2021

Larg. Média Área total

TRECHO 04: POVOADO OITEIRO AO POVOADO TIBIRI 3.360 m 6,00                      20.160,00 

Extenção Total --->                    3.360 m 6,00

Base ---> 0,20 m

DMT mat. jazida - cascalho/aterro ---> 8,56 km

DMT mat. - Bota-fora ---> 8,56 km

Empolamento ---> 1,2

Peso específico laterita ---> 1,5 t/m³

1,75 t/m³

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

II TERRAPLENAGEM

2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário
m³ 4032,00

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 2,00 3.360,00 6720,00

2.3 Regularização de subleito m² 6,00 3.360,00 20160,00

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 3.360,00 0,20 4032,00

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 3.360,00 6,00 0,15 3024,00

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 3.024,00 1,20 1,75 1,85 <---DMT 11748,24

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 3.360,00 0,15 3024,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID

QUANTIDADES

VERIFICAR PLANILHA DE CUBAGEM EM ANEXO --->

II. Informações do Projeto

Memória de Cálculo

I. Informações Gerais

PREFEITURA PENALVA - MA

20/09/2021



Local/implantação =   POVOADO OITEIRO AO POVOADO TIBIRI

Proponente/proprietário =  PENALVA - MA

Empolamento: 20% 1,5 t/m³

Distância entre estacas: 20,0 0,15 m

Largura da plataforma: 6,00   

JAZIDA UTILIZADA
LOCALIZAÇÃO DA 

JAZIDA

EXTENSÃO

(m)

VOLUME EMPOLADO 

(20%)
PESO (t)

DISTANCIA FIXA

(Km)

TAMANHO MÉDIO 

DO SUB-TRECHO

(Km)

MT SUB-TRECHO

E 0,00 0,00 até E 75 0,00 1500,000 1620 2430 1,0 0,75 4252,5

E 75 0,00 até E 168 0,00 1860,000 2008,8 3013,2 1,0 0,93 5815,48

DMT   -----> 1,85 Km

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 01
 3°14'10.16"S             

45° 9'35.54"O

Memória de Cálculo da DMT

1. Informações Gerais

Objeto/obra =  RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Peso específico:

Espessura:



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO OITEIRO AO POVOADO TIBIRI

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

E1 483704,88 9643335,69 20,00 6,00 0,20 24

E2 483710,31 9643354,94 40,00 6,00 0,20 48

E3 483708,93 9643374,42 60,00 6,00 0,20 72

E4 483704,83 9643394,00 80,00 6,00 0,20 96

E5 483698,88 9643413,06 100,00 6,00 0,20 120

E6 483692,44 9643432,00 120,00 6,00 0,20 144

E7 483685,99 9643450,93 140,00 6,00 0,20 168

E8 483679,05 9643469,69 160,00 6,00 0,20 192

E9 483672,00 9643488,40 180,00 6,00 0,20 216

E10 483664,95 9643507,12 200,00 6,00 0,20 240

E11 483657,37 9643525,62 220,00 6,00 0,20 264

E12 483649,13 9643543,84 240,00 6,00 0,20 288

E13 483650,24 9643562,97 260,00 6,00 0,20 312

E14 483655,06 9643582,37 280,00 6,00 0,20 336

E15 483662,03 9643601,11 300,00 6,00 0,20 360

E16 483669,01 9643619,85 320,00 6,00 0,20 384

E17 483675,99 9643638,60 340,00 6,00 0,20 408

E18 483687,10 9643655,02 360,00 6,00 0,20 432

E19 483699,47 9643670,74 380,00 6,00 0,20 456

E20 483711,30 9643686,79 400,00 6,00 0,20 480

E21 483719,78 9643704,90 420,00 6,00 0,20 504

E22 483728,26 9643723,01 440,00 6,00 0,20 528

E23 483736,20 9643741,30 460,00 6,00 0,20 552

E24 483740,01 9643760,93 480,00 6,00 0,20 576

E25 483743,82 9643780,57 500,00 6,00 0,20 600

E26 483747,63 9643800,20 520,00 6,00 0,20 624

E27 483752,85 9643819,49 540,00 6,00 0,20 648

E28 483758,60 9643838,64 560,00 6,00 0,20 672

E29 483764,36 9643857,80 580,00 6,00 0,20 696

E30 483769,38 9643877,13 600,00 6,00 0,20 720

E31 483773,14 9643896,77 620,00 6,00 0,20 744

E32 483773,44 9643916,20 640,00 6,00 0,20 768

E33 483767,21 9643935,20 660,00 6,00 0,20 792

E34 483758,71 9643953,22 680,00 6,00 0,20 816

E35 483749,06 9643970,74 700,00 6,00 0,20 840

E36 483740,39 9643988,75 720,00 6,00 0,20 864

E37 483734,98 9644007,68 740,00 6,00 0,20 888

E38 483733,31 9644027,61 760,00 6,00 0,20 912

E39 483734,36 9644047,54 780,00 6,00 0,20 936

E40 483738,76 9644066,34 800,00 6,00 0,20 960

E41 483751,82 9644081,48 820,00 6,00 0,20 984

E42 483768,91 9644091,68 840,00 6,00 0,20 1008

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO OITEIRO AO POVOADO TIBIRI

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E43 483787,64 9644098,44 860,00 6,00 0,20 1032

E44 483804,44 9644108,09 880,00 6,00 0,20 1056

E45 483818,39 9644122,42 900,00 6,00 0,20 1080

E46 483830,67 9644138,14 920,00 6,00 0,20 1104

E47 483842,25 9644154,45 940,00 6,00 0,20 1128

E48 483853,84 9644170,75 960,00 6,00 0,20 1152

E49 483865,42 9644187,06 980,00 6,00 0,20 1176

E50 483874,91 9644204,61 1000,00 6,00 0,20 1200

E51 483883,83 9644222,52 1020,00 6,00 0,20 1224

E52 483892,74 9644240,42 1040,00 6,00 0,20 1248

E53 483901,75 9644258,27 1060,00 6,00 0,20 1272

E54 483912,10 9644275,39 1080,00 6,00 0,20 1296

E55 483922,44 9644292,50 1100,00 6,00 0,20 1320

E56 483937,35 9644305,69 1120,00 6,00 0,20 1344

E57 483952,75 9644318,45 1140,00 6,00 0,20 1368

E58 483965,87 9644333,13 1160,00 6,00 0,20 1392

E59 483975,76 9644350,51 1180,00 6,00 0,20 1416

E60 483985,65 9644367,89 1200,00 6,00 0,20 1440

E61 483995,48 9644385,31 1220,00 6,00 0,20 1464

E62 484005,26 9644402,75 1240,00 6,00 0,20 1488

E63 484015,03 9644420,20 1260,00 6,00 0,20 1512

E64 484024,81 9644437,65 1280,00 6,00 0,20 1536

E65 484032,90 9644455,81 1300,00 6,00 0,20 1560

E66 484038,55 9644475,00 1320,00 6,00 0,20 1584

E67 484044,21 9644494,18 1340,00 6,00 0,20 1608

E68 484049,57 9644513,43 1360,00 6,00 0,20 1632

E69 484052,97 9644533,14 1380,00 6,00 0,20 1656

E70 484056,37 9644552,85 1400,00 6,00 0,20 1680

E71 484061,80 9644571,91 1420,00 6,00 0,20 1704

E72 484070,39 9644589,98 1440,00 6,00 0,20 1728

E73 484078,98 9644608,04 1460,00 6,00 0,20 1752

E74 484087,57 9644626,10 1480,00 6,00 0,20 1776

E75 484095,91 9644644,28 1500,00 6,00 0,20 1800

E76 484104,24 9644662,46 1520,00 6,00 0,20 1824

E77 484112,68 9644680,59 1540,00 6,00 0,20 1848

E78 484121,62 9644698,48 1560,00 6,00 0,20 1872

E79 484130,55 9644716,37 1580,00 6,00 0,20 1896

E80 484139,49 9644734,27 1600,00 6,00 0,20 1920

E81 484148,61 9644752,06 1620,00 6,00 0,20 1944

E82 484159,13 9644769,06 1640,00 6,00 0,20 1968

E83 484169,65 9644786,07 1660,00 6,00 0,20 1992

E84 484180,17 9644803,08 1680,00 6,00 0,20 2016



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO OITEIRO AO POVOADO TIBIRI

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E85 484190,10 9644820,44 1700,00 6,00 0,20 2040

E86 484200,00 9644837,82 1720,00 6,00 0,20 2064

E87 484210,77 9644854,60 1740,00 6,00 0,20 2088

E88 484223,63 9644869,91 1760,00 6,00 0,20 2112

E89 484236,49 9644885,23 1780,00 6,00 0,20 2136

E90 484252,50 9644897,11 1800,00 6,00 0,20 2160

E91 484268,90 9644908,55 1820,00 6,00 0,20 2184

E92 484285,30 9644919,99 1840,00 6,00 0,20 2208

E93 484301,71 9644931,43 1860,00 6,00 0,20 2232

E94 484317,72 9644943,37 1880,00 6,00 0,20 2256

E95 484332,74 9644956,58 1900,00 6,00 0,20 2280

E96 484347,76 9644969,79 1920,00 6,00 0,20 2304

E97 484362,77 9644983,00 1940,00 6,00 0,20 2328

E98 484375,94 9644998,01 1960,00 6,00 0,20 2352

E99 484388,74 9645013,38 1980,00 6,00 0,20 2376

E100 484401,86 9645028,48 2000,00 6,00 0,20 2400

E101 484414,90 9645043,62 2020,00 6,00 0,20 2424

E102 484422,16 9645062,25 2040,00 6,00 0,20 2448

E103 484429,43 9645080,88 2060,00 6,00 0,20 2472

E104 484438,35 9645098,78 2080,00 6,00 0,20 2496

E105 484447,32 9645116,66 2100,00 6,00 0,20 2520

E106 484456,74 9645134,21 2120,00 6,00 0,20 2544

E107 484470,58 9645148,65 2140,00 6,00 0,20 2568

E108 484484,52 9645162,92 2160,00 6,00 0,20 2592

E109 484503,75 9645168,43 2180,00 6,00 0,20 2616

E110 484522,69 9645174,59 2200,00 6,00 0,20 2640

E111 484539,73 9645185,06 2220,00 6,00 0,20 2664

E112 484556,23 9645196,34 2240,00 6,00 0,20 2688

E113 484572,33 9645208,20 2260,00 6,00 0,20 2712

E114 484587,01 9645221,70 2280,00 6,00 0,20 2736

E115 484602,31 9645234,26 2300,00 6,00 0,20 2760

E116 484619,89 9645243,80 2320,00 6,00 0,20 2784

E117 484638,59 9645250,51 2340,00 6,00 0,20 2808

E118 484657,92 9645255,66 2360,00 6,00 0,20 2832

E119 484677,24 9645260,82 2380,00 6,00 0,20 2856

E120 484696,57 9645265,97 2400,00 6,00 0,20 2880

E121 484715,89 9645271,13 2420,00 6,00 0,20 2904

E122 484735,16 9645276,46 2440,00 6,00 0,20 2928

E123 484754,30 9645282,28 2460,00 6,00 0,20 2952

E124 484773,44 9645288,09 2480,00 6,00 0,20 2976

E125 484792,57 9645293,91 2500,00 6,00 0,20 3000

E126 484811,79 9645299,11 2520,00 6,00 0,20 3024



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO OITEIRO AO POVOADO TIBIRI

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E127 484831,79 9645298,76 2540,00 6,00 0,20 3048

E128 484851,79 9645298,42 2560,00 6,00 0,20 3072

E129 484871,74 9645297,30 2580,00 6,00 0,20 3096

E130 484891,65 9645295,41 2600,00 6,00 0,20 3120

E131 484911,56 9645293,53 2620,00 6,00 0,20 3144

E132 484931,50 9645291,94 2640,00 6,00 0,20 3168

E133 484951,44 9645290,41 2660,00 6,00 0,20 3192

E134 484969,35 9645281,98 2680,00 6,00 0,20 3216

E135 484987,01 9645272,60 2700,00 6,00 0,20 3240

E136 485005,64 9645265,33 2720,00 6,00 0,20 3264

E137 485024,48 9645258,71 2740,00 6,00 0,20 3288

E138 485043,83 9645253,64 2760,00 6,00 0,20 3312

E139 485062,49 9645247,20 2780,00 6,00 0,20 3336

E140 485078,17 9645234,79 2800,00 6,00 0,20 3360

E141 485093,85 9645222,37 2820,00 6,00 0,20 3384

E142 485109,87 9645210,41 2840,00 6,00 0,20 3408

E143 485126,16 9645198,80 2860,00 6,00 0,20 3432

E144 485142,45 9645187,20 2880,00 6,00 0,20 3456

E145 485157,19 9645173,73 2900,00 6,00 0,20 3480

E146 485171,70 9645160,02 2920,00 6,00 0,20 3504

E147 485190,22 9645152,46 2940,00 6,00 0,20 3528

E148 485208,74 9645144,91 2960,00 6,00 0,20 3552

E149 485227,36 9645137,63 2980,00 6,00 0,20 3576

E150 485246,35 9645131,37 3000,00 6,00 0,20 3600

E151 485265,34 9645125,11 3020,00 6,00 0,20 3624

E152 485283,77 9645117,39 3040,00 6,00 0,20 3648

E153 485302,02 9645109,20 3060,00 6,00 0,20 3672

E154 485320,26 9645101,00 3080,00 6,00 0,20 3696

E155 485337,69 9645091,20 3100,00 6,00 0,20 3720

E156 485355,09 9645081,33 3120,00 6,00 0,20 3744

E157 485372,18 9645070,95 3140,00 6,00 0,20 3768

E158 485389,52 9645061,04 3160,00 6,00 0,20 3792

E159 485407,73 9645052,76 3180,00 6,00 0,20 3816

E160 485426,37 9645045,51 3200,00 6,00 0,20 3840

E161 485445,03 9645038,31 3220,00 6,00 0,20 3864

E162 485463,61 9645030,93 3240,00 6,00 0,20 3888

E163 485481,79 9645022,60 3260,00 6,00 0,20 3912

E164 485499,84 9645013,99 3280,00 6,00 0,20 3936

E165 485518,98 9645010,66 3300,00 6,00 0,20 3960

E166 485538,53 9645014,42 3320,00 6,00 0,20 3984

E167 485556,75 9645021,68 3340,00 6,00 0,20 4008

E168 485574,12 9645031,60 3360,00 6,00 0,20 4032



Item Descrição Unid. Quant.
Referência do Preço 

Unitário

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

II TERRAPLENAGEM 17.269,20R$         57,18%

2.1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 

revestimento primário

m³ 1080,00 SICRO DNIT - 5502135 3,02R$                        R$                       3,75  R$                4.050,00 13,41%

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 2400,00 SICRO DNIT - 5501700 0,29R$                        R$                       0,36  R$                    864,00 2,86%

2.3 Regularização de subleito m² 7200,00 SICRO DNIT - 4011209 0,73R$                        R$                       0,91  R$                6.552,00 21,69%

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 1440,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$                5.803,20 19,21%

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO 12.933,53R$         42,82%

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 1080,00 SICRO DNIT - 4016007 2,99R$                        R$                       3,71  R$                4.006,80 13,27%

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 5511,24 SICRO DNIT - 5914359 0,67R$                        R$                       0,83  R$                4.574,33 15,15%

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 1080,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$                4.352,40 14,41%

Planilha Orçamentária - Analítica

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: POVOADO TIBIRI AO POVOADO SÃO JOÃO

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                         Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 30.202,73R$                                                                     



Obra/Projeto: Proponente: Concedente: BDI:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE 

PENALVA - MA
CODEVASF 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

PENALVA - MA 115,66%(HORA) 73,48%(MÊS) DENIT SINCRO - 01/2021

SINAPI - 06/2021

Larg. Média Área total

TRECHO 05: POVOADO TIBIRI AO POVOADO SÃO JOÃO 1.200 m 6,00                        7.200,00 

Extenção Total --->                    1.200 m 6,00

Base ---> 0,20 m

DMT mat. jazida - cascalho/aterro ---> 8,56 km

DMT mat. - Bota-fora ---> 8,56 km

Empolamento ---> 1,2

Peso específico laterita ---> 1,5 t/m³

1,75 t/m³

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

II TERRAPLENAGEM

2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário
m³ 1080,00

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 2,00 1.200,00 2400,00

2.3 Regularização de subleito m² 6,00 1.200,00 7200,00

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 1.200,00 0,20 1440,00

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 1.200,00 6,00 0,15 1080,00

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 1.080,00 1,20 1,75 2,43 <---DMT 5511,24

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 1.200,00 0,15 1080,00

VERIFICAR PLANILHA DE CUBAGEM EM ANEXO --->

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID

QUANTIDADES

II. Informações do Projeto

Memória de Cálculo

I. Informações Gerais

PREFEITURA PENALVA - MA

20/09/2021



Local/implantação =   POVOADO TIBIRI AO POVOADO SÃO JOÃO

Proponente/proprietário =  PENALVA - MA

Empolamento: 20% 1,5 t/m³

Distância entre estacas: 20,0 0,15 m

Largura da plataforma: 6,00   

JAZIDA UTILIZADA
LOCALIZAÇÃO DA 

JAZIDA

EXTENSÃO

(m)

VOLUME EMPOLADO 

(20%)
PESO (t)

DISTANCIA FIXA

(Km)

TAMANHO MÉDIO 

DO SUB-TRECHO

(Km)

MT SUB-TRECHO

E 0,00 0,00 até E 10 0,00 200,000 216 324 2,0 0,1 680,4

E 10 0,00 até E 60 0,00 1000,000 1080 1620 2,0 0,5 4050

DMT   -----> 2,43 Km

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 01
 3°14'10.16"S             

45° 9'35.54"O

Memória de Cálculo da DMT

1. Informações Gerais

Objeto/obra =  RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Peso específico:

Espessura:



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO TIBIRI AO POVOADO SÃO JOÃO

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

E1 483724,08 9644094,06 20,00 6,00 0,15 18

E2 483721,86 9644113,94 40,00 6,00 0,15 36

E3 483719,64 9644133,82 60,00 6,00 0,15 54

E4 483717,21 9644153,66 80,00 6,00 0,15 72

E5 483713,02 9644173,21 100,00 6,00 0,15 90

E6 483708,83 9644192,77 120,00 6,00 0,15 108

E7 483704,63 9644212,32 140,00 6,00 0,15 126

E8 483700,44 9644231,88 160,00 6,00 0,15 144

E9 483696,24 9644251,44 180,00 6,00 0,15 162

E10 483692,05 9644270,99 200,00 6,00 0,15 180

E11 483688,21 9644290,61 220,00 6,00 0,15 198

E12 483685,45 9644310,42 240,00 6,00 0,15 216

E13 483682,69 9644330,23 260,00 6,00 0,15 234

E14 483679,93 9644350,03 280,00 6,00 0,15 252

E15 483676,16 9644369,62 300,00 6,00 0,15 270

E16 483670,23 9644388,72 320,00 6,00 0,15 288

E17 483664,31 9644407,82 340,00 6,00 0,15 306

E18 483658,38 9644426,92 360,00 6,00 0,15 324

E19 483652,45 9644446,02 380,00 6,00 0,15 342

E20 483646,22 9644465,02 400,00 6,00 0,15 360

E21 483638,96 9644483,65 420,00 6,00 0,15 378

E22 483631,69 9644502,29 440,00 6,00 0,15 396

E23 483624,43 9644520,92 460,00 6,00 0,15 414

E24 483617,16 9644539,56 480,00 6,00 0,15 432

E25 483609,90 9644558,19 500,00 6,00 0,15 450

E26 483605,49 9644577,61 520,00 6,00 0,15 468

E27 483602,15 9644597,33 540,00 6,00 0,15 486

E28 483598,82 9644617,05 560,00 6,00 0,15 504

E29 483595,48 9644636,77 580,00 6,00 0,15 522

E30 483592,14 9644656,49 600,00 6,00 0,15 540

E31 483589,08 9644676,25 620,00 6,00 0,15 558

E32 483586,42 9644696,08 640,00 6,00 0,15 576

E33 483583,77 9644715,90 660,00 6,00 0,15 594

E34 483581,11 9644735,72 680,00 6,00 0,15 612

E35 483580,13 9644755,60 700,00 6,00 0,15 630

E36 483581,53 9644775,55 720,00 6,00 0,15 648

E37 483582,92 9644795,50 740,00 6,00 0,15 666

E38 483584,31 9644815,45 760,00 6,00 0,15 684

E39 483585,97 9644835,37 780,00 6,00 0,15 702

E40 483589,35 9644855,08 800,00 6,00 0,15 720

E41 483592,74 9644874,79 820,00 6,00 0,15 738

E42 483596,13 9644894,50 840,00 6,00 0,15 756

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO TIBIRI AO POVOADO SÃO JOÃO

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E43 483601,60 9644913,73 860,00 6,00 0,15 774

E44 483607,26 9644932,91 880,00 6,00 0,15 792

E45 483614,40 9644951,52 900,00 6,00 0,15 810

E46 483619,59 9644970,33 920,00 6,00 0,15 828

E47 483619,55 9644990,33 940,00 6,00 0,15 846

E48 483618,92 9645010,32 960,00 6,00 0,15 864

E49 483619,33 9645030,24 980,00 6,00 0,15 882

E50 483622,63 9645049,96 1000,00 6,00 0,15 900

E51 483625,53 9645069,75 1020,00 6,00 0,15 918

E52 483627,80 9645089,62 1040,00 6,00 0,15 936

E53 483629,59 9645109,54 1060,00 6,00 0,15 954

E54 483631,97 9645129,38 1080,00 6,00 0,15 972

E55 483635,38 9645149,09 1100,00 6,00 0,15 990

E56 483641,21 9645168,00 1120,00 6,00 0,15 1008

E57 483650,25 9645185,81 1140,00 6,00 0,15 1026

E58 483655,15 9645205,04 1160,00 6,00 0,15 1044

E59 483657,79 9645224,87 1180,00 6,00 0,15 1062

E60 483660,33 9645244,70 1200,00 6,00 0,15 1080



Item Descrição Unid. Quant.
Referência do Preço 

Unitário

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

II TERRAPLENAGEM 26.335,53R$         27,48%

2.1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 

revestimento primário

m³ 1647,00 SICRO DNIT - 5502135 3,02R$                        R$                       3,75  R$                6.176,25 6,44%

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 3660,00 SICRO DNIT - 5501700 0,29R$                        R$                       0,36  R$                1.317,60 1,37%

2.3 Regularização de subleito m² 10980,00 SICRO DNIT - 4011209 0,73R$                        R$                       0,91  R$                9.991,80 10,43%

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 2196,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$                8.849,88 9,23%

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO 27.158,80R$         28,34%

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 1647,00 SICRO DNIT - 4016007 2,99R$                        R$                       3,71  R$                6.110,37 6,38%

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 17362,67 SICRO DNIT - 5914359 0,67R$                        R$                       0,83  R$              14.411,02 15,04%

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 1647,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$                6.637,41 6,93%

IV OBRAS DE ARTE CORRENTE 42.344,20R$         44,18%

4.1
Corpo de BSTC D = 0,40 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 6,00 SICRO DNIT - 0804019 260,28R$                    R$                  323,35  R$                1.940,10 2,02%

4.4

Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 2,00 SINAPI - 73856/001 802,51R$                    R$                  996,96  R$                1.993,92 2,08%

4.9
Boca BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita 

comerciais - alas retas
und 2,00 SICRO DNIT - 0804375 5.441,58R$                R$               6.760,07  R$              13.520,14 14,11%

4.10
Corpo de BTTC D = 1,50 m CA1 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 6,00 SICRO DNIT -0804309 3.339,24R$                R$               4.148,34  R$              24.890,04 25,97%

Planilha Orçamentária - Analítica

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: POVOADO FORMIGAS AO POVOADO SANTA MARIA

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                         Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 95.838,53R$                                                                     



Item Descrição Unid. Quant.
Referência do Preço 

Unitário

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Planilha Orçamentária - Analítica

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: POVOADO FORMIGAS AO POVOADO SANTA MARIA

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                         Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)



Obra/Projeto: Proponente: Concedente: BDI:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE 

PENALVA - MA
CODEVASF 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

PENALVA - MA 115,66%(HORA) 73,48%(MÊS) DENIT SINCRO - 01/2021

SINAPI - 06/2021

Larg. Média Área total

TRECHO 06: POVOADO FORMIGAS AO POVOADO SANTA MARIA 1.830 m 6,00                      10.980,00 

Extenção Total --->                    1.830 m 6,00

Base ---> 0,20 m

DMT mat. jazida - cascalho/aterro ---> 8,56 km

DMT mat. - Bota-fora ---> 8,56 km

Empolamento ---> 1,2

Peso específico laterita ---> 1,5 t/m³

1,75 t/m³

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

II TERRAPLENAGEM

2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário
m³ 1647,00

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 2,00 1.830,00 3660,00

2.3 Regularização de subleito m² 6,00 1.830,00 10980,00

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 1.830,00 0,20 2196,00

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 1.830,00 6,00 0,15 1647,00

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 1.647,00 1,20 1,75 5,02 <---DMT 17362,67

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 1.830,00 0,15 1647,00

IV OBRAS DE ARTE CORRENTE

4.1 Corpo de BSTC D = 0,40 m CA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 1,00 6,00

4.4
Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto ciclópico, incluindo formas, 

escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte
und 2,00 2,00

4.9 Boca BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00 2,00

4.10 Corpo de BTTC D = 1,50 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 6,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID

QUANTIDADES

VERIFICAR PLANILHA DE CUBAGEM EM ANEXO --->

Memória de Cálculo

I. Informações Gerais

PREFEITURA PENALVA - MA

20/09/2021

II. Informações do Projeto



Local/implantação =   POVOADO FORMIGAS AO POVOADO SANTA MARIA

Proponente/proprietário =  PENALVA - MA

Empolamento: 20% 1,5 t/m³

Distância entre estacas: 20,0 0,15 m

Largura da plataforma: 6,00   

JAZIDA UTILIZADA
LOCALIZAÇÃO DA 

JAZIDA

EXTENSÃO

(m)

VOLUME EMPOLADO 

(20%)
PESO (t)

DISTANCIA FIXA

(Km)

TAMANHO MÉDIO 

DO SUB-TRECHO

(Km)

MT SUB-TRECHO

E 0,00 0,00 até E 30 0,00 600,000 648 972 4,5 0,3 4675,32

E 30 0,00 até E 91 10,00 1230,000 1328,4 1992,6 4,5 0,615 10212,08

DMT   -----> 5,02 Km

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 01
 3°14'10.16"S             

45° 9'35.54"O

Memória de Cálculo da DMT

1. Informações Gerais

Objeto/obra =  RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Peso específico:

Espessura:



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO FORMIGAS AO POVOADO SANTA MARIA

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

E1 474149,26 9644697,68 20,00 6,00 0,15 18

E2 474145,18 9644717,26 40,00 6,00 0,15 36

E3 474143,13 9644737,12 60,00 6,00 0,15 54

E4 474141,67 9644757,07 80,00 6,00 0,15 72

E5 474140,77 9644777,03 100,00 6,00 0,15 90

E6 474140,72 9644797,03 120,00 6,00 0,15 108

E7 474140,68 9644817,03 140,00 6,00 0,15 126

E8 474139,32 9644836,95 160,00 6,00 0,15 144

E9 474136,87 9644856,80 180,00 6,00 0,15 162

E10 474134,41 9644876,65 200,00 6,00 0,15 180

E11 474131,65 9644896,46 220,00 6,00 0,15 198

E12 474128,86 9644916,26 240,00 6,00 0,15 216

E13 474126,07 9644936,07 260,00 6,00 0,15 234

E14 474122,68 9644955,78 280,00 6,00 0,15 252

E15 474119,25 9644975,48 300,00 6,00 0,15 270

E16 474115,82 9644995,18 320,00 6,00 0,15 288

E17 474109,66 9645014,19 340,00 6,00 0,15 306

E18 474103,24 9645033,13 360,00 6,00 0,15 324

E19 474096,83 9645052,08 380,00 6,00 0,15 342

E20 474088,67 9645070,30 400,00 6,00 0,15 360

E21 474079,86 9645088,26 420,00 6,00 0,15 378

E22 474071,05 9645106,21 440,00 6,00 0,15 396

E23 474064,76 9645125,18 460,00 6,00 0,15 414

E24 474058,73 9645144,25 480,00 6,00 0,15 432

E25 474045,02 9645158,15 500,00 6,00 0,15 450

E26 474026,71 9645165,88 520,00 6,00 0,15 468

E27 474007,93 9645172,77 540,00 6,00 0,15 486

E28 473988,98 9645179,15 560,00 6,00 0,15 504

E29 473970,01 9645185,49 580,00 6,00 0,15 522

E30 473950,84 9645191,18 600,00 6,00 0,15 540

E31 473931,59 9645196,53 620,00 6,00 0,15 558

E32 473911,76 9645199,11 640,00 6,00 0,15 576

E33 473891,93 9645201,74 660,00 6,00 0,15 594

E34 473872,15 9645204,65 680,00 6,00 0,15 612

E35 473852,36 9645207,57 700,00 6,00 0,15 630

E36 473832,50 9645209,88 720,00 6,00 0,15 648

E37 473812,62 9645212,11 740,00 6,00 0,15 666

E38 473792,75 9645214,35 760,00 6,00 0,15 684

E39 473772,93 9645217,00 780,00 6,00 0,15 702

E40 473753,14 9645219,90 800,00 6,00 0,15 720

E41 473733,33 9645222,41 820,00 6,00 0,15 738

E42 473715,25 9645230,95 840,00 6,00 0,15 756

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO FORMIGAS AO POVOADO SANTA MARIA

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E43 473697,70 9645240,54 860,00 6,00 0,15 774

E44 473680,19 9645250,21 880,00 6,00 0,15 792

E45 473663,39 9645261,04 900,00 6,00 0,15 810

E46 473646,72 9645272,09 920,00 6,00 0,15 828

E47 473631,76 9645285,34 940,00 6,00 0,15 846

E48 473616,96 9645298,79 960,00 6,00 0,15 864

E49 473600,21 9645309,18 980,00 6,00 0,15 882

E50 473581,41 9645315,30 1000,00 6,00 0,15 900

E51 473561,42 9645315,87 1020,00 6,00 0,15 918

E52 473541,64 9645313,63 1040,00 6,00 0,15 936

E53 473521,97 9645310,01 1060,00 6,00 0,15 954

E54 473502,25 9645306,76 1080,00 6,00 0,15 972

E55 473482,44 9645303,96 1100,00 6,00 0,15 990

E56 473462,64 9645301,16 1120,00 6,00 0,15 1008

E57 473442,72 9645299,39 1140,00 6,00 0,15 1026

E58 473422,79 9645297,75 1160,00 6,00 0,15 1044

E59 473402,87 9645297,53 1180,00 6,00 0,15 1062

E60 473382,97 9645299,56 1200,00 6,00 0,15 1080

E61 473363,50 9645303,98 1220,00 6,00 0,15 1098

E62 473344,56 9645310,10 1240,00 6,00 0,15 1116

E63 473326,70 9645319,08 1260,00 6,00 0,15 1134

E64 473308,95 9645328,28 1280,00 6,00 0,15 1152

E65 473292,00 9645338,90 1300,00 6,00 0,15 1170

E66 473275,06 9645349,53 1320,00 6,00 0,15 1188

E67 473258,54 9645360,80 1340,00 6,00 0,15 1206

E68 473244,33 9645374,52 1360,00 6,00 0,15 1224

E69 473232,12 9645390,36 1380,00 6,00 0,15 1242

E70 473217,77 9645404,09 1400,00 6,00 0,15 1260

E71 473201,74 9645415,96 1420,00 6,00 0,15 1278

E72 473184,04 9645425,28 1440,00 6,00 0,15 1296

E73 473164,39 9645425,96 1460,00 6,00 0,15 1314

E74 473144,42 9645424,90 1480,00 6,00 0,15 1332

E75 473124,46 9645423,55 1500,00 6,00 0,15 1350

E76 473104,81 9645426,43 1520,00 6,00 0,15 1368

E77 473085,25 9645430,61 1540,00 6,00 0,15 1386

E78 473066,94 9645438,14 1560,00 6,00 0,15 1404

E79 473049,41 9645447,77 1580,00 6,00 0,15 1422

E80 473032,80 9645458,89 1600,00 6,00 0,15 1440

E81 473018,09 9645472,22 1620,00 6,00 0,15 1458

E82 473010,40 9645489,70 1640,00 6,00 0,15 1476

E83 473008,12 9645509,57 1660,00 6,00 0,15 1494

E84 473006,91 9645529,53 1680,00 6,00 0,15 1512



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO FORMIGAS AO POVOADO SANTA MARIA

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E85 473005,72 9645549,49 1700,00 6,00 0,15 1530

E86 473004,59 9645569,46 1720,00 6,00 0,15 1548

E87 473000,65 9645589,03 1740,00 6,00 0,15 1566

E88 473002,77 9645608,46 1760,00 6,00 0,15 1584

E89 473005,94 9645628,15 1780,00 6,00 0,15 1602

E90 473015,89 9645643,72 1800,00 6,00 0,15 1620

E91 473031,76 9645655,73 1820,00 6,00 0,15 1638

E91+10 473050,77 9645661,90 1830,00 6,00 0,15 1647



Item Descrição Unid. Quant.
Referência do Preço 

Unitário

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

II TERRAPLENAGEM 33.387,12R$         33,29%

2.1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 

revestimento primário

m³ 2088,00 SICRO DNIT - 5502135 3,02R$                        R$                       3,75  R$                7.830,00 7,81%

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 4640,00 SICRO DNIT - 5501700 0,29R$                        R$                       0,36  R$                1.670,40 1,67%

2.3 Regularização de subleito m² 13920,00 SICRO DNIT - 4011209 0,73R$                        R$                       0,91  R$              12.667,20 12,63%

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 2784,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$              11.219,52 11,19%

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO 29.226,51R$         29,14%

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 2088,00 SICRO DNIT - 4016007 2,99R$                        R$                       3,71  R$                7.746,48 7,72%

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 15741,43 SICRO DNIT - 5914359 0,67R$                        R$                       0,83  R$              13.065,39 13,03%

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 2088,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$                8.414,64 8,39%

IV OBRAS DE ARTE CORRENTE 37.677,68R$         37,57%

4.1
Corpo de BSTC D = 0,40 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 18,00 SICRO DNIT - 0804019 260,28R$                    R$                  323,35  R$                5.820,30 5,80%

4.2
Corpo de BSTC D = 0,60 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 12,00 SICRO DNIT - 0804027 441,22R$                    R$                  548,13  R$                6.577,56 6,56%

4.3
Corpo de BSTC D = 1,00 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 6,00 SICRO DNIT - 0804043 819,38R$                    R$               1.017,92  R$                6.107,52 6,09%

4.4

Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 6,00 SINAPI - 73856/001 802,51R$                    R$                  996,96  R$                5.981,76 5,96%

Planilha Orçamentária - Analítica

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: POVOADO CAPOEIRO DO AMANCIO AO POVOADO SÃO JOAQUIM

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                         Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)



Item Descrição Unid. Quant.
Referência do Preço 

Unitário

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Planilha Orçamentária - Analítica

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: POVOADO CAPOEIRO DO AMANCIO AO POVOADO SÃO JOAQUIM

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                         Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

4.5

Boca p/bueiro simples tubular d=0,60m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 4,00 SINAPI - 73856/002 1.301,55R$                R$               1.616,92  R$                6.467,68 6,45%

4.6

Boca p/bueiro simples tubular d=1,00m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 2,00 SINAPI - 73856/004 2.705,81R$                R$               3.361,43  R$                6.722,86 6,70%

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 100.291,31R$                                                                   



Obra/Projeto: Proponente: Concedente: BDI:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE 

PENALVA - MA
CODEVASF 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

PENALVA - MA 115,66%(HORA) 73,48%(MÊS) DENIT SINCRO - 01/2021

SINAPI - 06/2021

Larg. Média Área total

TRECHO 07:  POV.O CAPOEIRO DO AMANCIO AO POV. SÃO JOAQUIM 2.320 m 6,00                      13.920,00 

Extenção Total --->                    2.320 m 6,00

Base ---> 0,20 m

DMT mat. jazida - cascalho/aterro ---> 8,56 km

DMT mat. - Bota-fora ---> 8,56 km

Empolamento ---> 1,2

Peso específico laterita ---> 1,5 t/m³

1,75 t/m³

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

II TERRAPLENAGEM

2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário
m³ 2088,00

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 2,00 2.320,00 4640,00

2.3 Regularização de subleito m² 6,00 2.320,00 13920,00

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 2.320,00 0,20 2784,00

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 2.320,00 6,00 0,15 2088,00

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 2.088,00 1,20 1,75 3,59 <---DMT 15741,43

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 2.320,00 0,15 2088,00

IV OBRAS DE ARTE CORRENTE

4.1 Corpo de BSTC D = 0,40 m CA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 3,00 18,00

4.2 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 2,00 12,00

4.3 Corpo de BSTC D = 1,00 m CA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 1,00 6,00

4.4
Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto ciclópico, incluindo formas, 

escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte
und 6,00 6,00

4.5
Boca p/bueiro simples tubular d=0,60m em concreto ciclópico, incluindo formas, 

escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte
und 4,00 4,00

4.6
Boca p/bueiro simples tubular d=1,00m em concreto ciclópico, incluindo formas, 

escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte
und 2,00 2,00

II. Informações do Projeto

Memória de Cálculo

I. Informações Gerais

PREFEITURA PENALVA - MA

20/09/2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID

QUANTIDADES

VERIFICAR PLANILHA DE CUBAGEM EM ANEXO --->



Local/implantação =   POVOADO CAPOEIRO DO AMANCIO AO POVOADO SÃO JOAQUIM

Proponente/proprietário =  PENALVA - MA

Empolamento: 20% 1,5 t/m³

Distância entre estacas: 20,0 0,15 m

Largura da plataforma: 6,00   

JAZIDA UTILIZADA
LOCALIZAÇÃO DA 

JAZIDA

EXTENSÃO

(m)

VOLUME EMPOLADO 

(20%)
PESO (t)

DISTANCIA FIXA

(Km)

TAMANHO MÉDIO 

DO SUB-TRECHO

(Km)

MT SUB-TRECHO

E 0,00 0,00 até E 65 0,00 1300,000 1404 2106 3,0 0,65 7686,9

E 65 0,00 até E 116 0,00 1020,000 1101,6 1652,4 3,0 0,51 5799,92

DMT   -----> 3,59 Km

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 01
 3°14'10.16"S             

45° 9'35.54"O

Memória de Cálculo da DMT

1. Informações Gerais

Objeto/obra =  RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Peso específico:

Espessura:



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO CAPOEIRO DO AMANCIO AO POVOADO SÃO JOAQUIM

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

E1 478847,37 9643596,41 20,00 6,00 0,15 18

E2 478866,88 9643591,98 40,00 6,00 0,15 36

E3 478886,38 9643587,55 60,00 6,00 0,15 54

E4 478905,88 9643583,12 80,00 6,00 0,15 72

E5 478924,94 9643577,38 100,00 6,00 0,15 90

E6 478943,10 9643569,00 120,00 6,00 0,15 108

E7 478961,26 9643560,62 140,00 6,00 0,15 126

E8 478979,42 9643552,24 160,00 6,00 0,15 144

E9 478997,58 9643543,86 180,00 6,00 0,15 162

E10 479017,15 9643540,84 200,00 6,00 0,15 180

E11 479037,08 9643539,20 220,00 6,00 0,15 198

E12 479057,01 9643537,87 240,00 6,00 0,15 216

E13 479076,95 9643539,41 260,00 6,00 0,15 234

E14 479096,89 9643540,95 280,00 6,00 0,15 252

E15 479116,84 9643542,50 300,00 6,00 0,15 270

E16 479136,80 9643543,72 320,00 6,00 0,15 288

E17 479156,77 9643544,66 340,00 6,00 0,15 306

E18 479176,75 9643545,61 360,00 6,00 0,15 324

E19 479196,73 9643546,56 380,00 6,00 0,15 342

E20 479216,71 9643547,50 400,00 6,00 0,15 360

E21 479236,68 9643548,45 420,00 6,00 0,15 378

E22 479256,65 9643549,59 440,00 6,00 0,15 396

E23 479276,62 9643550,76 460,00 6,00 0,15 414

E24 479296,38 9643553,51 480,00 6,00 0,15 432

E25 479315,98 9643557,48 500,00 6,00 0,15 450

E26 479335,58 9643561,46 520,00 6,00 0,15 468

E27 479355,18 9643565,43 540,00 6,00 0,15 486

E28 479374,78 9643569,40 560,00 6,00 0,15 504

E29 479394,39 9643573,37 580,00 6,00 0,15 522

E30 479413,16 9643580,01 600,00 6,00 0,15 540

E31 479431,58 9643587,81 620,00 6,00 0,15 558

E32 479449,99 9643595,61 640,00 6,00 0,15 576

E33 479468,41 9643603,41 660,00 6,00 0,15 594

E34 479486,83 9643611,21 680,00 6,00 0,15 612

E35 479505,24 9643619,01 700,00 6,00 0,15 630

E36 479523,66 9643626,81 720,00 6,00 0,15 648

E37 479542,72 9643632,77 740,00 6,00 0,15 666

E38 479561,99 9643638,12 760,00 6,00 0,15 684

E39 479581,26 9643643,47 780,00 6,00 0,15 702

E40 479600,53 9643648,83 800,00 6,00 0,15 720

E41 479619,80 9643654,18 820,00 6,00 0,15 738

E42 479639,07 9643659,53 840,00 6,00 0,15 756

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO CAPOEIRO DO AMANCIO AO POVOADO SÃO JOAQUIM

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E43 479656,97 9643668,24 860,00 6,00 0,15 774

E44 479674,46 9643677,93 880,00 6,00 0,15 792

E45 479691,95 9643687,63 900,00 6,00 0,15 810

E46 479709,45 9643697,32 920,00 6,00 0,15 828

E47 479726,94 9643707,02 940,00 6,00 0,15 846

E48 479744,40 9643716,76 960,00 6,00 0,15 864

E49 479761,53 9643727,09 980,00 6,00 0,15 882

E50 479778,66 9643737,42 1000,00 6,00 0,15 900

E51 479795,78 9643747,75 1020,00 6,00 0,15 918

E52 479812,91 9643758,07 1040,00 6,00 0,15 936

E53 479829,79 9643768,80 1060,00 6,00 0,15 954

E54 479846,65 9643779,56 1080,00 6,00 0,15 972

E55 479863,51 9643790,32 1100,00 6,00 0,15 990

E56 479880,37 9643801,08 1120,00 6,00 0,15 1008

E57 479897,14 9643811,96 1140,00 6,00 0,15 1026

E58 479913,38 9643823,64 1160,00 6,00 0,15 1044

E59 479929,61 9643835,32 1180,00 6,00 0,15 1062

E60 479944,32 9643848,71 1200,00 6,00 0,15 1080

E61 479959,08 9643862,15 1220,00 6,00 0,15 1098

E62 479974,38 9643875,03 1240,00 6,00 0,15 1116

E63 479989,14 9643888,47 1260,00 6,00 0,15 1134

E64 480002,61 9643903,25 1280,00 6,00 0,15 1152

E65 480016,08 9643918,04 1300,00 6,00 0,15 1170

E66 480031,34 9643930,96 1320,00 6,00 0,15 1188

E67 480046,65 9643943,82 1340,00 6,00 0,15 1206

E68 480063,00 9643955,11 1360,00 6,00 0,15 1224

E69 480080,88 9643964,07 1380,00 6,00 0,15 1242

E70 480098,76 9643973,03 1400,00 6,00 0,15 1260

E71 480116,64 9643981,99 1420,00 6,00 0,15 1278

E72 480134,53 9643990,95 1440,00 6,00 0,15 1296

E73 480152,41 9643999,91 1460,00 6,00 0,15 1314

E74 480170,29 9644008,87 1480,00 6,00 0,15 1332

E75 480188,77 9644016,50 1500,00 6,00 0,15 1350

E76 480207,32 9644023,96 1520,00 6,00 0,15 1368

E77 480225,88 9644031,43 1540,00 6,00 0,15 1386

E78 480244,43 9644038,89 1560,00 6,00 0,15 1404

E79 480262,91 9644046,53 1580,00 6,00 0,15 1422

E80 480281,26 9644054,49 1600,00 6,00 0,15 1440

E81 480299,61 9644062,45 1620,00 6,00 0,15 1458

E82 480317,98 9644070,36 1640,00 6,00 0,15 1476

E83 480336,36 9644078,25 1660,00 6,00 0,15 1494

E84 480354,74 9644086,13 1680,00 6,00 0,15 1512



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO CAPOEIRO DO AMANCIO AO POVOADO SÃO JOAQUIM

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E85 480370,94 9644097,55 1700,00 6,00 0,15 1530

E86 480384,93 9644111,16 1720,00 6,00 0,15 1548

E87 480390,39 9644130,40 1740,00 6,00 0,15 1566

E88 480395,88 9644149,63 1760,00 6,00 0,15 1584

E89 480402,16 9644168,62 1780,00 6,00 0,15 1602

E90 480408,41 9644187,62 1800,00 6,00 0,15 1620

E91 480414,58 9644206,64 1820,00 6,00 0,15 1638

E92 480420,77 9644225,66 1840,00 6,00 0,15 1656

E93 480427,01 9644244,66 1860,00 6,00 0,15 1674

E94 480442,53 9644255,99 1880,00 6,00 0,15 1692

E95 480460,03 9644265,67 1900,00 6,00 0,15 1710

E96 480478,22 9644273,98 1920,00 6,00 0,15 1728

E97 480496,41 9644282,29 1940,00 6,00 0,15 1746

E98 480514,60 9644290,61 1960,00 6,00 0,15 1764

E99 480532,79 9644298,92 1980,00 6,00 0,15 1782

E100 480550,98 9644307,24 2000,00 6,00 0,15 1800

E101 480569,12 9644315,65 2020,00 6,00 0,15 1818

E102 480586,99 9644324,62 2040,00 6,00 0,15 1836

E103 480604,87 9644333,59 2060,00 6,00 0,15 1854

E104 480622,75 9644342,56 2080,00 6,00 0,15 1872

E105 480640,55 9644351,67 2100,00 6,00 0,15 1890

E106 480658,25 9644360,99 2120,00 6,00 0,15 1908

E107 480675,94 9644370,31 2140,00 6,00 0,15 1926

E108 480693,64 9644379,63 2160,00 6,00 0,15 1944

E109 480711,55 9644388,51 2180,00 6,00 0,15 1962

E110 480729,70 9644396,92 2200,00 6,00 0,15 1980

E111 480747,85 9644405,32 2220,00 6,00 0,15 1998

E112 480766,00 9644413,73 2240,00 6,00 0,15 2016

E113 480784,14 9644422,13 2260,00 6,00 0,15 2034

E114 480802,30 9644430,51 2280,00 6,00 0,15 2052

E115 480820,70 9644438,36 2300,00 6,00 0,15 2070

E116 480838,30 9644447,75 2320,00 6,00 0,15 2088



 

Item Descrição Unid. Quant.
Referência do Preço 

Unitário

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

II TERRAPLENAGEM 93.109,77R$         41,30%

2.1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 

revestimento primário

m³ 5823,00 SICRO DNIT - 5502135 3,02R$                        R$                       3,75  R$              21.836,25 9,69%

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 12940,00 SICRO DNIT - 5501700 0,29R$                        R$                       0,36  R$                4.658,40 2,07%

2.3 Regularização de subleito m² 38820,00 SICRO DNIT - 4011209 0,73R$                        R$                       0,91  R$              35.326,20 15,67%

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 7764,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$              31.288,92 13,88%

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO 102.516,13R$       45,47%

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 5823,00 SICRO DNIT - 4016007 2,99R$                        R$                       3,71  R$              21.603,33 9,58%

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 69212,18 SICRO DNIT - 5914359 0,67R$                        R$                       0,83  R$              57.446,11 25,48%

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 5823,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$              23.466,69 10,41%

IV OBRAS DE ARTE CORRENTE 29.809,64R$         13,22%

4.1
Corpo de BSTC D = 0,40 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 6,00 SICRO DNIT - 0804019 260,28R$                    R$                  323,35  R$                1.940,10 0,86%

4.2
Corpo de BSTC D = 0,60 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 12,00 SICRO DNIT - 0804027 441,22R$                    R$                  548,13  R$                6.577,56 2,92%

4.3
Corpo de BSTC D = 1,00 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 6,00 SICRO DNIT - 0804043 819,38R$                    R$               1.017,92  R$                6.107,52 2,71%

4.4

Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 2,00 SINAPI - 73856/001 802,51R$                    R$                  996,96  R$                1.993,92 0,88%

Planilha Orçamentária - Analítica

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: POVOADO SÃO JOAQUIM AO POVOADO SANTA MARIA (BARRAGEM)

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                         Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)



 

Item Descrição Unid. Quant.
Referência do Preço 

Unitário

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Planilha Orçamentária - Analítica

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: POVOADO SÃO JOAQUIM AO POVOADO SANTA MARIA (BARRAGEM)

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                         Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

4.5

Boca p/bueiro simples tubular d=0,60m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 4,00 SINAPI - 73856/002 1.301,55R$                R$               1.616,92  R$                6.467,68 2,87%

4.6

Boca p/bueiro simples tubular d=1,00m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 2,00 SINAPI - 73856/004 2.705,81R$                R$               3.361,43  R$                6.722,86 2,98%

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 225.435,54R$                                                                   



Obra/Projeto: Proponente: Concedente: BDI:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE 

PENALVA - MA
CODEVASF 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

PENALVA - MA 115,66%(HORA) 73,48%(MÊS) DENIT SINCRO - 01/2021

SINAPI - 06/2021

Larg. Média Área total

TRECHO 08:  POV. SÃO JOAQUIM AO POV. SANTA MARIA 6.470 m 6,00                      38.820,00 

Extenção Total --->                    6.470 m 6,00

Base ---> 0,20 m

DMT mat. jazida - cascalho/aterro ---> 8,56 km

DMT mat. - Bota-fora ---> 8,56 km

Empolamento ---> 1,2

Peso específico laterita ---> 1,5 t/m³

1,75 t/m³

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

II TERRAPLENAGEM

2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário
m³ 5823,00

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 2,00 6.470,00 12940,00

2.3 Regularização de subleito m² 6,00 6.470,00 38820,00

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 6.470,00 0,20 7764,00

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 6.470,00 6,00 0,15 5823,00

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 5.823,00 1,20 1,75 5,66 <---DMT 69212,18

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 6.470,00 0,15 5823,00

IV OBRAS DE ARTE CORRENTE

4.1 Corpo de BSTC D = 0,40 m CA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 1,00 6,00

4.2 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 2,00 12,00

4.3 Corpo de BSTC D = 1,00 m CA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 1,00 6,00

4.4
Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto ciclópico, incluindo formas, 

escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte
und 2,00 2,00

4.5
Boca p/bueiro simples tubular d=0,60m em concreto ciclópico, incluindo formas, 

escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte
und 4,00 4,00

4.6
Boca p/bueiro simples tubular d=1,00m em concreto ciclópico, incluindo formas, 

escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte
und 2,00 2,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID

QUANTIDADES

VERIFICAR PLANILHA DE CUBAGEM EM ANEXO --->

II. Informações do Projeto

Memória de Cálculo

I. Informações Gerais

PREFEITURA PENALVA - MA

20/09/2021



Local/implantação =   POVOADO SÃO JOAQUIM AO POVOADO SANTA MARIA (BARRAGEM)

Proponente/proprietário =  PENALVA - MA

Empolamento: 20% 1,5 t/m³

Distância entre estacas: 20,0 0,15 m

Largura da plataforma: 6,00   

JAZIDA UTILIZADA
LOCALIZAÇÃO DA 

JAZIDA

EXTENSÃO

(m)

VOLUME EMPOLADO 

(20%)
PESO (t)

DISTANCIA FIXA

(Km)

TAMANHO MÉDIO 

DO SUB-TRECHO

(Km)

MT SUB-TRECHO

E 0,00 0,00 até E 189 0,00 3780,000 4082,4 6123,6 4,0 1,89 36068

E 189 0,00 até E 323 10,00 2690,000 2905,2 4357,8 4,0 1,345 23292,44

DMT   -----> 5,66 Km

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 01
 3°14'10.16"S             

45° 9'35.54"O

Memória de Cálculo da DMT

1. Informações Gerais

Objeto/obra =  RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Peso específico:

Espessura:



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO SÃO JOAQUIM AO POVOADO SANTA MARIA (BARRAGEM)

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

E1 477456,39 9644038,40 20,00 6,00 0,15 18

E2 477437,06 9644033,24 40,00 6,00 0,15 36

E3 477417,85 9644027,81 60,00 6,00 0,15 54

E4 477398,86 9644021,95 80,00 6,00 0,15 72

E5 477379,43 9644017,20 100,00 6,00 0,15 90

E6 477360,01 9644012,45 120,00 6,00 0,15 108

E7 477340,58 9644007,70 140,00 6,00 0,15 126

E8 477321,15 9644002,94 160,00 6,00 0,15 144

E9 477301,72 9643998,24 180,00 6,00 0,15 162

E10 477281,86 9643998,91 200,00 6,00 0,15 180

E11 477261,95 9644000,77 220,00 6,00 0,15 198

E12 477242,03 9644002,62 240,00 6,00 0,15 216

E13 477222,86 9644008,26 260,00 6,00 0,15 234

E14 477203,70 9644014,01 280,00 6,00 0,15 252

E15 477184,47 9644019,15 300,00 6,00 0,15 270

E16 477164,50 9644018,11 320,00 6,00 0,15 288

E17 477144,53 9644017,06 340,00 6,00 0,15 306

E18 477124,56 9644016,02 360,00 6,00 0,15 324

E19 477104,58 9644014,97 380,00 6,00 0,15 342

E20 477084,61 9644013,93 400,00 6,00 0,15 360

E21 477064,65 9644015,01 420,00 6,00 0,15 378

E22 477044,69 9644016,25 440,00 6,00 0,15 396

E23 477024,73 9644017,48 460,00 6,00 0,15 414

E24 477004,76 9644018,72 480,00 6,00 0,15 432

E25 476984,80 9644019,95 500,00 6,00 0,15 450

E26 476964,92 9644022,11 520,00 6,00 0,15 468

E27 476945,04 9644024,31 540,00 6,00 0,15 486

E28 476925,16 9644026,51 560,00 6,00 0,15 504

E29 476906,88 9644021,10 580,00 6,00 0,15 522

E30 476889,55 9644011,12 600,00 6,00 0,15 540

E31 476871,61 9644002,38 620,00 6,00 0,15 558

E32 476853,02 9643995,02 640,00 6,00 0,15 576

E33 476834,42 9643987,65 660,00 6,00 0,15 594

E34 476815,83 9643980,29 680,00 6,00 0,15 612

E35 476797,70 9643971,84 700,00 6,00 0,15 630

E36 476779,61 9643963,32 720,00 6,00 0,15 648

E37 476760,56 9643957,40 740,00 6,00 0,15 666

E38 476741,19 9643952,44 760,00 6,00 0,15 684

E39 476721,57 9643948,57 780,00 6,00 0,15 702

E40 476701,95 9643944,69 800,00 6,00 0,15 720

E41 476684,44 9643935,25 820,00 6,00 0,15 738

E42 476667,18 9643925,14 840,00 6,00 0,15 756

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO SÃO JOAQUIM AO POVOADO SANTA MARIA (BARRAGEM)

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E43 476649,93 9643915,03 860,00 6,00 0,15 774

E44 476632,63 9643904,98 880,00 6,00 0,15 792

E45 476615,16 9643895,30 900,00 6,00 0,15 810

E46 476596,79 9643887,40 920,00 6,00 0,15 828

E47 476578,41 9643879,49 940,00 6,00 0,15 846

E48 476561,82 9643868,44 960,00 6,00 0,15 864

E49 476545,54 9643856,81 980,00 6,00 0,15 882

E50 476531,69 9643842,39 1000,00 6,00 0,15 900

E51 476517,89 9643827,92 1020,00 6,00 0,15 918

E52 476504,08 9643813,45 1040,00 6,00 0,15 936

E53 476490,28 9643798,98 1060,00 6,00 0,15 954

E54 476476,64 9643784,36 1080,00 6,00 0,15 972

E55 476463,64 9643769,16 1100,00 6,00 0,15 990

E56 476450,65 9643753,95 1120,00 6,00 0,15 1008

E57 476437,65 9643738,75 1140,00 6,00 0,15 1026

E58 476424,66 9643723,55 1160,00 6,00 0,15 1044

E59 476411,34 9643708,64 1180,00 6,00 0,15 1062

E60 476397,69 9643694,02 1200,00 6,00 0,15 1080

E61 476381,97 9643681,98 1220,00 6,00 0,15 1098

E62 476364,38 9643672,64 1240,00 6,00 0,15 1116

E63 476344,62 9643669,51 1260,00 6,00 0,15 1134

E64 476324,76 9643667,19 1280,00 6,00 0,15 1152

E65 476304,90 9643664,96 1300,00 6,00 0,15 1170

E66 476286,55 9643657,45 1320,00 6,00 0,15 1188

E67 476267,37 9643660,85 1340,00 6,00 0,15 1206

E68 476252,20 9643673,48 1360,00 6,00 0,15 1224

E69 476238,46 9643687,94 1380,00 6,00 0,15 1242

E70 476226,37 9643703,87 1400,00 6,00 0,15 1260

E71 476214,28 9643719,80 1420,00 6,00 0,15 1278

E72 476199,96 9643733,74 1440,00 6,00 0,15 1296

E73 476185,44 9643747,49 1460,00 6,00 0,15 1314

E74 476169,84 9643759,99 1480,00 6,00 0,15 1332

E75 476154,04 9643772,24 1500,00 6,00 0,15 1350

E76 476138,64 9643784,98 1520,00 6,00 0,15 1368

E77 476123,99 9643798,59 1540,00 6,00 0,15 1386

E78 476109,36 9643812,23 1560,00 6,00 0,15 1404

E79 476094,74 9643825,88 1580,00 6,00 0,15 1422

E80 476080,94 9643840,30 1600,00 6,00 0,15 1440

E81 476068,25 9643855,75 1620,00 6,00 0,15 1458

E82 476050,99 9643864,64 1640,00 6,00 0,15 1476

E83 476031,79 9643869,88 1660,00 6,00 0,15 1494

E84 476011,93 9643872,25 1680,00 6,00 0,15 1512



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO SÃO JOAQUIM AO POVOADO SANTA MARIA (BARRAGEM)

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E85 475992,08 9643874,71 1700,00 6,00 0,15 1530

E86 475972,37 9643878,08 1720,00 6,00 0,15 1548

E87 475952,80 9643882,22 1740,00 6,00 0,15 1566

E88 475933,74 9643888,05 1760,00 6,00 0,15 1584

E89 475915,65 9643896,44 1780,00 6,00 0,15 1602

E90 475898,05 9643905,73 1800,00 6,00 0,15 1620

E91 475878,94 9643911,62 1820,00 6,00 0,15 1638

E92 475859,83 9643917,51 1840,00 6,00 0,15 1656

E93 475840,70 9643923,34 1860,00 6,00 0,15 1674

E94 475821,56 9643929,16 1880,00 6,00 0,15 1692

E95 475802,43 9643934,98 1900,00 6,00 0,15 1710

E96 475782,59 9643937,17 1920,00 6,00 0,15 1728

E97 475762,67 9643938,94 1940,00 6,00 0,15 1746

E98 475742,74 9643940,70 1960,00 6,00 0,15 1764

E99 475722,84 9643942,65 1980,00 6,00 0,15 1782

E100 475702,96 9643944,87 2000,00 6,00 0,15 1800

E101 475683,13 9643947,40 2020,00 6,00 0,15 1818

E102 475663,47 9643951,04 2040,00 6,00 0,15 1836

E103 475643,80 9643954,68 2060,00 6,00 0,15 1854

E104 475624,14 9643958,32 2080,00 6,00 0,15 1872

E105 475604,93 9643963,83 2100,00 6,00 0,15 1890

E106 475585,81 9643969,71 2120,00 6,00 0,15 1908

E107 475566,70 9643975,60 2140,00 6,00 0,15 1926

E108 475547,61 9643981,55 2160,00 6,00 0,15 1944

E109 475528,51 9643987,51 2180,00 6,00 0,15 1962

E110 475509,32 9643993,10 2200,00 6,00 0,15 1980

E111 475489,89 9643997,86 2220,00 6,00 0,15 1998

E112 475470,88 9644003,83 2240,00 6,00 0,15 2016

E113 475452,61 9644011,97 2260,00 6,00 0,15 2034

E114 475434,35 9644020,11 2280,00 6,00 0,15 2052

E115 475417,92 9644031,49 2300,00 6,00 0,15 2070

E116 475401,57 9644043,01 2320,00 6,00 0,15 2088

E117 475386,75 9644056,40 2340,00 6,00 0,15 2106

E118 475372,23 9644070,15 2360,00 6,00 0,15 2124

E119 475359,33 9644085,43 2380,00 6,00 0,15 2142

E120 475345,74 9644100,04 2400,00 6,00 0,15 2160

E121 475330,70 9644113,20 2420,00 6,00 0,15 2178

E122 475313,63 9644123,63 2440,00 6,00 0,15 2196

E123 475296,00 9644132,92 2460,00 6,00 0,15 2214

E124 475277,41 9644140,30 2480,00 6,00 0,15 2232

E125 475259,06 9644148,24 2500,00 6,00 0,15 2250

E126 475240,78 9644156,35 2520,00 6,00 0,15 2268



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO SÃO JOAQUIM AO POVOADO SANTA MARIA (BARRAGEM)

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E127 475222,49 9644164,46 2540,00 6,00 0,15 2286

E128 475203,64 9644171,11 2560,00 6,00 0,15 2304

E129 475184,70 9644177,53 2580,00 6,00 0,15 2322

E130 475165,60 9644183,42 2600,00 6,00 0,15 2340

E131 475146,33 9644188,79 2620,00 6,00 0,15 2358

E132 475127,06 9644194,16 2640,00 6,00 0,15 2376

E133 475109,29 9644203,12 2660,00 6,00 0,15 2394

E134 475091,89 9644212,99 2680,00 6,00 0,15 2412

E135 475074,38 9644222,64 2700,00 6,00 0,15 2430

E136 475056,42 9644231,43 2720,00 6,00 0,15 2448

E137 475038,45 9644240,22 2740,00 6,00 0,15 2466

E138 475020,85 9644249,70 2760,00 6,00 0,15 2484

E139 475003,28 9644259,26 2780,00 6,00 0,15 2502

E140 474985,74 9644268,87 2800,00 6,00 0,15 2520

E141 474968,23 9644278,53 2820,00 6,00 0,15 2538

E142 474955,13 9644293,47 2840,00 6,00 0,15 2556

E143 474942,52 9644308,99 2860,00 6,00 0,15 2574

E144 474929,23 9644323,93 2880,00 6,00 0,15 2592

E145 474915,60 9644338,56 2900,00 6,00 0,15 2610

E146 474901,97 9644353,20 2920,00 6,00 0,15 2628

E147 474887,75 9644367,15 2940,00 6,00 0,15 2646

E148 474871,20 9644378,37 2960,00 6,00 0,15 2664

E149 474854,64 9644389,59 2980,00 6,00 0,15 2682

E150 474838,11 9644400,86 3000,00 6,00 0,15 2700

E151 474821,59 9644412,12 3020,00 6,00 0,15 2718

E152 474802,97 9644418,69 3040,00 6,00 0,15 2736

E153 474783,54 9644423,40 3060,00 6,00 0,15 2754

E154 474764,16 9644428,37 3080,00 6,00 0,15 2772

E155 474744,80 9644433,36 3100,00 6,00 0,15 2790

E156 474725,39 9644438,20 3120,00 6,00 0,15 2808

E157 474705,95 9644442,89 3140,00 6,00 0,15 2826

E158 474686,77 9644448,53 3160,00 6,00 0,15 2844

E159 474667,73 9644454,63 3180,00 6,00 0,15 2862

E160 474648,68 9644460,73 3200,00 6,00 0,15 2880

E161 474629,46 9644466,23 3220,00 6,00 0,15 2898

E162 474610,13 9644471,37 3240,00 6,00 0,15 2916

E163 474590,80 9644476,51 3260,00 6,00 0,15 2934

E164 474571,26 9644480,78 3280,00 6,00 0,15 2952

E165 474551,72 9644485,03 3300,00 6,00 0,15 2970

E166 474532,17 9644489,27 3320,00 6,00 0,15 2988

E167 474512,70 9644493,82 3340,00 6,00 0,15 3006

E168 474493,23 9644498,42 3360,00 6,00 0,15 3024



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO SÃO JOAQUIM AO POVOADO SANTA MARIA (BARRAGEM)

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E169 474473,77 9644503,02 3380,00 6,00 0,15 3042

E170 474454,31 9644507,62 3400,00 6,00 0,15 3060

E171 474436,20 9644515,68 3420,00 6,00 0,15 3078

E172 474418,77 9644525,50 3440,00 6,00 0,15 3096

E173 474401,35 9644535,32 3460,00 6,00 0,15 3114

E174 474383,19 9644543,67 3480,00 6,00 0,15 3132

E175 474364,94 9644551,86 3500,00 6,00 0,15 3150

E176 474347,15 9644560,80 3520,00 6,00 0,15 3168

E177 474331,62 9644573,40 3540,00 6,00 0,15 3186

E178 474316,10 9644586,01 3560,00 6,00 0,15 3204

E179 474299,71 9644597,33 3580,00 6,00 0,15 3222

E180 474282,18 9644606,96 3600,00 6,00 0,15 3240

E181 474264,65 9644616,59 3620,00 6,00 0,15 3258

E182 474247,36 9644626,59 3640,00 6,00 0,15 3276

E183 474231,34 9644638,56 3660,00 6,00 0,15 3294

E184 474215,31 9644650,53 3680,00 6,00 0,15 3312

E185 474196,81 9644658,04 3700,00 6,00 0,15 3330

E186 474177,70 9644663,83 3720,00 6,00 0,15 3348

E187 474158,04 9644666,91 3740,00 6,00 0,15 3366

E188 474138,54 9644664,39 3760,00 6,00 0,15 3384

E189 474119,52 9644658,22 3780,00 6,00 0,15 3402

E190 474100,70 9644651,44 3800,00 6,00 0,15 3420

E191 474081,94 9644644,53 3820,00 6,00 0,15 3438

E192 474063,17 9644637,61 3840,00 6,00 0,15 3456

E193 474044,34 9644630,89 3860,00 6,00 0,15 3474

E194 474025,49 9644624,20 3880,00 6,00 0,15 3492

E195 474006,64 9644617,51 3900,00 6,00 0,15 3510

E196 473987,79 9644610,83 3920,00 6,00 0,15 3528

E197 473968,77 9644604,64 3940,00 6,00 0,15 3546

E198 473949,71 9644598,60 3960,00 6,00 0,15 3564

E199 473930,64 9644592,56 3980,00 6,00 0,15 3582

E200 473911,57 9644586,52 4000,00 6,00 0,15 3600

E201 473892,58 9644580,27 4020,00 6,00 0,15 3618

E202 473873,69 9644573,70 4040,00 6,00 0,15 3636

E203 473854,79 9644567,14 4060,00 6,00 0,15 3654

E204 473835,90 9644560,58 4080,00 6,00 0,15 3672

E205 473817,04 9644553,91 4100,00 6,00 0,15 3690

E206 473798,23 9644547,13 4120,00 6,00 0,15 3708

E207 473779,42 9644540,34 4140,00 6,00 0,15 3726

E208 473760,60 9644533,57 4160,00 6,00 0,15 3744

E209 473741,64 9644527,22 4180,00 6,00 0,15 3762

E210 473722,67 9644520,86 4200,00 6,00 0,15 3780



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO SÃO JOAQUIM AO POVOADO SANTA MARIA (BARRAGEM)

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E211 473703,72 9644514,48 4220,00 6,00 0,15 3798

E212 473684,79 9644508,03 4240,00 6,00 0,15 3816

E213 473665,86 9644501,57 4260,00 6,00 0,15 3834

E214 473646,93 9644495,12 4280,00 6,00 0,15 3852

E215 473628,00 9644488,66 4300,00 6,00 0,15 3870

E216 473609,07 9644482,20 4320,00 6,00 0,15 3888

E217 473590,17 9644475,67 4340,00 6,00 0,15 3906

E218 473571,40 9644468,77 4360,00 6,00 0,15 3924

E219 473552,63 9644461,86 4380,00 6,00 0,15 3942

E220 473533,86 9644454,95 4400,00 6,00 0,15 3960

E221 473515,23 9644447,69 4420,00 6,00 0,15 3978

E222 473496,92 9644439,65 4440,00 6,00 0,15 3996

E223 473478,60 9644431,62 4460,00 6,00 0,15 4014

E224 473460,29 9644423,58 4480,00 6,00 0,15 4032

E225 473441,47 9644416,83 4500,00 6,00 0,15 4050

E226 473422,57 9644410,28 4520,00 6,00 0,15 4068

E227 473403,68 9644403,73 4540,00 6,00 0,15 4086

E228 473384,82 9644397,05 4560,00 6,00 0,15 4104

E229 473366,11 9644389,99 4580,00 6,00 0,15 4122

E230 473347,40 9644382,94 4600,00 6,00 0,15 4140

E231 473328,64 9644375,99 4620,00 6,00 0,15 4158

E232 473309,88 9644369,07 4640,00 6,00 0,15 4176

E233 473291,12 9644362,14 4660,00 6,00 0,15 4194

E234 473272,35 9644355,22 4680,00 6,00 0,15 4212

E235 473253,57 9644348,35 4700,00 6,00 0,15 4230

E236 473234,75 9644341,58 4720,00 6,00 0,15 4248

E237 473215,93 9644334,80 4740,00 6,00 0,15 4266

E238 473197,12 9644328,03 4760,00 6,00 0,15 4284

E239 473178,30 9644321,25 4780,00 6,00 0,15 4302

E240 473159,30 9644315,03 4800,00 6,00 0,15 4320

E241 473140,19 9644309,11 4820,00 6,00 0,15 4338

E242 473121,09 9644303,18 4840,00 6,00 0,15 4356

E243 473101,99 9644297,26 4860,00 6,00 0,15 4374

E244 473082,89 9644291,33 4880,00 6,00 0,15 4392

E245 473063,81 9644285,34 4900,00 6,00 0,15 4410

E246 473045,24 9644277,92 4920,00 6,00 0,15 4428

E247 473026,67 9644270,49 4940,00 6,00 0,15 4446

E248 473008,09 9644263,07 4960,00 6,00 0,15 4464

E249 472989,52 9644255,65 4980,00 6,00 0,15 4482

E250 472970,95 9644248,22 5000,00 6,00 0,15 4500

E251 472952,08 9644241,59 5020,00 6,00 0,15 4518

E252 472933,20 9644235,00 5040,00 6,00 0,15 4536



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO SÃO JOAQUIM AO POVOADO SANTA MARIA (BARRAGEM)

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E253 472914,32 9644228,41 5060,00 6,00 0,15 4554

E254 472895,44 9644221,82 5080,00 6,00 0,15 4572

E255 472876,63 9644215,02 5100,00 6,00 0,15 4590

E256 472857,96 9644207,84 5120,00 6,00 0,15 4608

E257 472839,30 9644200,65 5140,00 6,00 0,15 4626

E258 472820,63 9644193,47 5160,00 6,00 0,15 4644

E259 472801,97 9644186,28 5180,00 6,00 0,15 4662

E260 472783,22 9644179,33 5200,00 6,00 0,15 4680

E261 472764,20 9644173,14 5220,00 6,00 0,15 4698

E262 472745,19 9644166,95 5240,00 6,00 0,15 4716

E263 472726,17 9644160,76 5260,00 6,00 0,15 4734

E264 472707,26 9644154,26 5280,00 6,00 0,15 4752

E265 472688,50 9644147,31 5300,00 6,00 0,15 4770

E266 472669,75 9644140,37 5320,00 6,00 0,15 4788

E267 472650,99 9644133,43 5340,00 6,00 0,15 4806

E268 472632,23 9644126,49 5360,00 6,00 0,15 4824

E269 472613,48 9644119,54 5380,00 6,00 0,15 4842

E270 472594,66 9644112,78 5400,00 6,00 0,15 4860

E271 472575,74 9644106,28 5420,00 6,00 0,15 4878

E272 472556,83 9644099,78 5440,00 6,00 0,15 4896

E273 472537,92 9644093,27 5460,00 6,00 0,15 4914

E274 472519,00 9644086,77 5480,00 6,00 0,15 4932

E275 472500,15 9644080,09 5500,00 6,00 0,15 4950

E276 472481,32 9644073,35 5520,00 6,00 0,15 4968

E277 472462,49 9644066,61 5540,00 6,00 0,15 4986

E278 472443,78 9644059,55 5560,00 6,00 0,15 5004

E279 472425,22 9644052,10 5580,00 6,00 0,15 5022

E280 472406,66 9644044,64 5600,00 6,00 0,15 5040

E281 472387,72 9644038,28 5620,00 6,00 0,15 5058

E282 472368,56 9644032,58 5640,00 6,00 0,15 5076

E283 472349,39 9644026,87 5660,00 6,00 0,15 5094

E284 472330,14 9644021,45 5680,00 6,00 0,15 5112

E285 472310,74 9644016,58 5700,00 6,00 0,15 5130

E286 472291,34 9644011,70 5720,00 6,00 0,15 5148

E287 472271,95 9644006,83 5740,00 6,00 0,15 5166

E288 472252,55 9644001,96 5760,00 6,00 0,15 5184

E289 472233,15 9643997,08 5780,00 6,00 0,15 5202

E290 472214,54 9643989,77 5800,00 6,00 0,15 5220

E291 472195,96 9643982,38 5820,00 6,00 0,15 5238

E292 472177,37 9643974,99 5840,00 6,00 0,15 5256

E293 472158,79 9643967,60 5860,00 6,00 0,15 5274

E294 472140,26 9643960,07 5880,00 6,00 0,15 5292



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO SÃO JOAQUIM AO POVOADO SANTA MARIA (BARRAGEM)

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E295 472121,75 9643952,51 5900,00 6,00 0,15 5310

E296 472103,23 9643944,95 5920,00 6,00 0,15 5328

E297 472084,72 9643937,38 5940,00 6,00 0,15 5346

E298 472066,20 9643929,82 5960,00 6,00 0,15 5364

E299 472048,10 9643921,34 5980,00 6,00 0,15 5382

E300 472030,14 9643912,53 6000,00 6,00 0,15 5400

E301 472013,12 9643902,38 6020,00 6,00 0,15 5418

E302 471998,62 9643888,60 6040,00 6,00 0,15 5436

E303 471984,12 9643874,83 6060,00 6,00 0,15 5454

E304 471969,45 9643861,24 6080,00 6,00 0,15 5472

E305 471954,52 9643847,94 6100,00 6,00 0,15 5490

E306 471939,59 9643834,63 6120,00 6,00 0,15 5508

E307 471924,68 9643821,30 6140,00 6,00 0,15 5526

E308 471909,87 9643807,85 6160,00 6,00 0,15 5544

E309 471895,12 9643794,35 6180,00 6,00 0,15 5562

E310 471880,75 9643780,43 6200,00 6,00 0,15 5580

E311 471866,39 9643766,52 6220,00 6,00 0,15 5598

E312 471850,81 9643753,99 6240,00 6,00 0,15 5616

E313 471832,47 9643746,93 6260,00 6,00 0,15 5634

E314 471812,70 9643744,77 6280,00 6,00 0,15 5652

E315 471792,71 9643744,07 6300,00 6,00 0,15 5670

E316 471772,72 9643743,36 6320,00 6,00 0,15 5688

E317 471752,73 9643743,13 6340,00 6,00 0,15 5706

E318 471732,73 9643743,25 6360,00 6,00 0,15 5724

E319 471712,75 9643742,77 6380,00 6,00 0,15 5742

E320 471692,79 9643741,38 6400,00 6,00 0,15 5760

E321 471672,84 9643740,00 6420,00 6,00 0,15 5778

E322 471653,02 9643737,32 6440,00 6,00 0,15 5796

E323 471633,21 9643734,73 6460,00 6,00 0,15 5814

E323+10 471613,24 9643734,79 6470,00 6,00 0,15 5823



 

Item Descrição Unid. Quant.
Referência do Preço 

Unitário

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

II TERRAPLENAGEM 94.261,05R$         38,18%

2.1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 

revestimento primário

m³ 5895,00 SICRO DNIT - 5502135 3,02R$                        R$                       3,75  R$              22.106,25 8,95%

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 13100,00 SICRO DNIT - 5501700 0,29R$                        R$                       0,36  R$                4.716,00 1,91%

2.3 Regularização de subleito m² 39300,00 SICRO DNIT - 4011209 0,73R$                        R$                       0,91  R$              35.763,00 14,49%

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 7860,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$              31.675,80 12,83%

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO 148.685,40R$       60,23%

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 5895,00 SICRO DNIT - 4016007 2,99R$                        R$                       3,71  R$              21.870,45 8,86%

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 124166,39 SICRO DNIT - 5914359 0,67R$                        R$                       0,83  R$            103.058,10 41,74%

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 5895,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$              23.756,85 9,62%

IV OBRAS DE ARTE CORRENTE 3.934,02R$           1,59%

4.1
Corpo de BSTC D = 0,40 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 6,00 SICRO DNIT - 0804019 260,28R$                    R$                  323,35  R$                1.940,10 0,79%

4.4

Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 2,00 SINAPI - 73856/001 802,51R$                    R$                  996,96  R$                1.993,92 0,81%

Planilha Orçamentária - Analítica

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: POVOADO BARRAGEM AO POVOADO CAPIVARI

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                         Encargos Sociais: 115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 246.880,47R$                                                                   



Obra/Projeto: Proponente: Concedente: BDI:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE 

PENALVA - MA
CODEVASF 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

PENALVA - MA 115,66%(HORA) 73,48%(MÊS) DENIT SINCRO - 01/2021

SINAPI - 06/2021

Larg. Média Área total

TRECHO 09:  POVOADO BARRAGEM AO POVOADO CAPIVARI 6.550 m 6,00                      39.300,00 

Extenção Total --->                    6.550 m 6,00

Base ---> 0,20 m

DMT mat. jazida - cascalho/aterro ---> 8,56 km

DMT mat. - Bota-fora ---> 8,56 km

Empolamento ---> 1,2

Peso específico laterita ---> 1,5 t/m³

1,75 t/m³

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

II TERRAPLENAGEM

2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário
m³ 5895,00

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 2,00 6.550,00 13100,00

2.3 Regularização de subleito m² 6,00 6.550,00 39300,00

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 6.550,00 0,20 7860,00

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 6.550,00 6,00 0,15 5895,00

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 5.895,00 1,20 1,75 10,03 <---DMT 124166,39

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 6.550,00 0,15 5895,00

IV OBRAS DE ARTE CORRENTE

4.1 Corpo de BSTC D = 0,40 m CA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 1,00 6,00

4.4
Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto ciclópico, incluindo formas, 

escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte
und 2,00 2,00

II. Informações do Projeto

Memória de Cálculo

I. Informações Gerais

PREFEITURA PENALVA - MA

20/09/2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID

QUANTIDADES

VERIFICAR PLANILHA DE CUBAGEM EM ANEXO --->



Local/implantação =   POVOADO BARRAGEM AO POVOADO CAPIVARI

Proponente/proprietário =  PENALVA - MA

Empolamento: 20% 1,5 t/m³

Distância entre estacas: 20,0 0,15 m

Largura da plataforma: 6,00   

JAZIDA UTILIZADA
LOCALIZAÇÃO DA 

JAZIDA

EXTENSÃO

(m)

VOLUME EMPOLADO 

(20%)
PESO (t)

DISTANCIA FIXA

(Km)

TAMANHO MÉDIO 

DO SUB-TRECHO

(Km)

MT SUB-TRECHO

E 0,00 0,00 até E 189 0,00 3780,000 4082,4 6123,6 8,4 1,89 62705,66

E 189 0,00 até E 327 10,00 2770,000 2991,6 4487,4 8,4 1,385 43684,84

DMT   -----> 10,03 Km

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 01
 3°14'10.16"S             

45° 9'35.54"O

Memória de Cálculo da DMT

1. Informações Gerais

Objeto/obra =  RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Peso específico:

Espessura:



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BARRAGEM AO POVOADO CAPIVARI

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

E1 471595,70 9643745,82 20,00 6,00 0,15 18

E2 471575,75 9643744,40 40,00 6,00 0,15 36

E3 471555,80 9643742,99 60,00 6,00 0,15 54

E4 471535,85 9643741,57 80,00 6,00 0,15 72

E5 471516,00 9643739,41 100,00 6,00 0,15 90

E6 471496,39 9643735,48 120,00 6,00 0,15 108

E7 471476,78 9643731,54 140,00 6,00 0,15 126

E8 471457,17 9643727,60 160,00 6,00 0,15 144

E9 471437,56 9643723,67 180,00 6,00 0,15 162

E10 471417,95 9643719,73 200,00 6,00 0,15 180

E11 471398,35 9643715,79 220,00 6,00 0,15 198

E12 471378,74 9643711,86 240,00 6,00 0,15 216

E13 471359,05 9643708,46 260,00 6,00 0,15 234

E14 471339,14 9643706,51 280,00 6,00 0,15 252

E15 471319,24 9643704,55 300,00 6,00 0,15 270

E16 471299,33 9643702,60 320,00 6,00 0,15 288

E17 471279,43 9643700,65 340,00 6,00 0,15 306

E18 471259,53 9643698,70 360,00 6,00 0,15 324

E19 471239,62 9643696,75 380,00 6,00 0,15 342

E20 471219,72 9643694,80 400,00 6,00 0,15 360

E21 471199,99 9643691,54 420,00 6,00 0,15 378

E22 471180,31 9643687,98 440,00 6,00 0,15 396

E23 471160,63 9643684,43 460,00 6,00 0,15 414

E24 471140,95 9643680,88 480,00 6,00 0,15 432

E25 471121,27 9643677,32 500,00 6,00 0,15 450

E26 471101,59 9643673,77 520,00 6,00 0,15 468

E27 471081,90 9643670,22 540,00 6,00 0,15 486

E28 471062,15 9643667,12 560,00 6,00 0,15 504

E29 471042,29 9643664,77 580,00 6,00 0,15 522

E30 471022,43 9643662,42 600,00 6,00 0,15 540

E31 471002,57 9643660,08 620,00 6,00 0,15 558

E32 470982,67 9643658,58 640,00 6,00 0,15 576

E33 470962,67 9643659,01 660,00 6,00 0,15 594

E34 470942,67 9643659,43 680,00 6,00 0,15 612

E35 470922,68 9643659,85 700,00 6,00 0,15 630

E36 470902,68 9643660,28 720,00 6,00 0,15 648

E37 470882,77 9643658,71 740,00 6,00 0,15 666

E38 470862,89 9643656,57 760,00 6,00 0,15 684

E39 470843,00 9643654,43 780,00 6,00 0,15 702

E40 470823,38 9643650,59 800,00 6,00 0,15 720

E41 470803,79 9643646,56 820,00 6,00 0,15 738

E42 470784,21 9643642,52 840,00 6,00 0,15 756

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BARRAGEM AO POVOADO CAPIVARI

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E43 470764,62 9643638,49 860,00 6,00 0,15 774

E44 470744,65 9643637,56 880,00 6,00 0,15 792

E45 470724,67 9643636,77 900,00 6,00 0,15 810

E46 470704,68 9643635,98 920,00 6,00 0,15 828

E47 470684,70 9643635,20 940,00 6,00 0,15 846

E48 470664,71 9643634,41 960,00 6,00 0,15 864

E49 470644,73 9643633,63 980,00 6,00 0,15 882

E50 470624,74 9643632,84 1000,00 6,00 0,15 900

E51 470604,74 9643632,74 1020,00 6,00 0,15 918

E52 470584,74 9643632,64 1040,00 6,00 0,15 936

E53 470564,74 9643632,55 1060,00 6,00 0,15 954

E54 470544,74 9643632,53 1080,00 6,00 0,15 972

E55 470524,75 9643632,83 1100,00 6,00 0,15 990

E56 470504,75 9643633,14 1120,00 6,00 0,15 1008

E57 470485,17 9643635,83 1140,00 6,00 0,15 1026

E58 470466,25 9643642,33 1160,00 6,00 0,15 1044

E59 470447,34 9643648,83 1180,00 6,00 0,15 1062

E60 470429,78 9643657,85 1200,00 6,00 0,15 1080

E61 470413,93 9643670,05 1220,00 6,00 0,15 1098

E62 470398,08 9643682,25 1240,00 6,00 0,15 1116

E63 470382,24 9643694,45 1260,00 6,00 0,15 1134

E64 470365,85 9643705,92 1280,00 6,00 0,15 1152

E65 470349,37 9643717,24 1300,00 6,00 0,15 1170

E66 470332,89 9643728,57 1320,00 6,00 0,15 1188

E67 470316,40 9643739,90 1340,00 6,00 0,15 1206

E68 470299,92 9643751,23 1360,00 6,00 0,15 1224

E69 470283,44 9643762,55 1380,00 6,00 0,15 1242

E70 470267,28 9643774,34 1400,00 6,00 0,15 1260

E71 470251,19 9643786,22 1420,00 6,00 0,15 1278

E72 470235,11 9643798,11 1440,00 6,00 0,15 1296

E73 470219,02 9643809,99 1460,00 6,00 0,15 1314

E74 470202,94 9643821,88 1480,00 6,00 0,15 1332

E75 470186,85 9643833,76 1500,00 6,00 0,15 1350

E76 470170,55 9643845,34 1520,00 6,00 0,15 1368

E77 470154,19 9643856,84 1540,00 6,00 0,15 1386

E78 470137,83 9643868,35 1560,00 6,00 0,15 1404

E79 470121,35 9643879,68 1580,00 6,00 0,15 1422

E80 470104,76 9643890,86 1600,00 6,00 0,15 1440

E81 470088,17 9643902,03 1620,00 6,00 0,15 1458

E82 470069,59 9643909,41 1640,00 6,00 0,15 1476

E83 470051,00 9643916,77 1660,00 6,00 0,15 1494

E84 470032,50 9643924,39 1680,00 6,00 0,15 1512



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BARRAGEM AO POVOADO CAPIVARI

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E85 470014,01 9643932,00 1700,00 6,00 0,15 1530

E86 469995,94 9643940,32 1720,00 6,00 0,15 1548

E87 469980,82 9643953,40 1740,00 6,00 0,15 1566

E88 469965,70 9643966,49 1760,00 6,00 0,15 1584

E89 469950,25 9643979,16 1780,00 6,00 0,15 1602

E90 469934,03 9643990,86 1800,00 6,00 0,15 1620

E91 469917,81 9644002,57 1820,00 6,00 0,15 1638

E92 469901,59 9644014,27 1840,00 6,00 0,15 1656

E93 469885,88 9644026,62 1860,00 6,00 0,15 1674

E94 469870,75 9644039,70 1880,00 6,00 0,15 1692

E95 469855,62 9644052,78 1900,00 6,00 0,15 1710

E96 469843,97 9644068,47 1920,00 6,00 0,15 1728

E97 469835,62 9644086,65 1940,00 6,00 0,15 1746

E98 469826,20 9644104,23 1960,00 6,00 0,15 1764

E99 469815,36 9644121,04 1980,00 6,00 0,15 1782

E100 469804,51 9644137,84 2000,00 6,00 0,15 1800

E101 469792,97 9644154,10 2020,00 6,00 0,15 1818

E102 469779,23 9644168,64 2040,00 6,00 0,15 1836

E103 469765,49 9644183,17 2060,00 6,00 0,15 1854

E104 469751,41 9644197,31 2080,00 6,00 0,15 1872

E105 469735,18 9644208,99 2100,00 6,00 0,15 1890

E106 469718,94 9644220,68 2120,00 6,00 0,15 1908

E107 469704,19 9644234,15 2140,00 6,00 0,15 1926

E108 469689,65 9644247,88 2160,00 6,00 0,15 1944

E109 469675,11 9644261,61 2180,00 6,00 0,15 1962

E110 469660,56 9644275,34 2200,00 6,00 0,15 1980

E111 469646,01 9644289,06 2220,00 6,00 0,15 1998

E112 469631,46 9644302,78 2240,00 6,00 0,15 2016

E113 469616,91 9644316,51 2260,00 6,00 0,15 2034

E114 469602,50 9644330,37 2280,00 6,00 0,15 2052

E115 469588,25 9644344,40 2300,00 6,00 0,15 2070

E116 469574,45 9644358,80 2320,00 6,00 0,15 2088

E117 469563,52 9644375,55 2340,00 6,00 0,15 2106

E118 469552,45 9644392,20 2360,00 6,00 0,15 2124

E119 469540,76 9644408,44 2380,00 6,00 0,15 2142

E120 469527,87 9644423,66 2400,00 6,00 0,15 2160

E121 469513,89 9644437,95 2420,00 6,00 0,15 2178

E122 469498,39 9644450,56 2440,00 6,00 0,15 2196

E123 469480,98 9644460,40 2460,00 6,00 0,15 2214

E124 469461,93 9644466,08 2480,00 6,00 0,15 2232

E125 469442,88 9644471,95 2500,00 6,00 0,15 2250

E126 469424,45 9644479,71 2520,00 6,00 0,15 2268



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BARRAGEM AO POVOADO CAPIVARI

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E127 469406,02 9644487,48 2540,00 6,00 0,15 2286

E128 469387,44 9644494,85 2560,00 6,00 0,15 2304

E129 469368,53 9644501,36 2580,00 6,00 0,15 2322

E130 469349,61 9644507,87 2600,00 6,00 0,15 2340

E131 469333,50 9644519,47 2620,00 6,00 0,15 2358

E132 469316,92 9644530,54 2640,00 6,00 0,15 2376

E133 469298,85 9644538,52 2660,00 6,00 0,15 2394

E134 469279,17 9644542,08 2680,00 6,00 0,15 2412

E135 469259,79 9644546,87 2700,00 6,00 0,15 2430

E136 469240,70 9644552,82 2720,00 6,00 0,15 2448

E137 469221,61 9644558,77 2740,00 6,00 0,15 2466

E138 469202,59 9644564,96 2760,00 6,00 0,15 2484

E139 469183,96 9644572,22 2780,00 6,00 0,15 2502

E140 469165,32 9644579,48 2800,00 6,00 0,15 2520

E141 469146,29 9644584,38 2820,00 6,00 0,15 2538

E142 469126,31 9644583,54 2840,00 6,00 0,15 2556

E143 469106,33 9644582,71 2860,00 6,00 0,15 2574

E144 469086,33 9644582,37 2880,00 6,00 0,15 2592

E145 469066,33 9644582,07 2900,00 6,00 0,15 2610

E146 469046,36 9644581,30 2920,00 6,00 0,15 2628

E147 469026,45 9644579,47 2940,00 6,00 0,15 2646

E148 469006,54 9644577,49 2960,00 6,00 0,15 2664

E149 468986,64 9644575,50 2980,00 6,00 0,15 2682

E150 468966,77 9644573,24 3000,00 6,00 0,15 2700

E151 468946,91 9644570,87 3020,00 6,00 0,15 2718

E152 468927,05 9644568,50 3040,00 6,00 0,15 2736

E153 468907,14 9644568,08 3060,00 6,00 0,15 2754

E154 468887,18 9644569,36 3080,00 6,00 0,15 2772

E155 468867,32 9644571,35 3100,00 6,00 0,15 2790

E156 468847,69 9644575,21 3120,00 6,00 0,15 2808

E157 468828,07 9644579,07 3140,00 6,00 0,15 2826

E158 468808,80 9644584,38 3160,00 6,00 0,15 2844

E159 468789,48 9644588,55 3180,00 6,00 0,15 2862

E160 468769,56 9644586,69 3200,00 6,00 0,15 2880

E161 468749,65 9644586,94 3220,00 6,00 0,15 2898

E162 468729,74 9644588,82 3240,00 6,00 0,15 2916

E163 468709,93 9644591,33 3260,00 6,00 0,15 2934

E164 468690,39 9644595,63 3280,00 6,00 0,15 2952

E165 468670,92 9644600,16 3300,00 6,00 0,15 2970

E166 468651,48 9644604,88 3320,00 6,00 0,15 2988

E167 468633,79 9644613,94 3340,00 6,00 0,15 3006

E168 468616,52 9644624,02 3360,00 6,00 0,15 3024



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BARRAGEM AO POVOADO CAPIVARI

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E169 468598,21 9644632,02 3380,00 6,00 0,15 3042

E170 468579,44 9644638,79 3400,00 6,00 0,15 3060

E171 468560,06 9644643,75 3420,00 6,00 0,15 3078

E172 468540,60 9644648,36 3440,00 6,00 0,15 3096

E173 468521,14 9644652,96 3460,00 6,00 0,15 3114

E174 468501,68 9644657,57 3480,00 6,00 0,15 3132

E175 468482,17 9644662,00 3500,00 6,00 0,15 3150

E176 468462,66 9644666,40 3520,00 6,00 0,15 3168

E177 468445,12 9644675,50 3540,00 6,00 0,15 3186

E178 468428,29 9644686,31 3560,00 6,00 0,15 3204

E179 468415,23 9644701,41 3580,00 6,00 0,15 3222

E180 468402,85 9644717,06 3600,00 6,00 0,15 3240

E181 468391,01 9644733,18 3620,00 6,00 0,15 3258

E182 468379,17 9644749,30 3640,00 6,00 0,15 3276

E183 468367,96 9644765,85 3660,00 6,00 0,15 3294

E184 468357,05 9644782,61 3680,00 6,00 0,15 3312

E185 468345,23 9644798,48 3700,00 6,00 0,15 3330

E186 468328,49 9644809,42 3720,00 6,00 0,15 3348

E187 468311,76 9644820,37 3740,00 6,00 0,15 3366

E188 468294,25 9644829,98 3760,00 6,00 0,15 3384

E189 468276,38 9644838,97 3780,00 6,00 0,15 3402

E190 468258,43 9644847,77 3800,00 6,00 0,15 3420

E191 468240,22 9644856,04 3820,00 6,00 0,15 3438

E192 468222,01 9644864,31 3840,00 6,00 0,15 3456

E193 468203,83 9644872,65 3860,00 6,00 0,15 3474

E194 468186,09 9644881,88 3880,00 6,00 0,15 3492

E195 468168,34 9644891,10 3900,00 6,00 0,15 3510

E196 468151,12 9644901,18 3920,00 6,00 0,15 3528

E197 468134,92 9644912,91 3940,00 6,00 0,15 3546

E198 468120,68 9644926,62 3960,00 6,00 0,15 3564

E199 468107,22 9644941,41 3980,00 6,00 0,15 3582

E200 468094,10 9644956,46 4000,00 6,00 0,15 3600

E201 468083,49 9644973,42 4020,00 6,00 0,15 3618

E202 468072,88 9644990,37 4040,00 6,00 0,15 3636

E203 468060,19 9645005,81 4060,00 6,00 0,15 3654

E204 468047,29 9645021,09 4080,00 6,00 0,15 3672

E205 468034,38 9645036,37 4100,00 6,00 0,15 3690

E206 468021,46 9645051,64 4120,00 6,00 0,15 3708

E207 468008,10 9645066,48 4140,00 6,00 0,15 3726

E208 467993,52 9645080,17 4160,00 6,00 0,15 3744

E209 467978,93 9645093,86 4180,00 6,00 0,15 3762

E210 467961,83 9645103,69 4200,00 6,00 0,15 3780



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BARRAGEM AO POVOADO CAPIVARI

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E211 467943,46 9645111,59 4220,00 6,00 0,15 3798

E212 467925,24 9645119,84 4240,00 6,00 0,15 3816

E213 467907,37 9645128,81 4260,00 6,00 0,15 3834

E214 467890,53 9645139,44 4280,00 6,00 0,15 3852

E215 467874,61 9645151,55 4300,00 6,00 0,15 3870

E216 467858,69 9645163,66 4320,00 6,00 0,15 3888

E217 467840,47 9645171,74 4340,00 6,00 0,15 3906

E218 467821,98 9645179,36 4360,00 6,00 0,15 3924

E219 467802,60 9645183,91 4380,00 6,00 0,15 3942

E220 467782,89 9645187,26 4400,00 6,00 0,15 3960

E221 467762,91 9645187,84 4420,00 6,00 0,15 3978

E222 467742,91 9645188,21 4440,00 6,00 0,15 3996

E223 467722,91 9645188,58 4460,00 6,00 0,15 4014

E224 467702,95 9645189,65 4480,00 6,00 0,15 4032

E225 467682,99 9645190,94 4500,00 6,00 0,15 4050

E226 467663,43 9645187,93 4520,00 6,00 0,15 4068

E227 467644,05 9645182,98 4540,00 6,00 0,15 4086

E228 467626,26 9645174,06 4560,00 6,00 0,15 4104

E229 467608,79 9645164,32 4580,00 6,00 0,15 4122

E230 467592,06 9645153,36 4600,00 6,00 0,15 4140

E231 467575,35 9645142,37 4620,00 6,00 0,15 4158

E232 467558,08 9645132,29 4640,00 6,00 0,15 4176

E233 467539,63 9645125,00 4660,00 6,00 0,15 4194

E234 467520,19 9645120,52 4680,00 6,00 0,15 4212

E235 467500,30 9645118,45 4700,00 6,00 0,15 4230

E236 467480,35 9645117,10 4720,00 6,00 0,15 4248

E237 467460,36 9645116,44 4740,00 6,00 0,15 4266

E238 467440,39 9645115,47 4760,00 6,00 0,15 4284

E239 467420,42 9645114,31 4780,00 6,00 0,15 4302

E240 467400,46 9645113,16 4800,00 6,00 0,15 4320

E241 467380,49 9645112,00 4820,00 6,00 0,15 4338

E242 467360,52 9645111,02 4840,00 6,00 0,15 4356

E243 467340,53 9645110,20 4860,00 6,00 0,15 4374

E244 467320,55 9645109,39 4880,00 6,00 0,15 4392

E245 467300,56 9645108,58 4900,00 6,00 0,15 4410

E246 467280,63 9645106,99 4920,00 6,00 0,15 4428

E247 467260,70 9645105,36 4940,00 6,00 0,15 4446

E248 467240,76 9645103,72 4960,00 6,00 0,15 4464

E249 467221,34 9645099,18 4980,00 6,00 0,15 4482

E250 467202,04 9645093,94 5000,00 6,00 0,15 4500

E251 467182,74 9645088,70 5020,00 6,00 0,15 4518

E252 467163,27 9645084,16 5040,00 6,00 0,15 4536



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BARRAGEM AO POVOADO CAPIVARI

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E253 467143,63 9645080,40 5060,00 6,00 0,15 4554

E254 467123,89 9645079,64 5080,00 6,00 0,15 4572

E255 467104,06 9645082,18 5100,00 6,00 0,15 4590

E256 467084,99 9645087,64 5120,00 6,00 0,15 4608

E257 467066,45 9645095,16 5140,00 6,00 0,15 4626

E258 467047,79 9645102,35 5160,00 6,00 0,15 4644

E259 467028,95 9645109,05 5180,00 6,00 0,15 4662

E260 467009,64 9645112,79 5200,00 6,00 0,15 4680

E261 466989,66 9645112,12 5220,00 6,00 0,15 4698

E262 466969,67 9645111,46 5240,00 6,00 0,15 4716

E263 466949,67 9645111,68 5260,00 6,00 0,15 4734

E264 466929,67 9645111,91 5280,00 6,00 0,15 4752

E265 466909,67 9645112,13 5300,00 6,00 0,15 4770

E266 466889,67 9645112,41 5320,00 6,00 0,15 4788

E267 466869,68 9645112,97 5340,00 6,00 0,15 4806

E268 466849,69 9645113,54 5360,00 6,00 0,15 4824

E269 466829,70 9645114,10 5380,00 6,00 0,15 4842

E270 466809,71 9645114,82 5400,00 6,00 0,15 4860

E271 466789,72 9645115,54 5420,00 6,00 0,15 4878

E272 466769,74 9645116,27 5440,00 6,00 0,15 4896

E273 466749,82 9645117,87 5460,00 6,00 0,15 4914

E274 466730,00 9645120,54 5480,00 6,00 0,15 4932

E275 466710,25 9645123,60 5500,00 6,00 0,15 4950

E276 466690,80 9645128,23 5520,00 6,00 0,15 4968

E277 466671,00 9645128,30 5540,00 6,00 0,15 4986

E278 466651,33 9645125,21 5560,00 6,00 0,15 5004

E279 466632,07 9645119,81 5580,00 6,00 0,15 5022

E280 466613,84 9645112,61 5600,00 6,00 0,15 5040

E281 466594,15 9645110,56 5620,00 6,00 0,15 5058

E282 466575,00 9645116,21 5640,00 6,00 0,15 5076

E283 466557,46 9645125,53 5660,00 6,00 0,15 5094

E284 466541,91 9645138,12 5680,00 6,00 0,15 5112

E285 466526,38 9645150,71 5700,00 6,00 0,15 5130

E286 466511,04 9645163,55 5720,00 6,00 0,15 5148

E287 466494,44 9645174,50 5740,00 6,00 0,15 5166

E288 466476,72 9645183,76 5760,00 6,00 0,15 5184

E289 466459,56 9645193,95 5780,00 6,00 0,15 5202

E290 466443,25 9645205,53 5800,00 6,00 0,15 5220

E291 466428,11 9645218,57 5820,00 6,00 0,15 5238

E292 466414,12 9645232,71 5840,00 6,00 0,15 5256

E293 466402,94 9645249,28 5860,00 6,00 0,15 5274

E294 466393,27 9645265,69 5880,00 6,00 0,15 5292



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO BARRAGEM AO POVOADO CAPIVARI

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E295 466378,76 9645279,13 5900,00 6,00 0,15 5310

E296 466361,80 9645288,69 5920,00 6,00 0,15 5328

E297 466343,54 9645296,82 5940,00 6,00 0,15 5346

E298 466324,77 9645303,72 5960,00 6,00 0,15 5364

E299 466308,23 9645314,86 5980,00 6,00 0,15 5382

E300 466291,94 9645326,46 6000,00 6,00 0,15 5400

E301 466275,94 9645338,41 6020,00 6,00 0,15 5418

E302 466261,92 9645352,67 6040,00 6,00 0,15 5436

E303 466252,53 9645370,09 6060,00 6,00 0,15 5454

E304 466244,17 9645388,25 6080,00 6,00 0,15 5472

E305 466234,13 9645405,54 6100,00 6,00 0,15 5490

E306 466224,09 9645422,84 6120,00 6,00 0,15 5508

E307 466214,05 9645440,14 6140,00 6,00 0,15 5526

E308 466202,14 9645456,17 6160,00 6,00 0,15 5544

E309 466189,83 9645471,93 6180,00 6,00 0,15 5562

E310 466177,51 9645487,69 6200,00 6,00 0,15 5580

E311 466165,19 9645503,45 6220,00 6,00 0,15 5598

E312 466151,64 9645518,15 6240,00 6,00 0,15 5616

E313 466138,37 9645533,08 6260,00 6,00 0,15 5634

E314 466127,58 9645549,92 6280,00 6,00 0,15 5652

E315 466116,78 9645566,75 6300,00 6,00 0,15 5670

E316 466105,98 9645583,59 6320,00 6,00 0,15 5688

E317 466093,40 9645599,04 6340,00 6,00 0,15 5706

E318 466079,79 9645613,69 6360,00 6,00 0,15 5724

E319 466066,18 9645628,35 6380,00 6,00 0,15 5742

E320 466052,56 9645642,99 6400,00 6,00 0,15 5760

E321 466037,98 9645656,68 6420,00 6,00 0,15 5778

E322 466023,40 9645670,38 6440,00 6,00 0,15 5796

E323 466007,34 9645682,24 6460,00 6,00 0,15 5814

E324 465990,98 9645693,75 6480,00 6,00 0,15 5832

E325 465975,17 9645705,99 6500,00 6,00 0,15 5850

E326 465959,44 9645718,34 6520,00 6,00 0,15 5868

E327 465943,71 9645730,70 6540,00 6,00 0,15 5886

E327+10 465928,04 9645743,13 6550,00 6,00 0,15 5895



 

Item Descrição Unid. Quant.
Referência do Preço 

Unitário

 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

II TERRAPLENAGEM 34.538,40R$         32,69%

2.1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 

revestimento primário

m³ 2160,00 SICRO DNIT - 5502135 3,02R$                        R$                       3,75  R$                8.100,00 7,67%

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 4800,00 SICRO DNIT - 5501700 0,29R$                        R$                       0,36  R$                1.728,00 1,64%

2.3 Regularização de subleito m² 14400,00 SICRO DNIT - 4011209 0,73R$                        R$                       0,91  R$              13.104,00 12,40%

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 2880,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$              11.606,40 10,98%

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO 64.607,67R$         61,14%

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 2160,00 SICRO DNIT - 4016007 2,99R$                        R$                       3,71  R$                8.013,60 7,58%

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 57697,92 SICRO DNIT - 5914359 0,67R$                        R$                       0,83  R$              47.889,27 45,32%

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 2160,00 SICRO DNIT - 5502978 3,24R$                        R$                       4,03  R$                8.704,80 8,24%

IV OBRAS DE ARTE CORRENTE 6.522,62R$           6,17%

4.2
Corpo de BSTC D = 0,60 m CA4 - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
m 6,00 SICRO DNIT - 0804027 441,22R$                    R$                  548,13  R$                3.288,78 3,11%

4.5

Boca p/bueiro simples tubular d=0,60m em concreto 

ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e 

materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte

und 2,00 SINAPI - 73856/002 1.301,55R$                R$               1.616,92  R$                3.233,84 3,06%

Planilha Orçamentária - Analítica

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

Local / Implantação: POVOADO CAPOEIRA AO POVOADO MASSAGANA

Proponente:  PENALVA - MA     Concedente: CODEVASF   BDI: 24,23%

Data ref: DENIT - SICRO 01/2021  // SINAPI 06/2021                         Encargos Sociais:  115,66%(HORA) 73,48%(MÊS)

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 105.668,69R$                                                                   



Obra/Projeto: Proponente: Concedente: BDI:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE 

PENALVA - MA
CODEVASF 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

PENALVA - MA 115,66%(HORA) 73,48%(MÊS) DENIT SINCRO - 01/2021

SINAPI - 06/2021

Larg. Média Área total

TRECHO 09:  POVOADO CAPOEIRA AO POVOADO MASSAGANA 2.400 m 6,00                      14.400,00 

Extenção Total --->                    2.400 m 6,00

Base ---> 0,20 m

DMT mat. jazida - cascalho/aterro ---> 8,56 km

DMT mat. - Bota-fora ---> 8,56 km

Empolamento ---> 1,2

Peso específico laterita ---> 1,5 t/m³

1,75 t/m³

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

II TERRAPLENAGEM

2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário
m³ 2160,00

2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 2,00 2.400,00 4800,00

2.3 Regularização de subleito m² 6,00 2.400,00 14400,00

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 2.400,00 0,20 2880,00

III REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.3 Escavação e carga de material de jazida m³ 2.400,00 6,00 0,15 2160,00

3.4 Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav. txkm 2.160,00 1,20 1,75 12,72 <---DMT 57697,92

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 6,00 2.400,00 0,15 2160,00

IV OBRAS DE ARTE CORRENTE

4.2 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 1,00 6,00

4.5
Boca p/bueiro simples tubular d=0,60m em concreto ciclópico, incluindo formas, 

escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte
und 2,00 2,00

II. Informações do Projeto

Memória de Cálculo

I. Informações Gerais

PREFEITURA PENALVA - MA

20/09/2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID

QUANTIDADES

VERIFICAR PLANILHA DE CUBAGEM EM ANEXO --->



Local/implantação =   POVOADO CAPOEIRA AO POVOADO MASSAGANA

Proponente/proprietário =  PENALVA - MA

Empolamento: 20% 1,5 t/m³

Distância entre estacas: 20,0 0,15 m

Largura da plataforma: 6,00   

JAZIDA UTILIZADA
LOCALIZAÇÃO DA 

JAZIDA

EXTENSÃO

(m)

VOLUME EMPOLADO 

(20%)
PESO (t)

DISTANCIA FIXA

(Km)

TAMANHO MÉDIO 

DO SUB-TRECHO

(Km)

MT SUB-TRECHO

E 0,00 0,00 até E 87 0,00 1740,000 1879,2 2818,8 12,0 0,87 36277,96

E 87 0,00 até E 120 0,00 660,000 712,8 1069,2 12,0 0,33 13183,24

DMT   -----> 12,72 Km

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 01
 3°14'10.16"S             

45° 9'35.54"O

Memória de Cálculo da DMT

1. Informações Gerais

Objeto/obra =  RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENALVA - MA

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Peso específico:

Espessura:



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO CAPOEIRA AO POVOADO MASSAGANA

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

E1 470200,79 9650636,65 20,00 5,00 0,15 15

E2 470199,51 9650656,60 40,00 5,00 0,15 30

E3 470198,23 9650676,56 60,00 5,00 0,15 45

E4 470197,03 9650696,53 80,00 5,00 0,15 60

E5 470196,03 9650716,50 100,00 5,00 0,15 75

E6 470197,50 9650735,97 120,00 5,00 0,15 90

E7 470206,26 9650753,95 140,00 5,00 0,15 105

E8 470215,01 9650771,93 160,00 5,00 0,15 120

E9 470225,89 9650788,21 180,00 5,00 0,15 135

E10 470235,92 9650805,52 200,00 5,00 0,15 150

E11 470245,94 9650822,82 220,00 5,00 0,15 165

E12 470252,37 9650841,68 240,00 5,00 0,15 180

E13 470258,07 9650860,85 260,00 5,00 0,15 195

E14 470263,76 9650880,02 280,00 5,00 0,15 210

E15 470272,41 9650897,99 300,00 5,00 0,15 225

E16 470281,74 9650915,68 320,00 5,00 0,15 240

E17 470291,07 9650933,37 340,00 5,00 0,15 255

E18 470301,18 9650950,56 360,00 5,00 0,15 270

E19 470314,54 9650965,44 380,00 5,00 0,15 285

E20 470328,15 9650980,07 400,00 5,00 0,15 300

E21 470343,29 9650993,14 420,00 5,00 0,15 315

E22 470358,13 9651006,49 440,00 5,00 0,15 330

E23 470370,16 9651022,46 460,00 5,00 0,15 345

E24 470382,19 9651038,44 480,00 5,00 0,15 360

E25 470395,87 9651052,98 500,00 5,00 0,15 375

E26 470410,08 9651067,05 520,00 5,00 0,15 390

E27 470424,96 9651080,41 540,00 5,00 0,15 405

E28 470439,94 9651093,66 560,00 5,00 0,15 420

E29 470454,92 9651106,91 580,00 5,00 0,15 435

E30 470468,60 9651121,47 600,00 5,00 0,15 450

E31 470481,99 9651136,33 620,00 5,00 0,15 465

E32 470498,03 9651148,18 640,00 5,00 0,15 480

E33 470514,44 9651159,62 660,00 5,00 0,15 495

E34 470530,84 9651171,06 680,00 5,00 0,15 510

E35 470547,18 9651182,58 700,00 5,00 0,15 525

E36 470562,00 9651195,78 720,00 5,00 0,15 540

E37 470574,76 9651211,18 740,00 5,00 0,15 555

E38 470587,53 9651226,58 760,00 5,00 0,15 570

E39 470597,97 9651243,59 780,00 5,00 0,15 585

E40 470607,89 9651260,95 800,00 5,00 0,15 600

E41 470617,82 9651278,31 820,00 5,00 0,15 615

E42 470629,52 9651294,40 840,00 5,00 0,15 630

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO CAPOEIRA AO POVOADO MASSAGANA

Proponente/proprietário =  PREFEITURA DE PENALVA - MA

N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)

PLANILHA DE CUBAGEM

1. Informações Gerais

E43 470642,76 9651309,39 860,00 5,00 0,15 645

E44 470655,95 9651324,43 880,00 5,00 0,15 660

E45 470669,09 9651339,51 900,00 5,00 0,15 675

E46 470681,33 9651355,21 920,00 5,00 0,15 690

E47 470690,98 9651372,73 940,00 5,00 0,15 705

E48 470701,36 9651389,73 960,00 5,00 0,15 720

E49 470715,40 9651403,64 980,00 5,00 0,15 735

E50 470733,81 9651410,61 1000,00 5,00 0,15 750

E51 470753,01 9651415,93 1020,00 5,00 0,15 765

E52 470771,86 9651422,61 1040,00 5,00 0,15 780

E53 470790,80 9651429,03 1060,00 5,00 0,15 795

E54 470803,49 9651444,37 1080,00 5,00 0,15 810

E55 470816,02 9651459,96 1100,00 5,00 0,15 825

E56 470830,52 9651473,73 1120,00 5,00 0,15 840

E57 470842,97 9651489,12 1140,00 5,00 0,15 855

E58 470852,85 9651506,52 1160,00 5,00 0,15 870

E59 470860,52 9651524,83 1180,00 5,00 0,15 885

E60 470867,74 9651543,48 1200,00 5,00 0,15 900

E61 470875,54 9651561,78 1220,00 5,00 0,15 915

E62 470881,97 9651580,72 1240,00 5,00 0,15 930

E63 470887,83 9651599,84 1260,00 5,00 0,15 945

E64 470893,18 9651619,11 1280,00 5,00 0,15 960

E65 470901,06 9651637,47 1300,00 5,00 0,15 975

E66 470909,18 9651655,75 1320,00 5,00 0,15 990

E67 470918,00 9651673,69 1340,00 5,00 0,15 1005

E68 470927,09 9651691,50 1360,00 5,00 0,15 1020

E69 470936,18 9651709,32 1380,00 5,00 0,15 1035

E70 470942,93 9651728,14 1400,00 5,00 0,15 1050

E71 470949,59 9651747,00 1420,00 5,00 0,15 1065

E72 470956,26 9651765,86 1440,00 5,00 0,15 1080

E73 470962,92 9651784,71 1460,00 5,00 0,15 1095

E74 470969,59 9651803,57 1480,00 5,00 0,15 1110

E75 470977,02 9651822,07 1500,00 5,00 0,15 1125

E76 470987,02 9651839,39 1520,00 5,00 0,15 1140

E77 470997,01 9651856,72 1540,00 5,00 0,15 1155

E78 471007,01 9651874,04 1560,00 5,00 0,15 1170

E79 471017,32 9651891,18 1580,00 5,00 0,15 1185

E80 471027,76 9651908,23 1600,00 5,00 0,15 1200

E81 471038,20 9651925,29 1620,00 5,00 0,15 1215

E82 471048,65 9651942,35 1640,00 5,00 0,15 1230

E83 471058,40 9651959,79 1660,00 5,00 0,15 1245

E84 471067,23 9651977,73 1680,00 5,00 0,15 1260



Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Local/implantação =   POVOADO CAPOEIRA AO POVOADO MASSAGANA
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N X Y DISTANCIA LARGURA ESPESSURA Volume(m3) Acumulado
(Ext. x Altura x Largura = Volume m3)
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E85 471076,06 9651995,68 1700,00 5,00 0,15 1275

E86 471084,89 9652013,62 1720,00 5,00 0,15 1290

E87 471093,72 9652031,57 1740,00 5,00 0,15 1305

E88 471106,32 9652047,07 1760,00 5,00 0,15 1320

E89 471119,67 9652061,83 1780,00 5,00 0,15 1335

E90 471135,93 9652073,49 1800,00 5,00 0,15 1350

E91 471152,15 9652085,18 1820,00 5,00 0,15 1365

E92 471166,40 9652099,21 1840,00 5,00 0,15 1380

E93 471179,28 9652114,46 1860,00 5,00 0,15 1395

E94 471191,51 9652130,28 1880,00 5,00 0,15 1410

E95 471204,79 9652145,22 1900,00 5,00 0,15 1425

E96 471218,40 9652159,88 1920,00 5,00 0,15 1440

E97 471226,90 9652177,42 1940,00 5,00 0,15 1455

E98 471232,37 9652196,65 1960,00 5,00 0,15 1470

E99 471233,45 9652216,62 1980,00 5,00 0,15 1485

E100 471234,52 9652236,59 2000,00 5,00 0,15 1500

E101 471235,60 9652256,56 2020,00 5,00 0,15 1515

E102 471238,65 9652276,27 2040,00 5,00 0,15 1530

E103 471242,87 9652295,82 2060,00 5,00 0,15 1545

E104 471247,71 9652315,19 2080,00 5,00 0,15 1560

E105 471254,42 9652334,03 2100,00 5,00 0,15 1575

E106 471262,45 9652352,13 2120,00 5,00 0,15 1590

E107 471275,20 9652367,53 2140,00 5,00 0,15 1605

E108 471293,88 9652374,16 2160,00 5,00 0,15 1620

E109 471312,94 9652380,21 2180,00 5,00 0,15 1635

E110 471330,47 9652389,81 2200,00 5,00 0,15 1650

E111 471333,60 9652408,32 2220,00 5,00 0,15 1665

E112 471328,92 9652427,76 2240,00 5,00 0,15 1680

E113 471322,05 9652446,55 2260,00 5,00 0,15 1695

E114 471315,23 9652465,35 2280,00 5,00 0,15 1710

E115 471308,73 9652484,26 2300,00 5,00 0,15 1725

E116 471303,70 9652503,54 2320,00 5,00 0,15 1740

E117 471300,68 9652523,31 2340,00 5,00 0,15 1755

E118 471299,17 9652543,22 2360,00 5,00 0,15 1770

E119 471298,21 9652563,18 2380,00 6,00 0,15 2142

E120 471295,10 9652582,94 2400,00 6,00 0,15 2160
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