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OBRA: REFORMA DA ESCOLA GONCALVES DIAS POVOADO JACARE
PENALVA/MA

CADERNO DE ENCARGOS E MEMORIAL DESCRITIVO

I - GENERALIDADES

OBJETIVO

O presente Caderno de Encargos tem por objetivo estatuir as condi¢es que presidirdo ao
desenvolvimento das obras e servicos relativos 8 REFORMA DE ESCOLA GONCALVES
DIAS POVOADO JACARE PENALVA-MA,; e fixar as obrigacdes e direitos do mesmao,
sempre adiante designado  CONTRATANTE e da firma construtora, designada
CONTRATADA, a qual for confiada a execucdo das obras e servigos.

A referida obra devera ter prazo de execucdo fixado em 120 (cento e vinte) dias
corridos.

PROJETOS E ESPECIFICACOES

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos projetos e
respectivos detalhes, bem como em escrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias contidas
neste Caderno de Encargos e nas Normas da ABNT, todos eles convenientemente
autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do Contrato e valendo como
se, no mesmo Contrato, efetivamente transcritos fossem.

Concluidas as obras, o0 CONSTRUTOR fornecera a0 CONTRATANTE os desenhos

atualizados de qualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivo diverso, haja sofrido
modificagdo no decorrer dos trabalhos. Este servigo

DISCREPANCIAS, PRIORIDAES E INTERPRETACAO.

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras.

Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo, sempre, 0s de
maior escala.

Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre 0s mais
recentes.
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Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos do projeto, do Caderno de
Encargos ou das Instrucdes de Concorréncia, serd consultado o CONTRATANTE.

ORIENTACAO GERAL

Toda a comunicagdo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, ou vice-versa,
correspondentes as obras e servigos, serdo transmitidas por escrito no Diario de Obras, em
03 (trés) vias, pelo titular da firma ou Engenheiro Residente, da parte da CONTRATADA e
por Engenheiro Fiscal, da parte da CONTRATANTE.

E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a
Fiscalizacdo, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro da Empresa. Caso 0
Diario de Obras ndo seja preenchido no prazo de 48 horas, a Fiscalizacdo podera fazer o
registro que achar conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a empreiteira,
sem direito a nenhuma reivindicacéo.

Todos os detalhes de execucdo de servigos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
Especificacdes, assim como todos os detalhes de execucdo de servicos mencionados nas
Especificacdes e que ndo constarem dos desenhos, serdo interpretados como parte integrante
dos Projetos.

Todas as dividas existentes quanto aos elementos técnicos deverdo ser sanadas junto a
Fiscalizacdo por escrito cabendo a CONTRATADA aguardar deliberacdo do Fiscal para
prosseguir nas atividades dai decorrentes.

— CONTRATO

O CONTRATANTE convidara por carta a firma, cuja proposta for escolhida, para
assinar o contrato.

Sera adotado o Regime de Empreitada por pre¢o unitario, conforme a lei 8.666 para a
execucdo das obras e servigos, incluindo materiais, méao-de-obra, encargos sociais,
equipamentos, EPI’s, transportes, vigilancia e demais insumos necessarios a execuc¢ao total
da obra.

FISCALIZACAO

A CONTRATANTE fiscalizara a execucdo da obra através de uma Equipe de Fiscalizacao
por ela dimensionada para tal fim, mantendo no canteiro de trabalho os profissionais que
forem necessarios, todos devidamente credenciados junto & CONTRATADA e sempre
adiante designados por FISCALIZACAO, com autoridade para exercer, em nome da
CONTRATANTE, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das
obras e servigos contratados.

A FISCALIZACAO fica assegurado o direito de:

a) exigir o cumprimento de todas as disposi¢des firmadas nos documentos contratuais;
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b) examinar todos os materiais recebidos na obra antes de sua utilizacdo e decidir sobre a
aceitacédo ou rejeicédo dos mesmos;

c) rejeitar todo e qualquer material de méa qualidade ou que ndo tenha sido especificado e
estipular o prazo para sua retirada da obra;

d) solicitar imediata retirada da obra de Engenheiros, Mestres ou qualquer elemento que
venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, ndo podendo tal
providéncia implicar modificacOes de prazo ou de condi¢Ges contratuais.

A FISCALIZACAO devera ser notificada da entrada no canteiro de obras de qualquer
equipamento a ser utilizado na edificacéo.

A retirada de qualquer material ndo rejeitado do canteiro de obras so sera permitida apds a
prévia anuéncia da FISCALIZACAO no Diéario de Obras.

A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo diminuird a responsabilidade da
CONTRATADA.

RESPONSABILIDADE E GARANTIA

O CONSTRUTOR assumira integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia
dos servicos que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos, Instrucdes de
Concorréncia e demais documentos técnicos fornecidos, bem assim pelos danos
decorrentes da realizacéo de ditos trabalhos.

Fica estabelecido que a realizagéo, pelo CONSTRUTOR, de qualquer elemento ou secédo de
servicos, implicara na tacita aceitacdo e ratificacdo, por parte dele , dos materiais, processos
e dispositivos adotados e preconizados no Caderno de Encargos para o elemento ou se¢éo de
servicos executados.

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA constituird 6nus a
CONTRATANTE e nem motivara a ampliagdo dos prazos contratuais.

A CONTRATADA providenciara a contratacdo de todo o seu pessoal necessario, bem como
o cumprimento das leis trabalhista e de Previdéncia Social e & legislacdo vigente sobre
saude, higiene e seguranca do trabalho.

A CONTRATADA designara Engenheiro(s), Mestre(s) Geral(is) e Encarregados de
Servigos para atuarem profissionalmente na obra contratada, respeitadas as seguintes
premissas bésicas:

a) Todos deverdo Ter experiéncia anterior comprovada, na execucdo de obras de
complexidade técnica e administrativa igual ou superior a objeto da contratacdo, onde
tenham desempenhado funcdo equivalente aquela para a qual estejam sendo designados;
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b) Todos deverdo dedicar-se a obra em tempo integral e com exclusividade;
c) O(s) Engenheiro(s) devera(do) ter habilitagdo legal para a funcdo que ird desempenhar e
seu curriculo profissional sera submetido a aprovacdo prévia e explicita da

CONTRATANTE;

a) Arquivo ordenado das Ordens de Servigo, relatérios, pareceres e demais documentos
administrativos;

b) Uma via do Contrato e de suas partes integrante;

c) Cronograma de execucao permanentemente atualizado.

Cabera também a CONTRATADA:

a) Obtencdo do alvara de construcao;

b) Informar & FISCALIZACAO, por escrito, no Gltimo dia util de cada semana, o plano de
trabalho para semana seguinte, do qual devem constar 0s servicos que serdo executados
e 0s recursos humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro de trabalho.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela

FISCALIZACAO, logo apos o recebimento da Ordem de Servico correspondente, ficando

por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia.

A CONTRATADA mantera, no canteiro de obras, perfeito e ininterrupto servico de
vigilancia até a aceitacdo definitiva das obras e servicos.

Apobs a aceitacdo provisoria dos servicos, a CONTRATADA deverd manter no local um
encarregado, auxiliado por pedreiro, eletricista, bombeiro e tantos outros operarios quanto
sejam necessarios para a execucao de eventuais até a aceitacdo definitiva dos servigos.

A CONTRATADA respondera pela seguranca e solidez da obra nos termos do Cédigo Civil
Brasileiro, a partir da aceitacdo definitiva da obra.

MATERIAIS , MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Para as obras e servicos que foram ajustados, cabera ao CONSTRUTOR fornecer e
conservar equipamento mecanico e o ferramental necessario, aliciar mao-de-obra idonea, de
modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados, que assegurem progresso satisfatorio as obras bem assim
obter os materiais necessarios, em quantidade suficiente para a conclusao das obras no prazo
fixado, conforme adiante referido.

Os materiais serdo sempre novos, exceto quando indicado em contrario nesta especificacao,
de primeira qualidade e em perfeitas condi¢des de funcionamento.
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Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processara sem haver compensacao
financeira para as partes.

Na eventualidade de uma semelhanga, a substituicdo se processara com a correspondente
compensacao financeira para as partes.

A CONTRATADA devera submeter a aprovacdo da CONTRATANTE, catdlogos e
amostras dos materiais e equipamentos passiveis de serem utilizados na obra, antes de sua
efetiva aquisig&o.

As amostras dos materiais aprovados pela CONTRATANTE serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro de obras, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a verificacao,
a qualquer tempo, de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja
empregados.

LICENCAS E FRANQUIAS

A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licencas e franquias necessarias aos servigos
que contratar, pagando os emolumentos prescritos por leis e observando todas as leis,
regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca publica, bem assim atender ao
pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e obrigagdes
previdenciarias, impostos e consumo de agua, luz e forca, que digam diretamente respeito as
obras e servigos contratados. E obrigado, outrossim, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades,
mesmo daquelas que por forga dos dispositivos legais, sejam imposta a CONTATANTE,
desde que pertinentes a obra.

Il - NORMAS DE EXECUCAO

INICIO DOS SERVICOS

O CONSTRUTOR devera dar inicio aos servigos e obras dentro do prazo méaximo de 05
(cinco) dias corridos, a contar da data da Ordem de Servico expedida pelo
CONTRATANTE.

SEGUROS E ACIDENTES

Correrd, por conta exclusiva do CONSTRUTOR, a responsabilidade de quaisquer acidentes
no trabalho de execugdo das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes
registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou
danificacio da obra em reforma até a definitiva aceitacdo da mesma pelo PROPRIETARIO,
bem como as indenizacfes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servicos contratados, ainda que corridos na via publica.

As medidas de protecdo aos empregados e a terceiros, durante a construgdo, obedecerdo ao

disposto nas “Normas de Seguranca do Trabalho nas atividades da Construgao Civil”, de
acordo com a lei n°® 6514 de 22/12/77 — portaria NR —18 e NR — 05 DE 08/06/78, baixada
pelo Ministério do Trabalho.

INSTALACOES PROVISORIAS
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3.1- IMPLANTACAO DO CANTEIRO DE OBRA

Correrdo, por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as despesas com as instalacdes
provisorias da obra, tais como:

3 — Torre para guincho, bandejas salva-vidas e andaimes com eventual tela de protecao
(quando as condigdes da obra assim exigirem);

4 — Maquinaria, equipamentos e ferramentas necessarias a execuc¢ao dos servicos;

5 — Ligag0es provisorias de luz, forga e telefone;

7 — Barracdes provisorias para guarda de materiais e equipamentos, guarita para vigias;
8 — Escritorio da obra, com instala¢des condignas para uso da Fiscaliza¢&o;

9 — Instalagdes sanitarias para operarios;

Correrdo igualmente, por conta da CONTRATADA, outras despesas de carater geral ou
legal que incidam diretamente sobre o custo das obras e servicos, tais como:

1 — administracéo local da obra (engenheiros residentes, auxiliares, mestres e encarregados,
apontadores e almoxarifes, vigilantes, etc)

2 — consumos mensais de agua, luz, forca e telefone;

3 — transportes externos e internos (verticais e horizontais);
4 — extintores de incéndio;

5 — seguro de responsabilidade civil;

6 — despesas diversas, tais como: medicamentos de urgéncia; materiais de escritério e de
limpeza;

INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

A ligacdo provisoria de energia elétrica ao canteiro de obras, serd responsabilidade da
CONTRATADA e obedecera rigorosamente, as prescri¢cfes da CEMAR.

Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por camada
termopléastica devidamente dimensionados.

Os condutores aéreos serdo fixados em postes de madeira com isoladores PVC.

Nas instalacOes elétricas, € vedado o uso de chaves de faca com fusiveis de cartucho para
operacdes de serras circulares e betoneiras. Todas as maquinas e equipamentos com motores
elétricos serdo operados a partir de quadros protegidos da acéo do tempo dotados de chaves
e botoeiras dimensionadas de acordo com as caracteristicas dos motores.

5 - MOVIMENTO DE TERRAS E SERVICOS DE FUNDACAO

5.1 - Escavagdo Manual de Vala — Material 12 Categoria
Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdo manual em solo, em
profundidade néo superior a 1,30m. Para fins desse servico, a profundidade é entendida
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como a distancia vertical entre o fundo da escavacéo e o nivel do terreno a partir do qual se
comecou a escavar manualmente.

Deverd ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-
9061.

Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavacoes.

5.2 - Reaterro e Compactacido Manual de Valas

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de escavacao
de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulacdo, devera ser executado
manualmente com solo isento de pedregulhos em camada Unica, até 10cm acima da geratriz
superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se 0 servico através de
compactador tipo sapo até o nivel do terreno natural. Nao devera ser executado reaterro com
solo contendo material

organico.

5.3 - Nivelamento e Compactacéo do Terreno

6

Consiste no nivelamento e compactacdo de todo o terreno que sofrera intervencao, a fim de
deixar a base pronta para 0s servigos a serem posteriormente executados.

O nivelamento se dara, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as
escavacdes que se fizerem necessérias durante a obra.

— ESTRUTURA DE CONCRETO

- Condic0es gerais
Deverdo ser obedecidas as prescricdes das normas da ABNT aplicaveis a cada caso.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade.

Todos os elementos estruturais s6 poderdo ser concretados depois de uma minuciosa
verificacdo, feita pela CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, da perfeicdo da disposicéo,
dimensbes e escoramentos das formas, armaduras correspondentes e da colocacdo de dutos
elétricos, hidraulicos e outros, que devam ficar embutidos no concreto.

As aberturas para passagem de canalizacdo através de elementos estruturais, quando
inteiramente inevitaveis, serdo objeto de estudos por parte da CONTRATADA e previamente
aprovados em conjunto, pelo autor do projeto estrutural, de instalacGes e de arquitetura; estas
aberturas serdo asseguradas por caixas ou dutos localizados nas formas, de acordo com o
projeto.

Os elementos estruturais, tais como, blocos, pilares, vigas deverdo ser executados em concreto
armado com resisténcia caracteristica, apos sete (7) dias, igual a 21MPA. A base para
determinacdo da dosagem deverd ser o valor indicado para a resisténcia caracteristica de
forma racional, baseada na relacdo 4gua / cimento.

6.1 — Materiais
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N&o poderdo ser empregados na obra, acos de qualidades diferentes das especificadas no
projeto sem aprovacdo prévia do projetista e da CONTRATANTE, quando previsto o
emprego de acos de qualidades diversas, deverdo ser tomadas as necessérias precaugdes para
evitar a troca involuntaria.

6.2— Dosagem

As proporcdes corretas de cimento, agregados e agua, que deverdo entrar na mistura do
concreto, serdo rigorosamente controladas pela FISCALIZACAO, ndo sendo permitida
qualquer alteracao do traco do concreto no canteiro de obra.

Todo o concreto empregado na construgdo serd preparado mecanicamente, em betoneiras
ou por central de concreto, também sera permitido o emprego de concreto preparado em
caminhdes-betoneira, sendo que o controle da resisténcia cabera a CONTRATADA que
devera ter, a disposicdo da FISCALIZACAO, os dados comprobatérios da qualidade do
concreto.

6.3 - Controle Tecnoldgico

6.4 —

O controle tecnoldgico abrangera as verificagdes da dosagem utilizada, na trabalhabilidade,
das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica, tudo em conformidade com a
NBR 5673 — (diretrizes para controle de processos executivos em estruturas de concreto).

A verificacdo da dosagem utilizada sera procedida com frequéncia de, pelo menos, 1 (uma)
vez por dia.

A verificacdo da trabalhabilidade serd efetuada através de ensaios de consisténcia, esses
ensaios serdo realizados para cada 25 (vinte e cinco) m? de concreto.

A resisténcia mecanica sera verificada, na frequéncia indicada pela FISCALIZACAO, de
acordo com a MB-2 e MB-3, cabendo a CONTRATADA o encaminhamento de copias dos
resultados dos ensaios a FISCALIZACAO.

Todo controle tecnoldgico sera efetuado por empresa especializada e correra por conta da
CONTRATADA. Além dos itens ja citados, o controle tecnoldgico abrangera:

1 — Definicdo dos tragos dos concretos utilizados na obra de acordo com os materiais
utilizados na obra;

2 — Extracdo de corpos de prova e ensaios de resisténcia a compressao;
3 — Ensaio de dobramento, tracéo e bitola de aco;e

4— Ensaio de agregados e cimento.

Formas para estruturas de concreto

6.4.1 - Painéis.

Os painéis de formas, conforme os locais a que se destinarem e rigorosamente de acordo com
desenhos dos projetos arquitetdnicos e estrutural, e em funcdo de acabamento superficial do
concreto aparente ou nao deverdo ser de chapas de madeira compensada, a prova d'agua, de
primeiro uso, revestidas de plastico, com espessura adequada a dimensdo da peca a ser
concretada, aprovado pela FISCALIZACAO.
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As formas destinadas a concretos aparentes s6 poderao ser reaproveitadas no maximo 3 vezes
e se em bom estado, para utilizacdo de maior nimero de vezes consultar a FISCALIZACAO
mediante anotacdo em Diario de Obras.

As posicOes e o tipo das pegas componentes das formas deverdo obedecer rigorosamente 0s
desenhos do projeto de arquitetura referentes a concreto aparente e, em nenhuma hipotese,
poderdo ser modificadas sem autorizacéo, por escrito dos projetistas.

Para as superficies de concreto que ndao forem aparentes, estes compensados poderdo ter
acabamento apenas resinado com colagem fendlica.

A fim de ndo se deformarem por acdo de variacOes térmicas e de umidade, ou quando da
montagem de armadura, e do langcamento do concreto, as formas deverao ser suficientemente
reforgadas por travessas, gravatas, escoras e chapuzes.

Poderdo ser exigidos pela FISCALIZACAO reforcos especiais nos painéis de forma da
estrutura, para que seja garantida uma superficie plana, sem ondulacbes e com bom
acabamento.

Para evitar 0 escoamento de agua e da nata de cimento, as formas deverdo ser tanto quanto
possivel, estanques e as juntas entre as placas de madeira deverdo ser "secas”, de topo e
vedadas com mata-juntas, sendo que os mata-juntas deverdo ser aplicados no exterior das
formas.

Os painéis de forma poderdo ser varias vezes reaproveitados, desde que ndo apresentem
defeitos em suas superficies, que ndo possam deixar marcas no concreto, e que o revestimento
impermeabilizante ndo esteja danificado, podendo serem recusados pela FISCALIZACADO.

As formas deverdo ser rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas (com instrumento
otico, quando for o caso), conforme projeto arquiteténico e estrutural, mantendo vivas as
arestas e sem ondulagdes nas superficies.

N&o sera permitido o contato direto entre o concreto e ferros introduzidos nas formas para
fixacdo de suas paredes e manutencdo do paralelismo entre elas.

Para facilitar a desforma, as faces internas das formas deverdo ser pintadas com agentes de
desforma do tipo 6leo diesel misturado com parafina aquecido em banho maria, para ndo
danificar o concreto, manchando-o ou interferindo em sua cor ou textura.

6.4.2 - Travamentos.
Todos 0s materiais necessarios aos reforcos e travamentos dos painéis, quer sejam de madeira

ou metalicos, deverdo ser convenientemente dimensionados e posicionados, de tal forma a
garantir a perfeita estabilidade dos painéis.

10
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Nas pecas esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo dos painéis das
formas, poderdo ser utilizados tirantes metalicos passantes que se fixardo externamente nas
pecas de travamento.

Para estruturas aparentes e ndo estanques, estes tirantes poderdo ser isolados atraves de
bainhas plasticas, encabecadas por dispositivos de apoio, de plastico semi-flexivel, de formato
tronco-conico.

Apos a desforma, estes dispositivos de pléstico serdo removidos e as cavidades preenchidas
com argamassa forte e compacta.

6.4.3 - Cimbramentos.

Os cimbramentos deverdo ser convenientemente dimensionados de modo a nédo sofrer, sob
acao do peso proprio da estrutura e das sobrecargas advindas dos trabalhos de concretagem,
deformacg6es ou movimentos prejudiciais a estrutura.

Todos os cimbramentos poderdo ser executados com pecas de madeira retangulares ou rolicas
ou metalicas em perfis tubulares, de acordo com as normas NBR 7190 e NBR 8800 e ou
sucessoras.

Para pecas retangulares de madeira, a secdo minima deverd ser de 8 cm x 8 cm e quando
rolicas, o didmetro minimo devera ser de 10 cm, ndo sendo permitida a utilizacdo de madeiras
leves do tipo pinus, cuja carga de trabalho é muito pequena.

Escoras verticais de madeira, quando ndo dimensionadas a flambagem, ndo poderdo ter
comprimento livre superior a 3 metros.

Em qualquer caso, ser& necessario o travamento horizontal em duas direcBes ortogonais.
Em cada escora de madeira s6 podera existir uma emenda e esta devera estar posicionada fora
do terco médio da sua altura.

Os topos de duas pecas emendadas deverdo ser bem justapostos e sem excentricidades, e
acoplados por cobre-juntas em todo o perimetro de emenda.

Os pontos de apoio das pecas do cimbramento deverdo ter condi¢cdes de suporte condizentes
com as cargas e ndo estar sujeitas a recalques.

Quando de madeiras, as pecgas deverdo ser calcadas com cunhas de madeira, de forma a
facilitar a operacédo de descimbramento.

Antes do langamento do concreto devem ser vedadas as juntas das formas e feita a limpeza,
para que as superficies em contato com o concreto fiqguem isentas de impurezas que possam
influenciar a qualidade dos acabamentos.

As formas de madeira deverdo, imediatamente antes do langamento, ser molhadas até a
saturacdo. Para 0 escoamento da agua em excesso, deverdo ser previstos furos nas formas,
desde que se evitem prejuizos estéticos nas superficies destinadas a ser aparentes.

11



o
P Prrfrﬂmﬂel "7
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SINFROURB

A construgdo das formas deve ser tal que facilite a desforma e retirada total dos elementos,
mesmo aqueles colocados entre lajes e vigas evitando-se assim esforcos e choques violentos
sobre o concreto endurecido.

As formas terdo acompanhamento rigoroso de execugdo por parte dos encarregados e mestres
dedicando especial atengéo:

a) areproducdo fiel do desenho;

b) a utilizacdo de material apropriado;

c) aadocéo de contra-flechas;

d) ao nivelamento das lajes e vigas;

e) asuficiéncia do escoramento adotado;

f) asuperposicdo dos pilares;

g) ao contraventamento de painéis que possam ser deslocados quando do lancamento do

concreto;

h) aos furos para a passagem de dutos;

i) avedacdo das juntas;

j) alimpeza.

6.6 — Armaduras

As armaduras deverdo ser executadas de acordo com os projetos, observando-se estritamente
0 nimero, camadas, dobramentos, espacamento e bitolas dos diversos tipos de barra retas e
dobradas, fazendo-se perfeitas amarracGes de maneira que sejam mantidas nas suas posicoes
durante a sua concretagem.

Emendas somente serdo permitidas nos lugares indicados no projeto estrutural. As barras de
aco, os dobramentos, a colocacdo e as demais condicdes da armadura deverdo obedecer
rigorosamente os requisitos estabelecidos pelas instrucdes da NB-1 da ABNT.

O tipo de aco sera indicado nos desenhos e obedecera as Especificacdes da ABNT pertinentes
a cada caso.

As armaduras colocadas deverdo ser perfeitamente limpas, sem sinal de ferrugem, pintura, de
graxa, cimento ou terra. Para isso, a FISCALIZAGCAO poder4 exigir que, antes da colocagio
ou mesmo antes da concretagem, a ferrugem ou as impurezas sejam retiradas, empregando-se
escovas metalicas, estopas ou tratamento equivalente.

A CONTRATADA evitard que as barras de aco e/ou as armaduras se danifiquem ou se
deformem, nos depdsitos, apoiando-as sobre as vigas ou toras de madeira estaveis. A
armazenagem devera permitir a classificacdo das diversas partidas segundo categorias,
didmetro e lotes de fornecimento..

As armaduras deverdo ocupar exatamente as posi¢cdes previstas nos desenhos de execucao
com as tolerancias adiante mencionadas e serdo fixadas por ligacdes metalicas, espacadores e
calgos de aco ou de argamassa, necessarios para que ndo possam se deslocar durante a
operacdo de concretagem, e garantir o recobrimento do concreto de acordo com o indicado no
projeto e ndo menos daqueles especificados na NB-1, da ABNT.

Os calcos de argamassa serdo os unicos admitidos em contato com as formas. Sua qualidade
devera ser comparavel a do concreto da obra em execucéo.
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As posicgoes corretas dos ferros de armacao dos blocos de fundagéo poderéo ser garantidas por
meio de ferros suplementares fixados no terreno.

As toleréncias para colocacdo das armaduras, sdo as executadas conforme normas da ABNT
pertinente a esse tipo de servico

6.7 - Misturas e amassamento do concreto

O amassamento mecanico devera ser continuo e suficiente para homogeneizar a mistura de
todos os elementos, inclusive eventuais aditivos, por periodo ndo inferior a 1 (um) minuto.

Sempre que o0 volume de concreto a ser lancamento nas pecas liberadas pela
FISCALIZACAO for superior a 5 m3 (cinco metros cubicos) seré obrigatoriamente utilizado
concreto usinado ou bombeado.

Somente sera admitido o amassamento manual, excepcionalmente, em obras de pequeno
vulto, a critério da FISCALIZACAO.

6.8 - Transporte e langamento do concreto

O transporte do concreto devera ser programado de tal maneira que nunca falte concreto e
nem haja acimulo de material a espera no local de lancamento. O transporte entre os locais
de mistura e lancamento devera ser efetuado o mais rapido possivel e de forma a evitar
segregacdo e perda de material. Os tempos de transporte poderdo, a qualquer tempo, serem
revistos pela Fiscalizacdo em caso de ocorréncia de perda de trabalhabilidade da mistura ou
outros tipos de problemas.

A Contratada devera obedecer ao plano de concretagem, aprovado pela FISCALIZACAO,
apos consulta ao autor do projeto estrutural. E somente podera ser langado apés a liberacao,
por parte da Fiscalizacdo, da preparacdo das superficies contra as quais sera lancado, das
formas, da instalacdo de embutidos, das armaduras, etc.

Qualquer lancamento de concreto somente poderd ser realizado na presenca de um
representante da Fiscalizacdo, devidamente autorizado. O concreto durante o langamento,
assim como as superficies de concreto fresco, deverdo ser protegidos da chuva com
encerados ou outros materiais aceitaveis, até que o concreto tenha adquirido consisténcia
final.

Os métodos e equipamentos a serem empregados no lancamento deverdao ser tais que evitem
a ocorréncia de segregacdo do concreto, sendo lancado de modo a preencher completamente
todos os espacos confinados pelas formas e em volta das barras de armaduras e pecas
embutidas.

Uma vez iniciado o lancamento de uma camada de concreto, 0s servigos ndo deverdo ser
interrompidos até a sua conclusdo. Entretanto, caso seja impossivel evitar a ocorréncia de
uma junta fria, imediatamente apds a interrupcdo do lancamento devera ser efetuada
vibracdo das superficies expostas da camada, formando uma rampa de inclinacao suave.

O adensamento do concreto devera ser efetuado por meio de vibradores de imersdo de
acionamento elétrico ou pneumatico, com poténcia, freqiiéncia de vibracdo, alimentagdo de
ar, se for o caso, diametro de agulha, etc., compativeis com as recomendac¢6es do fabricante
e/ou com as caracteristicas do concreto, tais como consisténcia, didmetro maximo de
agregado e teor de argamassa.
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Antes do inicio de qualquer lancamento, os vibradores e as mangueiras necessarios a
execucdo do adensamento deverdo ser inspecionados de modo a garantir que as operacdes
possam ser realizadas sem interrupcoes.

Em nenhum caso os vibradores poderdo ser utilizados no deslocamento do concreto dentro
das formas.

O concreto devera ser vibrado até que seja obtida a densidade maxima praticavel e esteja
livre de bolsas de ar, devendo acomodar-se, firmemente e sem segregacdo, as superficies das
formas e em torno das barras de armaduras e pecas embutidas.

Quando do adensamento de cada subcamada, o vibrador deverd operar dentro das
especificacbes do fabricante e em posicdo o mais proximo possivel da vertical, penetrando, a
curtos intervalos de tempo, no concreto das subcamadas inferiores e adjacentes.

Deverdo ser evitadas vibragcdes excessivas que causem segregacdo ou aparecimento de nata
ou de quantidade excessiva de agua na superficie do concreto. Se, com o tempo de vibragdo
normal, ocorrer 0 aparecimento de excesso de argamassa mole livre de agregado graudo,
deverd ser reduzido o abatimento da mistura e ndo o tempo de vibrag&o.

Cuidados deverdo ser tomados de modo a evitar contatos do vibrador com as faces das
formas, barras de armaduras e pecas embutidas.

Serdo rejeitados concretos que tenham entre o instante de adicdo da agua ao cimento e
agregados e o lancamento, intervalo superior a uma hora; esse intervalo podera ser
modificado a critério da FISCALIZACAO. N&o se admitira o uso de concreto remisturado.
Quando a temperatura ambiente for elevada, o concreto deve ser langado e vibrado num
intervalo de tempo de trinta minutos, contados a partir da saida da Central do concreto.

6.9 - Junta de concretagem

Quando o lancamento do concreto for interrompido, dever-se-4 tomar as providéncias
necessarias para que, ao reiniciar-se o novo lancamento, exista uma ligacdo do trecho
endurecido com o novo concreto. As juntas de concretagem deverdao ser localizadas pela
CONTRATADA de maneira a reduzir ao minimo, o enfraquecimento da estrutura. Deverdo
ser obedecidas rigorosamente as posi¢Oes das juntas de concretagem indicadas no projeto,
ou de acordo com a orientacdo do calculista, ciente previamente do plano de concretagem.

As juntas, antes de receberem o novo concreto deverdo ser limpas, sendo sua nata removida
por meio de jatos de dgua sob pressdo ou areia. Reinicio de concretagem em superficies ja
em inicio de cura so seré feito apds a aplicagdo de adesivos adequados. Devera ser sempre
evitada a formacao de ninhos e superficies empedradas nas juntas de concretagem. Nunca
deve ser perturbado o concreto na superficie das juntas de concretagem durante os estagios
iniciais de endurecimento.

6.10 — Cura/ retirada de formas

Devera ser vedado o transito de pessoas e 0 acumulo de material nas partes concretadas, até
24 (vinte e quatro) horas depois do langamento.

Durante 07 (sete) dias, as superficies expostas do concreto deverdo conservadas Umidas.
A retirada das formas ndo devera ocorrer antes do seguinte prazo:
- 03 (trés) dias para as faces laterais;
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-14(quatorze) dias para as fases inferiores, deixando-se pontaletes perfeitamente acunhados
e devidamente espacados;

21 (vinte e um) dias para as faces inferiores sem pontaletes.

Para desformas em prazos menores, devera haver um acompanhamento rigoroso dos
resultados de laboratério para resisténcia e deformacgdes do concreto e ainda a anuéncia, por
escrito, do autor do projeto.

As formas deverdo ser retiradas sem choque, obedecendo-se a um programa
descimbramento; o escoramento devera ser retirado de maneira progressiva, particularmente
0 de pecas em balanco.

Nos casos de se deixar pontaletes apds a desforma, estes ndo devem produzir momentos de
sinais contrarios aos do carregamento com que a viga foi projetada, que possam vir a romper
ou trincar a peca.

Para execucdo dos pilares e vigas serdo utilizados concreto armado com fck de acordo com
projeto, obedecendo a sua confeccdo rigorosamente o projeto especifico e as normas
técnicas vigentes.

No que se refere a execucdo do concreto e das armaduras este item abrange os requisitos
especificados para materiais, equipamentos e méao-de-obra a serem empregados na
producdo, transporte, lancamento, forma, adensamento, cura, desforma, acabamento e
protecdo do concreto.

As estruturas de concreto deverdo obedecer as planilhas orcamentarias quanto a
especificacdo e utilizacdo do FCK do concreto armado, assim como as formas que serdo
com chapa de madeira compensada plastificada de 10mm.

7 -IMPERMEABILIZACAO

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construcdo (tanto em concreto quanto em
alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverao estar completamente secas, asperas e
desempenadas.

Deverdo ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma demao de penetracao (bem diluida) e
duas de cobertura, apés a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundacdo, a menos de orientacdo contraria da fiscalizacdo, deverdo ser
impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas
e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

8 PEREDES E PAINEIS

Generalidades para as alvenarias

Serdo utilizados tijolos ceramicos, de primeira qualidade com ranhuras, fabricados segundo
a NBR 7171 e ensaiados segundo a NBR 6461, e ou sucessoras.

As alvenarias deverdo ser executadas utilizando como material, o tijolo ceramico com furos
e argamassa de assentamento de cimento e areia no traco 1:6.
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Os tijolos devem ser molhados até a saturacdo na ocasido do emprego e assentes com
regularidade, executando-se fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas, de modo
a evitar revestimentos com excessiva espessura.

A espessura das juntas ndo deve ultrapassar a 15mm, depois da compressdo dos tijolos
contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se evitar juntas abertas ou secas.

As juntas serdo escavadas a colher a fim de facilitar a aderéncia do revestimento que sera
aplicado sobre a alvenaria.

Na execucdo das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que as
mesmas possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais a
alvenaria. As paredes que repousam sobre as vigas continuas devem ser levantadas
simultaneamente, ndo sendo permitidas diferencas superiores a 1,00m entre as alturas
levantadas em vdo contiguos. As alvenarias serdo iniciadas apds a execucdo total das
estruturas, ou logo ap6s as mesmas atingirem a resisténcia de projeto, de acordo com
programacao do calculo estrutural.

Os pontos principais a cuidar na execucdo das alvenarias sdo: prumo, alinhamento,
nivelamento, extremidades e angulos. O local de trabalho das alvenarias deve permanecer
sempre limpo.

Serdo colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, e que serdo em concreto armado, com
secdo e armaduras devidamente dimensionadas, sobre os vaos de portas, janelas e outras
esquadrias, que ndo estejam imediatamente sob vigamento, excedendo-se 50 cm de cada
lado ou em todo o véo entre estruturas, ou engastadas em estrutura.

Todos os vaos com nivel de peitoril acima do piso, receberdo uma segunda verga,
imediatamente sob a abertura, excedendo no minimo 50 cm de cada lado ou em todo o vao
entre estruturas, e devidamente dimensionadas.

SO sera permitida a utilizacdo de tijolos com superficie e textura homogéneas, vértices e
arestas vivas e resistentes, cozimento adequado, leves, duros, sonoros e isentos de fissuras,
fragmentos calcarios ou outro corpo quimico. Na qual As alvenarias deverdo apresentar boas
condigOes de resisténcia, durabilidade e impermeabilidade

- VERGAS E CONTRA-VERGAS

Devera ser empregado, em todos 0s vaos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este
altimo, evidentemente, ndo sera empregado em portas, e podera ser dispensado quando da
ocorréncia de vaos menores que 60 cm).

O engastamento lateral minimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente proximos e na mesma altura,
recomenda-se uma Unica verga sobre todos. Além disso, para vaos maiores que 2,40 m, a
verga devera ser calculada como viga.
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10 COBERTURA

A estrutura de cobertura sera executada em madeira de lei, bem seca, isento de brancos,
carunchos ou brocas, ndo ardido e sem fendas que comprometam sua durabilidade,
resisténcia ou aparéncia

As ripas deverdo ser perfeitamente linheiras, com dimensdes minimas de 1,5 x 5,00 cm.
Deverdo ser utilizadas trés ripas por telhas e no beiral serdo utilizadas duas ripas
sobrepostas.

Os caibros serdo de dimensdes minima (2x 3”) , perfeitamente linheiros com espagamento
méaximo de 50cm entre eles devera ter apoio nas tercas em distancia ndo superior a dois
metros. No caso de serem necessarias emendas entre as pecas, estas devem ser executadas
obrigatoriamente no ponto de apoio nos caibros com as tercas.

As tercas terao dimensdes minimas de (3”’x 6”), perfeitamente linheiras, devem ser apoiadas
sobre as tesouras ou empenas e nos oitdes das paredes.Terdo espagamentos maximos de dois
metros e quando apoiadas nas tesouras este apoio serd obrigatoriamente sobre os nés e
travados por chapuzes.

Nos rincOes deverdo ser utilizadas calhas de zinco com largura de 1,00m, assente em cama
de ripa.

As bitolas aqui apresentadas sdo minimas e 0s espacamentos entre as pegas maximas,
ficando a contratada responsavel pelo correto dimensionamento da estrutura do telhado,
aplicavel a cada caso.

As telhas deverdo ser ceramicas tipo canal, devera ter a inclinagéo de 30% e seguir a NBR 8038 que
determina a especificagdes técnicas e fixacdo da telha ceramica, conforme detalhamento do projeto.

11- REVESTIMENTO

As superficies a serem revestidas deverdo ser limpas e molhadas antes de receberem qualquer
revestimento. A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas
gue possam acarretar futuros desprendimentos.

As argamassas deverdo ser preparadas mecanicamente, de preferéncia, inicialmente, a seco,
até ser obtida uma coloragcdo uniforme e, somente depois de completada a mistura serd

adicionada 4gua em quantidade necessaria para se obter a argamassa de consisténcia pastosa e
firme.

11.1-CHAPISCO

MATERIAL
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Argamassa de trago 1:3, cimento e areia grossa.

Deverdo ser utilizados cimento comum tipo Portland e areia grossa, limpa, isenta de argila,
sais e substancias organicas ou terrosas.

Quando a superficie a ser chapiscada for muito lisa, para melhor aderéncia deverad ser
adicionado a &gua, aditivo a base de cola.

Devera ser preparada a quantidade de argamassa a ser utilizada, de forma a evitar o inicio do
endurecimento antes de seu emprego. Caso isso ocorra, toda a argamassa devera ser
inutilizada, sendo proibido o seu reaproveitamento.

APLICACAO

O chapisco comum sobre alvenarias de tijolos de barro ou cerdmicos, ou ainda, outras
alvenarias, consiste na aplicacdo de uma camada irregular e descontinua de argamassa forte
sobre estas superficies, com a finalidade de se obter maior aderéncia para 0s posteriores
revestimentos.

SERVICOS

As superficies a serem chapiscadas deverdo estar perfeitamente limpas e abundantemente
molhadas, devendo essa limpeza eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas
que possam ocasionar futuros desprendimentos.

O chapisco comum € lancado diretamente sobre a superficie mecanicamente ou manualmente,
sendo que o excedente da argamassa que ndo aderir a superficie ndo podera ser reutilizado,
sendo vedado seu reamassamento.

11.2-EMBOCO
MATERIAL

Argamassa traco 1:5, areia com adicdo de 158kg de cimento Portland / m® de argamassa.
Qualquer alteracdo na proporcdo dos componentes devera ser submetida a aprovacdo da
Fiscalizacdo.

APLICACAO

O emboco, também denominado massa grossa, é a primeira camada de revestimento que se
aplica sobre superficies chapiscadas de concreto ou alvenarias. Esse revestimento em alguns
casos, é a camada final, ou ainda, podera servir de base para outro revestimento.

SERVICOS
Todas as paredes deverdo ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia, trago 1:5.

11.3 - REVESTIMENTO CERAMICO

Em conformidade com locais explicitado em projeto, sera executado 0 revestimento ceramico
na h=1,80m especificados na planilha orcamentaria.
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O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante, junta de
1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, sera aplicado nas paredes do
piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso,
vitrificacdo homogénea e coloracdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, de
padronagem especificada em projeto, com rejunte em epOxi em cor branca.

Na area de escovacao, em alguns lavatorios e bancadas (ver detalhes) sera utilizado trés
fiadas do revestimento do mesmo revestimento ceramico 20x20cm.

Apols a execucdo da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orificios existentes na
superficie, especialmente os decorrentes da colocacdo de tijolos ou lajotas com os furos no
sentido da espessura da parede.

Concluida a operacdo de tamponamento, sera procedida a verificacdo do desempeno das
superficies, deixando "guias" para que se obtenha, ap6s a conclusdo do revestimento de
azulejos ou de ladrilhos, superficie perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo.

O assentamento serd procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o
que dispensa a operacdo de molhar as superficies do emboco e do azulejo ou ladrilho.

As juntas serdo em material epoxi (com indice de absorcdo de agua inferior a 4%) e corridas
e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas serd de 2mm.

11.4 - REBOCO

O reboco sera executado em argamassa cimento e areia com traco 1:4 conforme
especificado na planilha orcamentéria com espessura de 2,00cm.

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deférmacdes, restricdo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira de
madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de
aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera feito com esponja densa.

12 — PISO ( PAVIMENTACAQ)
12.1 - LASTRO MATACOADO EM CONCRETO

Ap0s a execucdo das cintas e blocos, e antes da execucdo dos pilares, paredes ou pisos, sera
executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (0ito) centimetros de espessura.

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo tera um consumo de concreto minimo de 350 kg
de cimento por m3 de concreto, o agregado maximo de brita nimero 2 e SIKA 1, no traco
1:12 (SIKA 1 - AGUA); com resisténcia minima a compressao de 250 Kgf/cm2.
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Os lastros serdo executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado,
molhado, convenientemente apiloado com maco de 30 kg e que todas as canalizagdes que
devam passar sob o piso estejam colocadas.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por
um periodo minimo de 8 dias para que cure.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direcdo ao ralo ou porta externa,
para o perfeito escoamento de agua.

As copas, 0s banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus pisos com caimento para 0S
ralos.

A argamassa de regularizacdo sera sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um
acabamento sem depressdes ou ondulagdes.

12.2 -ARGAMASSA DE REGULARIZACAO DE PISO

Argamassa de cimento e areia, traco 1:3, espessura minima 3,0 cm.

A superficie devera estar limpa e apds picotar a superficie da base. Em caso de solicitagdo
pesada do piso ou superficie muito suja, providenciar um jateamento com agua e areia.

Lancar a argamassa em quadros dispostos em xadrez em dimensdes compativeis para a
garantia de uma base firme, desempenada e bem nivelada para o acabamento do piso.

Considerar declividade de 0,5% em direcéo aos ralos ou condutores para escoamento de agua.

12.3 - PISO CERAMICO
Para 0 assentamento das pecas poderéo ser utilizados os seguintes processos:

Emprego de argamassa especial de alta adesividade de acordo com as recomendacdes do
fabricante e a critério da Fiscalizacao;

Todas as pecas, antes do seu emprego, serdo cuidadosamente selecionadas por tamanho,
espessura e tonalidade para que 0s seus assentamentos, em juntas corridas na espessura de
7mm, resulte em perfeita execucdo; ndo serao admitidas “juntas secas”.

A colocacdo das pecas ceramicas sera feita de modo a deixar as superficies planas, evitando-
se ressaltos de uma peca em relacdo a outra; seré substituido qualquer elemento que, por
percussdo, demonstre ndo estar perfeitamente fixado.

Os pontos de instalacdo deverdo, preferencialmente, coincidir com as juntas.

Em caso de seccionamento de ceramicas sera observada a perfei¢do das arestas. Os cortes
serdo feitos com equipamentos apropriados, tipo makita.

Os furos para saida dos pontos de instalagdes deverdo ser totalmente encobertos pelas
canoplas ou espelhos.

O rejuntamento das ceramicas sera executado apds 72 horas do seu assentamento,
observando-se as seguintes prescricoes:

a) Utilizacdo de cimento branco e corante;
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b) Antes da aplicacdo do rejuntamento, as paredes revestidas deverdo ser rigorosamente
limpas, tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros
residuos;

c) Sera vedada a utilizacdo de palhas de aco ou solucao de acido na limpeza;
d) Seré observada a uniformidade do rejuntamento quanto & coloracéo.

O acesso principal da calcada publica até a porta principal de entrada serd executado em
rampa com inclinacdo de 3%, evitando-se degraus.

Todas as juntas deverdo ser em material epOxi, cor cinza, (com indice de absor¢do de dgua
inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderdo
exceder a 1,5 mm;

Para preparacdo da base, verificar se a base estd curada ha mais de 14 dias, limpa, seca e
plana e que tenham sido efetuadas todas as retragcdes proprias do cimento e estabilizadas as
possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntd-las com materiais de elasticidade
permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensdes entre o pavimento e o
revestimento; e efetuar juntas de dilatagdo conforme projeto do responsavel técnico;

Na aplicacao, utilizar espacadores entre pecas para manter seus alinhamentos;

Rejuntar ap6s 72 horas com um rejuntamento epoxi.

Deixar as juntas entre pegas de no minimo 2 mm, observando sempre as indica¢cBes do
fabricante;

Ndo serd permitida a passagem sobre a pavimentacdo dentro de trés dias do seu
assentamento;

A pavimentacdo serd convenientemente protegida com camada de areia, tdbuas ou outro
processo, durante a construcao;

N&o sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de
massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com
quaisquer outros defeitos.

Deverdo ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentacdo executadas
seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espago aberto
com material elastomérico como selante, que ndo deve preencher todo o espaco deixado
pelo seccionamento do revestimento, sendo necessario utilizar material de enchimento que
deve ser colocado no fundo da junta.

As juntas do revestimento deverdo respeitar a posicdo e abertura das juntas estruturais
permitindo uma deférmagcdo igual aquela prevista no projeto estrutural do edificio e indicada
em projeto de paginacéo de piso, devendo, caso necessario, serem também preenchidas com
material elastomérico como selante com material de enchimento no fundo da junta.

Caberad a Contratada minimizar a0 maximo as variagdes de tamanho e tonalidade
especificadas em relacdo as cores existentes buscando sua aproximacgdo evitando assim
caracterizar diferentes cores no piso.

21



o
P Prrfrﬂmﬂel "7
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SINFROURB

12.3. RODAPE CERAMICO
Os rodapés serdo confeccionados com as placas cerdmicas descritas no item anterior,
observando-se 0s mesmos cuidados executivos, com altura de 7cm cm (ver detalhe).

13 - PINTURA
GENERALIDADES

Todas as tintas deverdo ser do tipo “preparado e pronto para o uso”, em embalagem original e
intacta, recomendando-se apenas o0 emprego de solvente adequado. Sera proibida a adi¢do de
secantes, pigmentos, ou qualquer outro material estranho.

Antes do uso de qualquer tinta, o conteldo deve ser agitado muito bem para a
homogeneizacdo dos seus componentes, operacdo que deve se repetir durante os trabalhos.

Em caso de uso de mais de 1 lata de tinta, deve ser feita a mistura prévia de toda a quantidade,
em recipiente maior, para uniformizacao da cor, viscosidade e facilidade de aplicagéo.

Em acabamentos mais apurados, a tinta a ser usada deve ser filtrada em nylon.

Todos o0s panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo
deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos da construcédo, cada noite, e sob
nenhuma hipotese sera deixado acumular. Todas as precaucfes deverdo ser tomadas para
evitar combustdo espontanea.

Para cada demdo de pintura, deverdo ser utilizadas tintas de fundo e acabamento de um
mesmo fabricante.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinem.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tornando-se precaucBes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies so6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada demaéo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demé&os sucessivas, salvo
especificacdo contrario.

Os trabalhos de pintura em locais ndo totalmente abrigados serdo suspensos em tempo de
chuva.

Serdo tomadas precaucdes especiais no sentido de evitar respingos de tinta em superficies
ndo destinada a pintura, tais como, vidros, ferragens de esquadrias e etc.
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Os respingos de tinta que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessario.

Na estrutura de madeira da cobertura serd aplicado 6leo queimado, como protecdo contra

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
deverd ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra 0
levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies so6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas demdos, sendo gque, cada deméo de tinta somente podera ser aplicada depois
de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serédo adotadas precaucdes especiais e prote¢des, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas
proporcOes recomendadas. As camadas deverao ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pincéis. Pintura a base de latex acrilico.

As paredes internas serdo emassadas com massa acrilica, seladas com liquido preparador de
superficies e pintadas com tinta latex acrilico com acabamento fosco.

Obs: As cores descritas sdo sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituicéo
responsavel pela obra.

14 - ESQUADRIAS

14.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS.

As portas deverdo de espessura minima de 35mm, encabecgadas com requadro de fechamento
em madeira macica.

Na execucdo do servico, a madeira devera ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos,
tais como rachaduras, nos, escoriagdes, empenamento, etc.

As folhas respeitardo o padréo comercial: 82, 112 e etc.

Todas as portas de madeira serdo pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na cor
branca.

Portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquitetdnico deverdo ter
acabamento adequado, com encabecamento, rebaixo e guarni¢cdo de madeira para a fixagédo
dos vidros laminados.

A ferragem para as portas de abrir deverdo ser do tipo roseta, cromado.

Serdo todas em acabamento cromado. As ferragens ndo poderdo receber pintura.

As dobradicas deverdo ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as portas pesadas teréo
arruela intermediaria de desgaste.
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As ferragens deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou
emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.

Deverdo ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens, principalmente
as dobradicas, que deverdo ser suficientemente robustas, de forma a suportarem com folga, o
regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverdo possuir numeracdo correspondente as portas e serem fornecidas em
duas vias.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

14.2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO.

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serdo em aluminio anodizado natural e vidro
, com locais, caracteristicas, dimensdes, revestimentos indicados em projeto e no quadro de
esquadrias (janelas e portas).

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificacdo - janela (NBR-10821), MB-1226/89.
Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificacdo - penetracdo de agua (NBR-6486),
MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificacdo - resisténcia a carga
de vento (NBR-6497).

O aluminio puro sera do tipo H - metalurgico - e obedeceré ao disposto na P-NB-167/ABNT
e na DIN-1712. A terminologia sera regida pela TB-57/ABNT.

Os aluminios deverdo ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da ABNT /
NBR 12609 e NBR 9243 e a anodizacao sera classe A18 (processo de oxidagdo anddico para
proporcionar recobrimento de éxido pigmentado com espessura minima de 18 micras),
isento de defeitos. No caso de cortes ap6s a anodizacdo dos perfis, as superficies sem
anodizacdo ndo poderdo estar visiveis.

As ligas de aluminio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia quimica ou
resisténcia a corrosdo e resisténcia mecanica - serdo selecionadas em total conformidade
com os especificados nos projetos de arquitetura.

As serralherias de aluminio serdo confeccionadas com perfis fabricados com liga de
aluminio que apresentem as seguintes caracteristicas:
- Limite de resisténcia a tracdo: 120 a 154 MPa

- Limite de escoamento: 63 a 119 MPa
- Alongamento (50 mm): 18% a 10%
- Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.

O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado pelas defini¢cGes dos
projetos arquitetdnicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que apresentem bom
aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia mecanica.
A execucdo serd esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas nas pecas e
nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Terd vedacdo perfeita contra ventos e
chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento serd imediatamente corrigido.
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Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de laminacéo
com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros
defeitos.

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem esmerilhados
ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As esquadrias ndo seréo
jamais forgadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimens@es. Havera
especial cuidado para que as armacgdes ndo sofram distor¢des quando aparafusadas aos
chumbadores.

As barras e os perfis serdo extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as
roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedacao, guarnicdes de EPDM, comandos, algas
e demais acessorios deverdo ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento
preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.

Para execucdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os levantamentos e
medi¢Oes no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos
vaos e locais indicados, observando prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu perfeito
funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas a obra deverdo ter embalagem de protecdo em papel crepe,
serdo transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as pegas e manuseadas com 0
maior cuidado, uma vez que ndo serdo aceitas esquadrias com arranhdes, vestigios de
pancadas ou pressfes etc. A retirada da embalagem de protecdo sé sera efetuada no
momento da colocacdo da esquadria.

Todas as esquadrias de aluminio (utilizadas nas divisorias dos sanitarios) deverdo possuir
trincos para fechamento interno.

Os guichés de aluminio terdo trinco borboleta niquelado cromado.

As janelas projetantes terdo fecho haste de comando projetante — HAS em aluminio
comprimento 40cm.

As portas de aluminio terdo o seguinte conjunto de fechadura tipo alavanca, em aco
esp.=1,25, cromada, cilindro C400, chave tipo 2F.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

15 - INSTALACOES

15.1. — INSTALACOES ELETRICAS
15.1.1 — Condigdes Gerais

A instalacdo devera satisfazer as prescrigdes da ABNT, da Concessionéria local e deste
Caderno e atender as determinagdes dos projetos.

Todas as instalacOes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com todos
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posi¢éo e firmemente
ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences.

As redes de tubulagdes, caixas, quadros, etc., deverdo estar ligadas a terra por sistema
independente do terra.
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Para condutores de bitola igual ou superior a 6,00 mm2, s6 serdo permitidas emendas e
ligacGes através de conectores de presséo, sem soldas.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e estar
niveladas e aprumadas.

Todas as caixas quadros ou visitas deverao ser entregues com tampa, sem onus para a
CONTRATANTE.

15.1.2 — Quadros

Os quadros de distribuicdo e iluminacdo deverdo obedecer as determinacGes do projeto,
dotados de barramento, quando indicado, e serdo entregues completos, montados e
interligados todos ao equipamento. Os quadros, exceto onde indicado em contrario, serdo
instalados contra parede, embutidos de preferéncia, com o centro a 1,50 m do piso acabado.
Todos os quadros de distribuicdo e iluminacéo deverdo ter previsao para instalagao de
circuitos de reserva.

Todos os quadros de distribuicdo deverdo ser de fabricacao prépria para o seu destino,
devendo possuir as aberturas necessarias para a ligacdo de todos os eletrodutos; nao sera
permitida que na obra sejam feitas adaptacGes nos quadros.

15.1.3 — Eletrodutos

Quando da colocacdo dos eletrodutos rigidos serdo observadas as seguintes recomendacoes:

a) o0s cortes dos mesmos sé poderdo ser feitos em secdo reta, removendo-se as rebarbas
deixadas com o corte ou abertura de roscas;

b) a ligacdo entre eletrodutos sera feita por meio de luvas ou outras pecas que assegurem
regularidade na superficie interna, bem como na continuidade elétrica;

Serdo utilizados eletrodutos de PVC rigido preto pesado roscavel, conforme indicado em

projeto. Nas paredes os eletrodutos serdo embutidos. Onde indicado em projeto serdo

utilizados caneletas para suporte de cabos elétrico.

15.1.4 — Caixas

Serdo empregadas caixas:

a) nos pontos de entrada e saida de condutores;

b) nos pontos de emenda ou derivacgdo de condutores;

¢) nos pontos de instalacéo de aparelhos ou dispositivos;
d) nas divisdes das tubulagGes.

Nas redes de distribui¢do, quando néo indicados nas especificagdes ou no projeto, o
emprego das caixas sera feito da seguinte forma:
a) octogonais de fundo movel, nas lajes para pontos de luz;
b) octogonais estampadas, de “3 x 3” entre lados paralelos, nos extremos
dos ramais de arandelas.
€) Retangulares estampadas, de “4 x 2”, para pontos de tomadas ou interruptores com
conjunto igual ao inferior a 3 (trés);
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d) Quadradas estampadas, de “4 x 4”, para passagem OuU para conjunto de tomadas e
interruptores superior a 3 (trés) .

15.1.5 — Enfiagéo

Todos os condutores de energia deverdo estar de acordo com o dimensionamento expresso
no projeto; serdo de cobre e deverdo satisfazer integralmente as prescri¢cdes da NB-3.

A enfiacdo somente serd executada nos eletrodutos, com condutores para 750V ou indicada
em projeto e que tenham protegdo resistente a abraséo.

A instalacdo dos condutores s6 podera ser procedida depois da execuc¢do dos seguintes
Servigos:

a) telhados ou impermeabilizacao de cobertura;

b) revestimento de argamassa ou que levam argamassa;

c) assentamento de portas, janelas e vedacdes que impecam a penetracao de chuva;

d) pavimentacGes que levam argamassa (cimentados, ceramicas, granitos, etc).

A fim de facilitar a enfiacdo poderdo ser usados como lubrificantes: talco, diatomita, pedra-
sabdo ou equivalente.

As emendas dos condutores sé poderao ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida a enfiacédo
de condutores emendados.

Para auxiliar a enfiacdo poderado ser usados fios ou fitas magnéticas.

Na enfiacdo em instalacdes subterraneas, os cabos ndo deverdo sofrer esforcos de tracéo,
capazes de danificar sua capa de chumbo ou o isolamento resistente dos condutores.

O isolamento das emendas e derivacdes devera ter, no minimo, caracteristicas equivalentes
as dos condutores.

Os fios e cabos serdo de fabricacao Pirelli ou similar.
15.1.6 — Interruptores e Tomadas

Os tipos de tomada, se trifasicas, monoféasicas, com fio terra estdo indicados no projeto
elétrico. As tomadas deverdo estar instaladas embutidas na parede.

Os interruptores serdo embutidos em paredes de alvenaria, pilares de concreto ou montantes
de divisorias, nos tipos indicados no projeto.

15.1.7 — Disjuntores e chaves
Disjuntores de baixa tensdo serdo do tipo:

Caixa moldada com mecanismo térmico magnético, com correntes nominais calibrados a
40°C.

Serdo do tipo de alta capacidade de interrup¢do, com um ou trés polos, com indicacao da
posi¢do da alavanca de acionamento “ligado”. “desligado”.

15.2 — INSTALAGOES HIDRAULICO-SANITARIAS
15.2.1 — Condic¢des Gerais
A execucdo dos servicos deverd obedecer:
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a) as prescricOes contidas na ABNT, especificas para cada instalacao;

b) as disposicBes constantes de atos legais da Companhia Concessionaria;
c) as especificagdes e detalhes do Projeto;

d) as recomendacdes e prescri¢des do fabricante para os diversos materiais.

Né&o se permitird a concretagem de tubulacdes dentro de colunas, pilares, vigas ou outros
elementos estruturais; as buchas, bainhas e caixas necessérias a passagem prevista de
tubulaces através de elementos estruturais deverao ser executadas e colocadas antes da
concretagem.

Durante a construcdo e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizagdes
serdo vedadas com bujdes rosqueados ou plug’s.

As tubulacgdes de distribuicdo de agua serdo, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias
ou de seu envolvimento por capas de argamassa ou de isolamento térmico, lentamente cheias
de &gua, para eliminacdo completa de ar e, em seguida, submetida a prova de pressdo
interna.

15.2.2 — Agua Fria

As canalizacGes de agua fria ndo poderdo passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de
inspecdo e nem ser assentadas em valetas de canalizagdo de esgoto.

Para facilidade da desmontagem das canalizac6es, serdo colocados unides ou flanges nas
sucgOes das bombas, recalques, barriletes ou onde convier.

16. BANCADAS, LAVATORIO E CUBAS EM INOX.
As bancadas deverao ser em Aco Inox 304/20 ou 18, enchimento em concreto aramado leve
(s/ brita), solda de arg6nio, testeira de 15cm, acabamento liso; conforme dimensdes no
projeto.
As cubas da cozinha e das utilidades também deverdo ser em aco inox e com a mesma
especificacdo do inox das bancadas. As dimens6es devem ser conferidas nos detalhamentos
de bancadas.

17 - LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS.
Sifao regulavel de 17 para 2" bitola

Sifao simples para pias e cubas

Vélvula de escoamento cromada com ladrdo

Vialvula de descarga cromada, 1 1/2”

Tubo de ligacdo para bacia, cromado

Acabamento para valvulas de descargas em metal cromado,

Tubo de ligagdo cromado flexivel Torneira de parede para uso geral com arejador

Torneiras lavatdrios e cuba acabamento cromado, bica alta
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18. APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS

Seguir o projeto hidraulico e detalhes do projeto arquitetdnico.
Lavatorio pequeno 46x35cm com coluna suspensa, cor branco.

Tanque de louca branca, cantos arredondados, com estrias profundas; 535mm de largura e
510mm de comprimento, coluna suspensa.

Bacia sanitaria convencional, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedacdes, conexdes de
entrada e demais acessorios cromados

Chuveiro elétrico, tensdo 220V, poténcia 5.400W, fabricados em termoplastico resistente,
Sifao para lavatorios de coluna suspensa:

Os registros de gaveta serdo especificados para cada caso particular, considerada a pressao
de servicos projetada, conforme indicagao dos projetos.

As valvulas de retencdo serdo inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com vedacdo de
metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro, vedacdo de
borracha ou bronze.

Anel de vedacao para bacias sanitarias

19.0 - LIMPEZA
19.1 — CONDICOES GERAIS

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacgdo, devendo apresentara
perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

Na execucdo dos servicos de limpeza deverdo ser tomadas todas as precaucdes no sentido de
se evitar danos aos materiais de acabamento.

19.2 - LIMPEZA GERAL

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da
FISCALIZACADO.

Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos.

19.3 — DE APARELHOS SANITARIOS
A limpeza serd feita com agua e sabao.

Olimpio Ferreira Ramos Junior
Engenheiro Civil - CREA 6165 ap/ma
Reg. Nac. CREA — 1114245151
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