

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
PROCONSTEC – PROJETOS CONSTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA – ME**

JURDICELO FELIX TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, desenhista, natural de Penalva – MA, nascido em 20/11/1971, portador da cédula de identidade nº 013720693-3 SSP/MA e do CPF nº 701.998.923-34, residente e domiciliado na Rua 02 de Novembro nº 164, Centro Penalva - MA, CEP 65.213-000, sócio remanescente da Sociedade Empresarial LTDA que gira sob a denominação social; **PROCONSTEC – PROJETOS CONSTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA - ME**, situada na Rua 02 de Novembro nº 164, Centro, Penalva – MA, CEP 65.213-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF 04.454.383/0001-29 e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA, sob o NIRE nº 21200502881, por despacho em 21/05/2001, ora TRANSFORMA seu registro de SOCIEDADE LTDA para uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Neste ato fica TRANSFORMADO o registro da Sociedade Empresarial LTDA para uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA – Por força desta transformação e da Natureza Jurídica adotada, a empresa que antes tinha a denominação social; **PROCONSTEC – PROJETOS CONSTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA – ME**, passará a ser a partir deste ato: **PROCONSTEC – PROJETOS CONSTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COMERCIO EIRELI**.

CLAUSULA TERCEIRA – O acervo desta empresa LTDA no valor de R\$ 150.00,00 (cento e cinquenta mil reais) passará a constituir o capital da EIRELI mencionada na cláusula anterior.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com o ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Empresa girará sob a denominação social de: **PROCONSTEC – PROJETOS CONSTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COMERCIO EIRELI**, tendo ainda como nome de fantasia “CONSTRUTORA FENIX” e terá sede na Rua 02 de Novembro nº 164, Centro, Penalva – MA, CEP 65.213-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social será de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), já integralizado em moeda corrente do País. (Art. 980-A, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto da empresa será a exploração do ramo de: 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas; 7112-0/00 – Serviços de engenharia; 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 4744-0/99 – Comercio varejista de materiais de construção em geral; 7119-7/01 – Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 4313-4/00 Obras de terraplanagem; 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias; 4213-8/00 – Obras de urbanização – Ruas praças e calçadas; 4222-7/01 – Construção de redes de



3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
PROCONSTEC – PROJETOS CONSTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA – ME

abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4391-6/00 – Obras de fundações, 4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas.

CLÁUSULA QUARTA - A responsabilidade do titular é somente até a integralização do capital social e responde exclusivamente pela integralização do mesmo.

CLÁUSULA QUINTA - A administração da empresa será exercida por **JURDICELIO FELIX TEIXEIRA**, brasileiro, solteiro, desenhista, natural de Penalva – MA, nascido em 20/11/1971, portador da cédula de identidade nº 013720693-3 SSP/MA e do CPF nº 701.998.923-34, residente e domiciliado na Rua 02 de Novembro nº 164, Centro Penalva - MA, CEP 65.213-000, com os poderes e atribuições para administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa. (Art. 997 VI, 1.013, 1.015 e 1.064 CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA – A empresa iniciou suas atividades em 21/05/2001 e o seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA - O exercício social será coincidente com o ano calendário, terminado em 31 de dezembro de cada ano, onde o administrador prestará contas justificadas de sua administração quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1065 CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso. (Arts. 1.071, 1.072 § 2º e art. 1.078 CC/2002).

CLÁUSULA NONA – A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial em outra dependência ou unidade da Federação, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos do artigo 1.011, § 1º do Código Civil/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Declaro, sob as penas da lei que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil/2002, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da comarca de São Luis Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste Ato Constitutivo.



3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
PROCONSTEC – PROJETOS CONSTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA – ME

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - E, por estar justo e contratado, assino o presente documento em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só fim, para comprovação junto aos órgãos públicos devidos, sendo a primeira via arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA, e as outras vias devolvidas ao empresário, depois de anotadas.

São Luís (MA), 10 Dezembro de 2012.



JURDÍCIO FELIX TEIXEIRA



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO



MA

NOME
JURDICELIO FELIX TEIXEIRA

PROV. 006, 22
E. HA. 179

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
0000137206933 SSP MA

CPF
701.998.923-34

DATA NASCIMENTO
20/11/1971

FILIAÇÃO

TARCILIA TEIXEIRA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO
07274942857


VALIDADE
04/12/2023

1ª HABILITAÇÃO
07/06/2019

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2199137280



OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
28/06/2021


Francisco Nazib Buzar de Oliveira
Diretor Geral - Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

47144664661
MA045184577

MARANHÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR
2199137280



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PROCONSTEC-PROJETOS CONSTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COMÉRCIO EIRELI-ME			Protocolo: MAC2101603683	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600002958	CNPJ 04.454.383/0001-29	Arquivamento do Ato Constitutivo 21/05/2001	Início de Atividade 21/05/2001	
Endereço Completo Rua 02 DE NOVENBRO, Nº 164, CENTRO - Penalva/MA - CEP 65213-000				
Objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE- MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE SOB ENCOMENDA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; OBRAS DE TERRAPLANGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO, E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS.				
Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome JURDICELO FELIX TEIXEIRA	CPF 701.998.923-34	Administrador S	Início do Mandato 21/05/2001	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome JURDICELO FELIX TEIXEIRA	CPF 701.998.923-34	Início do Mandato 21/11/2012	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 17/06/2021	Número 20210818611	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status TRANSFORMADA	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/11/2021, às 14:10:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MPUCJK1J.



MAC2101603683

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PRO. 006, 22
FOLHA: 142

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.454.383/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/05/2001	
NOME EMPRESARIAL PROCONSTEC - PROJETOS CONSTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COMERCIO EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA FENIX	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.91-6-00 - Obras de fundações 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R 02 DE NOVENBRO	NÚMERO 164	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.213-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PENALVA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 2517-153		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2010		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/04/2022 às 10:19:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

PRO. 005, 22

FOLHA: 148

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.454.383/0001-29 Inscrição Estadual: 12.396978-6

Razão Social: PROCONSTEC PROJETOS CONSTRUCOES TOPOGRAFIA E COMERCIO EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 02 DE NOVEMBRO

Número: 164 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: PENALVA UF: MA

CEP: 65213000 DDD: Telefone: 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 28/06/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/10/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/10/2010 - (CNAE's): (2330301),

EDF a partir de: 01/01/2013,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 18/05/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E RECEITAS CNPJ: 06179402000181
 RUA DR J J MARQUES, Nº 222 - CENTRO
 Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000119', '000119')

PRO. 006, 22

FOLHA: 199

Data Emissão:	26/04/2022
Hora:	11:45:05
Exercício:	2022
Usuário:	DOMINGOS
Página(s):	1 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código: 000124
 Nome: PROCONSTEC - PROJETOS CONSTRUCOES TOPOGRAFIA E CNPJ: 04454383000129
 Nome Fant.: CONSTRUTORA FENIX PIS/NIT:
 Endereço: RUA 2 DE NOVEMBRO Nº: 164 CEP: 65213000
 Bairro: CENTRO Complemento:
 Cidade: PENALVA Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000119
 Endereço: RUA 2 DE NOVEMBRO Nº: 164 CEP: 65213000
 Bairro: CENTRO Complemento:
 Cidade: PENALVA Estado: MA
 Area: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:
 Insc Estadual: Insc Municipal: 61790012 Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: 21/05/2001 Processo: Dt. Processo:
 Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:
 Escritório: Email Esc:
 Fone Esc:
 Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: EMPRESARIO INDIVIDUAL
 Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Outros
 Optante SN: S Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigível
 Atividade: Comércio varejista de materiais de construção em geral, Construção de edifícios, Construção de instalações

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
--------	---------------	------	-----------	-------	--------	-----

000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,		28/03/2022	
--------	-------	-------------------	--	--	------------	--

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,

000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,		14/03/2022	
--------	-------	-------------------	--	--	------------	--

Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres

Código	Principal	Atividade cnae
--------	-----------	----------------

2330301	N	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
4120400	S	Construção de edifícios
4211101	N	Construção de rodovias e ferrovias
4213800	N	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701	N	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292801	N	Montagem de estruturas metálicas
4299501	N	Construção de instalações esportivas e recreativas
4313400	N	Obras de terraplenagem
4391800	N	Obras de fundações
4744099	N	Comércio varejista de materiais de construção em geral
7112000	N	Serviços de engenharia
7119701	N	Serviços de cartografia, topografia e geodésia

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
---------------	-----------	-----------	--------------	---------------

214	2019	ALVARÁ DEFINITIVO	30/04/2019	31/12/2019
116	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	21/01/2020	31/12/2020
208	2021	ALVARÁ DEFINITIVO	11/02/2021	31/12/2021

Handwritten signature and stamp:
 Jefferson Silva Pereira
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E RECEITAS
 Portaria nº 003/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E RECEITAS CNPJ: 06179402000181

RUA DR J J MARQUES, Nº 222 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000118','000119')

PROc. 006, 22

FOLHA: 150

Data Emissão:	26/04/2022
Hora:	11:45:05
Exercício:	2022
Usuário:	DOMINGOS
Página(s):	2 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
16	2022	ALVARÁ DEFINITIVO	05/01/2022	31/12/2022

Jeferson Silva Pereira
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E RECEITAS
Portaria nº 003/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PROCONSTEC - PROJETOS CONSTRUCOES TOPOGRAFIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 04.454.383/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:00:48 do dia 12/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2022.

Código de controle da certidão: **685E.753C.DAAE.E934**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF****Inscrição:** 04.454.383/0001-29**Razão Social:** PROCONSTEC PROJETOS CONST TOPOG E COM**Endereço:** R RUA 02 DE NOVEMBRO 164 S/N / CENTRO / PENALVA / MA / 65213-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/05/2022 a 05/06/2022**Certificação Número:** 2022050701253823742733

Informação obtida em 18/05/2022 16:24:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROCONSTEC - PROJETOS CONSTRUCOES TOPOGRAFIA E COMERCIO
EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.454.383/0001-29
Certidão n°: 15911522/2022
Expedição: 18/05/2022, às 16:28:33
Validade: 14/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROCONSTEC - PROJETOS CONSTRUCOES TOPOGRAFIA E COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.454.383/0001-29, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 030007/22

Data da

07/03/2022 09:51:10

Inscrição Estadual: 123969786

CPF/CNPJ: 04454383000129

Razão Social: PROCONSTEC PROJETOS CONSTRUCOES TOPOGRAFIA E COMERCIO EIRELI

Endereço: RUA 02 DE NOVEMBRO, 164 CEP: 65213000 - CENTRO

Telefone: (000000000

Município: PENALVA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 024520/22

Data da

11/04/2022 09:44:34

Inscrição Estadual: 123969786

CPF/CNPJ: 04454383000129

Razão Social: PROCONSTEC PROJETOS CONSTRUCOES TOPOGRAFIA E COMERCIO EIRELI

Endereço: RUA 02 DE NOVEMBRO, 164 CEP: 65213000 - CENTRO

Telefone: (000000000

Município: PENALVA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

O Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de PENALVA, a requerimento da pessoa interessada PROCONSTEC - PROJETOS CONSTRUCOES TOPOGRAFIA E COMERCIO EIRELI, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 04/07/2022, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.


Cadastro: 000119 Matricula: 61790012
Contribuinte: PROCONSTEC - PROJETOS CONSTRUCOES TOPOGRAFIA, CPF/CNPJ 04454383000129
Endereço: RUA 2 DE NOVEMBRO, 164 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65213000
Cidade: PENALVA UF: MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 21/05/2001 Inscr Municipal : 61790012 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Comércio varejista de materiais de construção em geral, Construção de edifícios, Construção de instalações esportivas e recreativas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, Construção de rodovias e ferrovias, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em, Montagem de estruturas metálicas, Obras de fundações, Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de engenharia

Data de Emissão: 05/04/2022 Valida Até: 04/07/2022

Código de Controle da certidão/Número:
5AF9.BE45.44C5.B731



JEFERSON SILVA PEREIRA
Secretario Municipal de Finanças e Receitas
CPF: 482.462.043-00
PORTARIA 003/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

A secretaria municipal de finanças e receitas da prefeitura Municipal de PENALVA, a requerimento da pessoa interessada abaixo, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada está quite com os tributos municipais até a presente data.

Fica, todavia, ressalvados os direitos da fazenda municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

CADASTRO
Cadastro: 000119 Matricula: 61790012
Contribuinte: PROCONSTEC - PROJETOS CONSTRUCOES TOPOGRAFI, CPF/CNPJ 04454383000129
Endereço: RUA 2 DE NOVEMBRO, 164 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65213000
Cidade: PENALVA UF: MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 21/05/2001 Inscr Municipal : 61790012 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Comércio varejista de materiais de construção em geral, Construção de edifícios, Construção de instalações esportivas e recreativas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgo, Construção de rodovias e ferrovias, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em, Montagem de estruturas metálicas, Obras de fundações, Obras de terraplenagem, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de engenharia

Data de Emissão: 05/04/2022 Valida Até: 04/07/2022

Código de Controle da certidão/Número:
953B.2DF2.4B13.23A8

JEFERSON SILVA PEREIRA - PORTARIA 003/2021
Secretário Municipal de Finanças e Receitas
CPF: 482.462.043-00
Portaria 003/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E RECEITAS
CNPJ: 06179402000181



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 16/2022

Exercício: 2022

Inscrição Municipal: 61790012

Validade: 31/12/2022

Contribuinte: PROCONSTEC - PROJETOS CONSTRUCOES TOPOGRAFIA E COMERCIO EIRELI

Nome Fantasia: CONSTRUTORA FENIX

CPF/CNPJ: 04454383000129

RG/Inscrição Estadual:

Endereço: RUA 2 DE NOVEMBRO, 164 - CENTRO

CEP: 65213000

Complemento:

Atividades

- Construção de edifícios
- Construção de instalações esportivas e recreativas
- Serviços de engenharia
- Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- Obras de terraplenagem
- Construção de rodovias e ferrovias
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- Obras de fundações
- Montagem de estruturas metálicas

Horário de Funcionamento:			
Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observação

REFERENTE AO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EXERCICIO 2022.

Área Utilizada: 0 m²

Pelo documento de arrecadação datado de 05/01/2022 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme à Lei Nº 261/2003, do Código Tributário Municipal de PENALVA.

Data de Abertura:

21/05/2001

PENALVA, MA, 05/01/2022


Divisão de Tributação

JEFERSON SILVA PEREIRA - PORTARIA Nº 003/2021
Secretário Municipal de Finanças e Receitas

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE




CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal**, a partir do dia 11 (onze) do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze (2011) até o dia 05 de abril do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra a **PROCONSTEC - PROJETO DE CONSTRUÇÃO TOPOGRAFICAS E COMÉRCIO LTDA- ME, Nome Fantasia - CONSTRUTORA FÊNIX, inscrita sob o CNPJ Nº 04.454.383/0001-29, Inscrição Estadual 212.005.028-81, com endereço na Rua 02 de novembro, nº 164, centro, Penalva/MA. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **COMARCA DE PENALVA** do Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria da Vara Única da Penalva a meu cargo, no Fórum "Promotor Celso Magalhães", nesta cidade de Penalva, capital do Estado do Maranhão. Eu,  **Helton Ferdinandes Rocha Ferreira**, Secretário Judicial, mat. **175828**, consultei, digitei, subscrevo e assino. Penalva/MA, **05** de abril de 2022.


Helton Ferdinandes Rocha Ferreira

Secretário Judicial Titular da Vara Única da Comarca de Penalva
Mat. 175828 TJ/MA



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA COMUM DA COMARCA DE PENALVA/MA

PROCONSTEC PROJETOS CONSTRUCOES TOPOGRAFIA E COMERCIO EIRELI -ME
CNPJ 04.454.383/001-29 NIRE 21600002958
Rua 02 de Novembro n° 164 - Centro/ Penalva - Ma Cep 65213-000

ATIVOS

PASSIVOS

Ativos Circulantes

Total de Ativos Circulantes	R\$ 595.375,59
Caixa	R\$ 3.875,41
Bancos	R\$ 73.251,55
Estoque de produtos	R\$ 0,00
Serviços a receber	R\$ 447.806,31
Duplicatas a receber	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar	R\$ 0,00
Acordos Comerciais	R\$ 0,00
Fundos de Recebíveis	R\$ 0,00
Desp Antecipadas	R\$ 13.000,00
Contas (n ¹)	R\$ 7.854,69

Ativos Circulantes à Longo Prazo

Realizavel a longo prazo	R\$ 49.587,63
Previdência Privada	R\$ 0,00

Total de Ativos não Circulantes R\$ 12.500,00

Equipamentos e Periféricos	R\$ 3.500,00
Marcas e Patentes	R\$ 10.000,00
Sistemas	R\$ 500,00
(-) Depreciação/Amortização	-R\$ 1.500,00
Imóveis	R\$ 0,00

Total de Ativos: R\$ 607.875,59

Passivos Circulares

Total de Passivos circulantes	R\$ 99.082,31
Fornecedores	R\$ 58.452,00
Financiamentos	R\$ 0,00
Obrigações Trabalhistas	R\$ 16.000,00
Obrigações Fiscais	R\$ 0,00
Salários e Contribuições Sociais	R\$ 0,00
Financiamentos	R\$ 0,00
Empréstimos	R\$ 0,00
Aluguéis a pagar	R\$ 0,00
Outras Obrigações (n ²)	R\$ 24.630,31

Total de Passivos não Circulantes R\$ 173.043,12

Exigível a Longo Prazo	R\$ 160.588,12
Financiamentos	R\$ 0,00
Fundo de Investimento	R\$ 0,00
Outras contas a pagar (n ³)	R\$ 12.455,00

Patrimonio Líquido R\$ 335.750,16

Capital Social	R\$ 150.000,00
Lucros/Prejuizo Acumulados	R\$ 185.750,16
Reserva de capital	R\$ 0,00

Total de Passivos + PL: R\$ 607.875,59

Notas explicativas:

n¹ Receitas Provenientes de Pessoas físicas

n² impostos simples nacional

n³ provisões pra riscos, trabalhista, civeis e tributarios

Penalva - Ma 31 de Dezembro de 2021

Jurdelio Felix Teixeira
Titular
CPF 701.998.923-34

Marcelo Barbosa Silva
Contador
CRC MA -015381/O-2

DEMOSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2021

PROCONSTEC PROJETOS CONSTRUCOES TOPOGRAFIA E COMERCIO EIRELI -ME
 CNPJ 04.454.383/001-29 NIRE 21600002958
 Rua 02 de Novembro n° 164 - Centro/ Penalva - Ma Cep 65213-000

DRE	
(+) Receita de vendas	R\$ 521.057,86
Venda de produto	R\$ 0,00
Venda de serviço	R\$ 521.057,86
Outras receitas	R\$ 0,00
(-) Impostos	R\$ 24.630,31
IPI	R\$ 0,00
ICMS	R\$ 0,00
ISSQN	R\$ 0,00
Outros impostos	R\$ 24.630,31
(=) Receita Líquida	R\$ 496.427,55
(-) Custos com produtos (CMV)	R\$ 0,00
(=) Lucro Bruto	R\$ 496.427,55
(-) Despesa de Vendas	R\$ 0,00
Comissão	R\$ 0,00
Embalagens	R\$ 0,00
Frete	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00
(-) Despesas Operacionais (fixas)	R\$ 31.062,70
Água	R\$ 4.955,00
Aluguel	R\$ 0,00
Condomínio	R\$ 0,00
FGTS	R\$ 0,00
INSS	R\$ 0,00
Luz	R\$ 7.500,00
Internet	R\$ 1.250,00
Material de escritório	R\$ 789,11
Material de consumo	R\$ 568,59
Salário	R\$ 16.000,00
Outras despesas	R\$ 0,00
(=) Lucro Operacional	R\$ 465.364,85
(+/-) Receitas/Despesas Diversas	R\$ 160.588,12
Rendimento Financeiro	R\$ 0,00
Outras receitas	R\$ 0,00
Tarifas Bancárias	R\$ 0,00
Juros e multas	R\$ 0,00
Outras despesas	-R\$ 160.588,12
(=) Lucro/Prejuízo	R\$ 304.776,73

Indicador de Rentabilidade	
Giro de ativos	0,736674276
Retorno sobre ativos	0,50138011
Retorno sobre patrimonio líquido	0,907748577

Indicador de Liquidez	
Liquidez Corrente	6,008898965
Liquidez Seca	6,008898965
Liquidez Geral	2,187871931

Indicadores de Endividamento	
Endividamento	0,447666323
Grau de Endividamento	0,295107261

Penalva - Ma 31 de Dezembro de 2021

Jurcicio Felix Teixeira
 Titular
 CPF 701.998.923-34

Marcelo Barbosa Silva
 Contador
 CRC MA -015381/O-2



PRO. 006, 22
FOLHA: 161

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROCONSTEC-PROJETOS CONSTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COMÉRCIO EIRELI-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01033035378	MARCELO BARBOSA SILVA
70199892334	JURDICELIO FELIX TEIXEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2022 10:31 SOB N° 20220168440.
PROTOCOLO: 220168440 DE 09/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201687026. CNPJ DA SEDE: 04454383000129.
NIRE: 21600002958. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2022.
PROCONSTEC-PROJETOS CONSTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COMÉRCIO EIRELI-ME

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

PROCONSTEC – PROJETOS CONSTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ 04.454.383/0001-29 NIRE 21600002958
RUA 02 DE NOVEMBRO Nº 164 – CENTRO /PENALVA-MA CEP 65213-000

PRO. 006, 22
FOLHA: 162

**Notas explicativas às demonstrações financeiras para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2021**

Valores expressos em reais – R\$, exceto quando indicado de outra forma

1- Nota explicativa:

A empresa PROCONSTEC PROJETOS CONSTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COMERCIO EIRELI, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, estabelecida sua sede na cidade de Penalva – Ma, CNPJ nº 04.454.383/0001-29, dedica-se a construção civil;

2- Nota explicativa:

A empresa iniciou as suas atividades no dia 21 de Maio de 2001, e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEMA, com um capital social, totalmente integralizado, no valor de R\$ 150.000,00;

3- Nota explicativa:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

4- Nota explicativa:

A empresa adota o método de prestação de serviços para entidades privadas e públicas no ramo de construção civil em geral.

5- Nota explicativa:

Por se tratar de uma microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional e está no regime de competência;

6- Nota explicativa:

Declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa. Sem qualquer reserva, a empresa declara que as Demonstrações Contábeis do ano 2021 foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

Penalva - Ma 31 de Dezembro de 2021

Jurdicelio Felix Teixeira
Empresario
CPF 701.998.923-34

Marcelo Barbosa Silva
Contador
CRC MA -015381/O-2



PROV. 006, 22
FOLHA: 163

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROCONSTEC-PROJETOS CONSTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COMÉRCIO EIRELI-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01033035378	MARCELO BARBOSA SILVA
70199892334	JURDICELIO FELIX TEIXEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2022 18:26 SOB Nº 20220449945.
PROTOCOLO: 220449945 DE 12/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204672690. CNPJ DA SEDE: 04454383000129.
NIRE: 21600002958. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2022.
PROCONSTEC-PROJETOS CONSTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COMÉRCIO EIRELI-ME

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PROC. 806, ^{Página 1/1}
FOLHA: 169

Nº 863966/2022
Emissão: 06/04/2022
Validade: 03/10/2022
Chave: A34A1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PROCONSTEC-PROJ CONSTRUÇOES TOPOGRAFIA E COM EIRELI-ME

CNPJ: 04.454.383/0001-29

Registro: 0000013376

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 150.000,00

Data do Capital: 01/01/2003

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA 02 DE NOVEMBRO, 164, CENTRO, PENALVA, MA, 65213000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 06/07/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537762DDMA

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial:

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013376TPMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE JORGE SALUSTIANO DA SILVA FILHO

Registro: 1103390422

CPF: 063.453.283-91

Data Início: 04/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: JURDICELIO FELIX TEIXEIRA

CPF: 701.998.923-34

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PROV. 006, 22
FOLHA: 105 Página 1/1

Nº 864308/2022
Emissão: 11/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 9z0DD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE JORGE SALUSTIANO DA SILVA FILHO
Registro: 1103390422
CPF: 063.453.283-91

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 27/01/1977

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHÃO
Data de Formação: 17/07/1976

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PROCONSTEC-PROJ CONSTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COM EIRELI-ME
Registro: 0000013376
CNPJ: 04.454.383/0001-29
Data Início: 04/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





PROCONSTEC

Projetos Construções Topografia e Comercio Eireli - ME.

PROJ. 006, 22

FOLHA: 166

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que fazem entre si, de um lado a empresa **PROCONSTEC - PROJETOS CONTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COMÉRCIO EIRELI - ME** pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a Rua 2 de novembro, Nº164, Centro, Penalva - MA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 04.454.383/0001-29, e neste ato representada pelo seu Titular o Sr. Jurdicélio Félix Teixeira, brasileiro, casado, empresário, carteira de identidade nº 013720693-3 SSP-MA, CPF nº 701.998.923-34, residente e domiciliado a rua 2 de novembro, 164, Penalva - MA, doravante denominada como **CONTRATANTE**, e de outro lado **JOSÉ JORGE SALUSTIANO DA SILVA FILHO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, Registro Nacional/CONFEA Nº 110339042-2, residente e domiciliado a Rua 08, Quadra:34, Nº 02, Cohajap, São Luis MA, inscrito no CPF sob o nº: 063.453.283-91 e RG:106938599-6-SSP/MA, doravante denominado como **CONTRATADO**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO SERVIÇO CONTRATADO

O **CONTRATADO** exercerá a função de Responsável Técnico para a **CONTRATANTE**, conforme estabelecido na Lei nº 5.194/66, que trata do exercício da profissão e das atividades de engenharia.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CARGA HORÁRIA

O **CONTRATADO** cumprirá a carga horária de 10 horas por semana.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO

O **CONTRATADO** receberá pelos serviços prestados à **CONTRATANTE** a Valor da prestação de Serviços - O valor da contratação será de 6 (seis) salários mínimos vigentes. Valor R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) mensais.

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DO CONTRATO

O presente contrato é firmado por *prazo indeterminado*, passando a vigorar a partir da data estipulada neste documento, sem emendas, ou rasuras, podendo ser renovado ou rescindido por qualquer das partes e, neste segundo caso, a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor correspondente ao tempo de serviço efetivamente prestado.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO



PROCONSTEC

Projetos Construções Topografia e Comercio Eireli - ME.

PROV. 001, 22
FOLHA: 167

Fica eleito o Foro da cidade de Penalva para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente Contrato.

E, assim por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Penalva - MA, 18 de fevereiro de 2021.

PROCONSTEC - PROJETOS CONSTRUÇÕES TOPOGRAFIA E COMÉRCIO EIRELI - ME
CNPJ n.º 04.454.383/0001-29
(CONTRATANTE)

JOSÉ JORGE SALUSTIANO DA SILVA FILHO
CPF 063.452.283-91
(CONTRATADO)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

PRO. 000, 22
FOLHA: 168 Página 1/1

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210401706

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210399463

1. Responsável Técnico

JOSE JORGE SALUSTIANO DA SILVA FILHO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1103390422

Registro: 1103390422MA

2. Contratante

Contratante: **PROCONTEC Projetos Construções Topografia e Comércio Eireli-ME**

CPF/CNPJ: 04.454.383/0001-29

RUA RUA 02 DE NOVENBRO

Nº: 164

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PENALVA**

UF: **MA**

CEP: 65213000

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **undefined**

RUA RUA 02 DE NOVENBRO

Nº: 164

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PENALVA**

UF: **MA**

CEP: 65213000

Data de Início: **18/02/2021**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE JORGE SALUSTIANO DA SILVA FILHO - CPF: 063.453.283-91

_____ de _____ de _____

Local

data

**PROCONTEC Projetos Construções Topografia e Comércio Eireli-ME -
CNPJ: 04.454.383/0001-29**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **02/03/2021**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C6zyZ
Impresso em: 22/11/2021 às 11:44:31 por: , ip: 45.190.122.16

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210401706

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PROJ. 006, 22

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210192463

FOLHA: 169

1. Responsável Técnico
JOSE JORGE SALUSTIANO DA SILVA FILHO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1103390422
Req.º: 1103390422MA

2. Contratante
Contratante: PROCONTEC Projetos Construções Topografia e Comércio Eireli-ME
RUA RUA 02 DE NOVENBRO
CNPJ: 04.454.383/0001-29
Nº: 164
Complemento: Barro CENTRO
Cidade: PENALVA UF: MA CEP: 85213000
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: undefined
RUA RUA 02 DE NOVENBRO Nº: 164
Complemento: Barro CENTRO
Cidade: PENALVA UF: MA CEP: 85213000
Data de início: 18/02/2021 Prazo de término: Não especificado
Tipo de vínculo: EMPREGADO
Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
JOSE JORGE SALUSTIANO DA SILVA FILHO CPF: 963.453.283-91
PENALVA 02 de MARÇO de 2021
Local data
PROCONTEC Projetos Construções Topografia e Comércio Eireli-ME -
CNPJ: 04.454.383/0001-29


9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento da conferência no site do Crea.

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 02/03/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publicar_com_e_chave_ZZZW6
Impresso em: 03/03/2021 às 11:47:49 por: ip: 181.220.248.153

www.crea-ma.org.br fsteconosco@crea-ma.org.br
Tel: (08) 2106-8300 Fax: (08) 2106-8300





PRO. 006, 22
FOLHA: 170

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 90112 / 2015

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 90112 / 2015

PROTOCOLO : PRO0007215515

DATA DE EMISSÃO : 19/01/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : JOSE JORGE SALUSTIANO DA SILVA FILHO

Carteira : 1103390422XXXX

CPF : 06345328391

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART. 00011033904225053310 Tipo da ART: Indefinido

ART Vinculada: 00011070742405055210

Profissional Vinculado: 1107074240XXXX

Registrada em : 08/01/2015

Baixada em : 19/01/2015

Endereço da Obra : PARQUE EMPRESARIAL, CENTRO, CEP : 65000000 TIMON/MA

Proprietário : SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO - SEDINC

Empresa : B N DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - ME

Contratante : LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA - ME

SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO PARQUE EMPRESARIAL NO MUNICIPIO DE TIMON.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Paulo Pacheco Lima Junior
Agente Administrativo
CREA - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito, que a **BN de Almeida Construções ME**, portadora do **CNPJ 19.113.370/0001-63**, participou por subcontratação da execução dos serviços de Construção do Parque Empresarial do Município de Timon-MA, localizado à margem esquerda do Km 610 da Br 316, S/N, no município de Timon, estado do Maranhão, em uma área de 990.059,4 m², no período de 18/06/14 até 18/12/14. A Obra foi contratada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio em 09 de Junho de 2014, em decorrência do processo licitatório de modalidade Concorrência Nº 002/2014 – CEL, através do contrato Nº 014/2014 – CSL/SEDINC entre a referida Secretaria e a Lucena Infraestrutura Ltda, que por sua vez, subcontratou a BN de Almeida Construções ME para realização de diversos serviços, conforme descrito abaixo e conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica da obra, que fora efetivada no CREA-MA sob o Nº 00011033904225053310 de 15 de Junho de 2014, sob a responsabilidade do Eng^o Civil José Jorge Salustiano da Silva Filho – CREA/MA 110339042-2. Na obra foram executados os seguintes serviços discriminados e quantificados abaixo:

DRENAGEM SUPERFICIAL		
MEIO FIO EM CONCRETO - MFC 05	m	2.329,57
TUBO HDPE Ø400 mm	m	367,00
TUBO HDPE Ø600 mm	m	169,75
ESCAVAÇÃO EM LEITO DE RUA MECANICO EM TERRA Ø400 mm	m ³	367,00
REATERRO EM LEITO DE RUA Ø400 mm	m ³	319,29
ESCAVAÇÃO EM LEITO DE RUA MECANICO EM TERRA Ø600MM	m ³	169,75
REATERRO EM LEITO DE RUA Ø600 mm	m ³	147,68
BUEIRO HDPE 1000MM	m	220,00
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL (DNIT VPA 01 - 2S0440101)	m	949,18
VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE COM REVESTIMENTO VEGETAL (DNIT VPC 01 - 2S0440001)	m	320,00
CAIXA DE PASSAGEM	und	12,00
MEIO FIO EM CONCRETO - MFC 01	m	2.308,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICA COM PLACA VIBRATORIA EM CALÇADA L=1,50m	m ³	3.500,00
EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E=7 cm fck=15 Mpa	m ²	3.500,00
PROTEÇÃO VEGETAL COM GRAMA BERMUDA (CAPIM DE BURRO)	m ²	17.157,92

PROJ. 006, 22
 FOLHA: 172

	UND	QUANTIDADE
TERRAPLENAGEM		
DESMATAMENTO / LIMPEZA DE TERRENO COM EQUIPAMENTO MECÂNICO TRATOR (1000 m³/h)	m²	22.073,33
LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	m²	8.829,33
EXPURGO DA CAMADA VEGETAL	m³	8.829,33
CARGA TRANSPORTE E DESCARGA ATÉ 5 KM - BOTA FORA DE MATERIAL DA LIMPEZA	m³	9.120,10
CARGA MECANIZADA DE EMPRESTIMO DE MATERIAL DE ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 3,00 km	m³	16.979,48
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE EMPRESTIMO COM TRATOR DE ESTEIRA 153 HP	m³	16.979,48
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MATERIAL 1º CAT. DMT 0 A 100m PARA ATERRO EM RUAS	m³	1.773,25
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MATERIAL 1º CAT. DMT 101 A 200m PARA ATERRO EM RUAS	m³	2.836,31
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MATERIAL 1º CAT. DMT 201 A 400m PARA ATERRO EM RUAS	m³	1.574,07
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MATERIAL 1º CAT. DMT 401 A 800m PARA ATERRO EM RUAS	m³	5.105,10
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MATERIAL 1º CAT. DMT 801 A 1000m PARA ATERRO EM RUAS	m³	4.561,41
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MATERIAL 1º CAT. DMT 1001 A 1400m PARA ATERRO EM RUAS	m³	7.831,22
COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PN	m³	8.829,33
PAVIMENTAÇÃO		
REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO	m²	16.977,00
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRA 305 HP COM LAMINA (VU = 10ANOS / 20.000 hs)	m³	2.037,24
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIA SUPERIOR A 4 KM SUB-BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA, A 100% DO PN, EXCLUSIVE	m³xkm	2.444,69
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	m³	1.018,62
BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA, A 100% DO PN, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	m³	1.018,62
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICA COM PLACA VIBRATORIA EM CALÇADA L=1,50m	m³	2.829,50
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE VIDRO	m²	1.358,16
SINALIZAÇÃO VERTICAL		
CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA TIPO A-2b (Placa de advertencia)	m²	6,00
CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA TIPO A-2a (Placa de advertencia)	m²	3,00
CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA TIPO R-6c (Placa de regulamentação)	m²	5,00
CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA TIPO R-19 (Placa de regulamentação)	m²	4,00
CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA TIPO I-1 (Placa Indicativa)	m²	3,00
CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	6,00

REDE DE DISTRIBUIÇÃO E SUBESTAÇÕES AÉREAS		PROJ. 006, 22
		FOLHA: 173
Fornecimento e implantação de estrutura de concreto tipo N1 para rede de distribuição aérea	unid	60,00
Fornecimento e implantação de estrutura de concreto tipo N3 para rede de distribuição aérea (cabo AI 1/0 AWG)	unid	2,00
Fornecimento e implantação de estrutura de concreto tipo N3 para rede de distribuição aérea (cabo AI 336 MCM)	unid	2,00
Fornecimento e implantação de estrutura de concreto tipo N4 para rede de distribuição aérea (cabo AI 1/0 AWG)	unid	2,00
Fornecimento e implantação de estrutura de concreto tipo N4 para rede de distribuição aérea (cabo AI 336 MCM)	unid	12,00
Fornecimento e implantação de estrutura de concreto tipo N3-N3 para rede de distribuição aérea (cabo AI 1/0 AWG)	unid	3,00
Fornecimento e implantação de estrutura de concreto tipo N3-N3 para rede de distribuição aérea (cabo AI 336,4 MCM)	unid	1,00
Fornecimento e implantação de estrutura de concreto tipo N1-N3 para rede de distribuição aérea (cabo AI 336,4 MCM)	unid	2,00
Fornecimento e implantação de estrutura de concreto tipo B3 para rede de distribuição aérea (cabo AI 336,4 MCM)	unid	2,00
Fornecimento e implantação de estrutura de concreto tipo B4 para rede de distribuição aérea (cabo AI 336,4 MCM)	unid	7,00
Fornecimento e implantação de estrutura de chave fusível para derivação trifásica (em N3F, N4F, N1-N3F, N3-N3F)	unid	2,00
Fornecimento e implantação de estrutura de baixa tensão tipo S11	unid	73,00
Fornecimento e implantação de estrutura de baixa tensão tipo S31	unid	12,00
Fornecimento e implantação aterramento em final de Baixa Tensão	unid	12,00
Fornecimento e implantação de estrutura de baixa tensão tipo S4I-90	unid	2,00
Fornecimento e implantação poste de concreto duplo T - 300/11	unid	3,00
Fornecimento e implantação poste de concreto duplo T - 600/11	unid	81,00
Fornecimento e implantação poste de concreto duplo T - 600/12	unid	1,00
Fornecimento e implantação poste de concreto duplo T - 1000/11	unid	6,00
Fornecimento e implantação poste de concreto circular - 400/14	unid	31,00
Luminária fechada em alumínio, p/ iluminação de avenidas e praças c/difusor acrílico, ref:PHOENIX, Tecnowatt ou similar, inclusive braço 3,0m, reator e lâmpada vapor de sódio 250W	unid	23,00
Luminária fechada em alumínio, p/ iluminação de avenidas e praças c/difusor acrílico, ref:PHOENIX, Tecnowatt ou similar, inclusive braço 4,5m, reator e lâmpada vapor de sódio 400W	unid	79,00
Luminária para iluminação pública com suporte 01 pétala, ref PHOENIX, Tecnowatt ou similar, c/lâmpada vapor de sódio 250W, c/ acessórios, exclusive poste.	unid	11,00
Luminária para iluminação pública com suporte 04 pétalas, ref PHOENIX, Tecnowatt ou similar, c/lâmpada vapor de sódio 250W, c/ acessórios, exclusive poste.	unid	20,00
Placa de concreto - estai de subsolo	unid	35,00
Fornecimento e Implantação de estrutura de transformador trifásico de 300 KVA para rede de distribuição aérea, exclusive transformador	unid	6,00
Fornecimento e Implantação de estrutura com três mufas monofásicas para rede de distribuição aérea, inclusive mufla terminal contratil à frio 12 / 20 Kv, inclusive para-raios e chave fusível (cabo 25mm ² cobre nu)	unid	1,00
Fornecimento e Implantação de estrutura com três mufas monofásicas para rede de distribuição aérea, inclusive mufla terminal contratil à frio 12 / 20 Kv, inclusive para-raios, SEM chave fusível (cabo 25mm ² cobre nu)	unid	2,00
Fornecimento e Implantação de estrutura com três mufas monofásicas para rede de distribuição aérea, inclusive mufla terminal contratil à frio 12 / 20 Kv, inclusive para-raios e	unid	3,00

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.

RUA PRINCIPAL (CAJUEIRO) – BR 135 – KM 12 – VILA MARANHÃO, CEP: 65091-009 - SÃO LUIS (MA)

CNPJ: 03.992.929/0001-32 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12300526-4

Fone: (98) 3241-5040 E-MAIL: lucena_inf@hotmail.com.br

Handwritten signature

		FOLHA: 174
chave fusível (cabo 120mm ² cobre nu)		
Fornecimento e Implantação de estrutura com três muflas monofásicas para rede de distribuição aérea, inclusive mufla terminal contratil à frio 12 / 20 Kv, inclusive para-raios, SEM chave fusível (cabo 120mm ² cobre nu)	unid	4,00
Fornecimento de transformador distribuicao 15kVA trifasico 60hz classe 15kv imerso em óleo mineral 13.800/380/220v - delta/Y - Tanque em Aço Pintado	unid	1,00
Fornecimento de transformador distribuicao 150kVA trifasico 60hz classe 15kv imerso em óleo mineral 13.800/380/220v - delta/Y - Tanque em Aço Pintado	unid	5,00
Fornecimento de cabo de aluminio s/ alma de aco, bitola 1/0 AWG	kg	217,55
Fornecimento de cabo de aluminio s/ alma de aco, bitola 336,4 MCM	kg	5.353,38
Fornecimento e instalação de cabo de alumínio multiplexado para rede 3x1x120+70mm ²	m	4.378,00
Fornecimento e instalação de módulo desconectável de média tensão 15kV para derivação trifásica, tipo "T", plugues de conexão e básico isolante, terminal básico blindado, adaptador de cabo, dispositivo de aterramento, suporte "J" para apoio de terminais desconectáveis, cantoneira de abas iguais 3/16" x 2" (pç de 1,0m), inclusive todos os custos para a completa execução da terminação do cabo. 600A-600A-600A	unid	1,00
Fornecimento e instalação de módulo desconectável de média tensão 15kV para derivação trifásica, tipo "T", plugues de conexão e básico isolante, terminal básico blindado, adaptador de cabo, dispositivo de aterramento, suporte "J" para apoio de terminais desconectáveis, cantoneira de abas iguais 3/16" x 2" (pç de 1,0m), inclusive todos os custos para a completa execução da terminação do cabo. 600A-600A-200A	unid	1,00
CABOS BT DE COBRE ISOLADOS, QUADROS E ELETRODUTOS		
Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750V 4 mm ² fornecimento e instalacao	m	1.232,00
Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 0,6/1 kv 6 mm ² , inclusive terminais e demais conexões necessárias, fornecimento e instalacao	m	216,00
Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 0,6/1 kv 10 mm ² , inclusive terminais e demais conexões necessárias, fornecimento e instalacao	m	1.158,00
Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 0,6/1 kv 16 mm ² , inclusive terminais e demais conexões necessárias, fornecimento e instalacao	m	3.718,00
Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 0,6/1 kv 25 mm ² , inclusive terminais e demais conexões necessárias, fornecimento e instalacao	m	116,00
Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 0,6/1 kv 35 mm ² , inclusive terminais e demais conexões necessárias, fornecimento e instalacao	m	347,00
Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 0,6/1 kv 50 mm ² , inclusive terminais e demais conexões necessárias, fornecimento e instalacao	m	60,00
Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 0,6/1 kv 95 mm ² , inclusive terminais e demais conexões necessárias, fornecimento e instalacao	m	180,00
Cabo de cobre isolado XLPE, EPR ou HEPR 90º, para média tensão 13,8kV 12/20 kv - 25 mm ² fornecimento e instalacao	m	281,00
Cabo de cobre isolado XLPE, EPR ou HEPR 90º, para média tensão 13,8kV 12/20 kv - 120 mm ² fornecimento e instalacao	m	1.010,00
Eletroduto de pvc rígido roscavel 25mm (1"), incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	682,00
Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 50mm (2") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	662,00
Eletroduto de pvc rígido roscavel 100mm (4"), fornecimento e instalacao	m	929,00
Eletroduto de aço galvanizado 20mm (3/4"), incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	46,00
Eletroduto de aço galvanizado dn 32mm (1 1/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	7,00
Eletroduto de aço galvanizado dn 65mm (2.1/2") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	36,00
Escavação manual de vala/cava h<=1,5m	m ³	340,73
Envelopamento com Placa de Concreto (0,50x0,30x0,05m) e fita sinalizadora para proteção de eletrodutos embutidos em via	m	767,80
Caixa de passagem em alvenaria (40x40x50cm) com fundo britado e tampa de concreto	unid	59,00
Caixa de passagem em alvenaria (80x80x100cm) com fundo britado e tampa de concreto	unid	92,00

4

Alc

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m instalação de quadro de energia	unid	1,00
Mureta de alvenaria 2,20 x 1,50m instalação de quadro de medição	unid	1,00
Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 220v, fornecimento e instalação	unid	1,00
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 380v, fornecimento e instalação	unid	5,00
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 175 a 250A 380v, fornecimento e instalação	unid	7,00
Caixa de medição indireta em baixa tensão, três compartimentos, trifásica, chapa 18, 1300x700x200mm (padrão concessionária local)	unid	1,00
Caixa de medição Polimérica Trifásica (padrão concessionária local)	unid	1,00
Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	unid	1,00
REDE ELÉTRICA AÉREA DA ÁREA DA INTERCESSÃO COM A BR 316		
Fornecimento e implantação de estrutura de concreto tipo N1 para rede de distribuição aérea	unid	15,00
Fornecimento e implantação de estrutura de concreto tipo N4 para rede de distribuição aérea (cabo AI 336 MCM)	unid	1,00
Fornecimento e implantação de estrutura de concreto tipo N1-N3 para rede de distribuição aérea (cabo AI 336,4 MCM)	unid	2,00
Fornecimento e implantação de estrutura de chave fusível para derivação trifásica (em N3F, N4F, N1-N3F, N3-N3F)	unid	6,00
Fornecimento e implantação poste de concreto duplo T - 300/11	unid	16,00
Fornecimento e implantação poste de concreto duplo T - 600/11	unid	2,00
Fornecimento e implantação poste de concreto circular - 400/14	unid	2,00
Fornecimento de cabo de alumínio s/ alma de aço, bitola 336,4 MCM	kg	1.210,00
INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO		
bomba hidráulica 7,5cv	UND	2,00
adaptador pvc soldável para caixa d'água 4"	UND	1,00
fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 4"x3"	UND	1,00
curva 90º de aço galvanizado de 3"	PÇ	28,00
fornecimento e assentamento de curva 90º de ferro galvanizado de 4"	UND	1,00
cotovelo aço galvanizado d=80mm (3")	UND	8,00
cotovelo de aço galvanizado 4" - fornecimento e instalação	UND	3,00
fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 3"	PÇ	17,00
tubo de aço galvanizado com costura 4" (100mm), inclusive conexões e pontos de solda - fornecimento e instalação	M	1.729,91
tubo de aço galvanizado, com costura 80mm (3") - fornecimento e instalação	M	1.164,00
tê de aço galvanizado de 3"	PÇ	8,00
fornecimento e assentamento de tê de redução de ferro galvanizado de 4"x3"	UND	13,00
fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 3"	PÇ	17,00
registro de gaveta 3"	PÇ	17,00
fornecimento e instalação de tampão storz forjado com corrente, 3"	PÇ	17,00
CABEAMENTO E CFTV		
eletroduto em pvc, 3/4", rosca npt, em barras de 3000mm de comprimento, com luva em uma das extremidades	M	1.000,00

Y
Paulo

eletroduto em pvc, 2", rosca npt, em barras de 30000mm de comprimento, com luva em uma das extremidades	PÇ	50,00
duto corrugado flexível em pead 4", tipo kanaflex ou similar, lançado diretamente no solo	M	5.631,00
cabo de condutores de cobre, tempera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termofixo em dupla camada hepr, tipo afumex/1kv, 1x3#2,5mm ²	M	105.928,00
cabo de rede lan utp 4 pares cat 5e	M	100,00
cabo ótico, com 24 fibras, monomodo, apra instalação enterrada	M	4.500,00
curva raio longo 3/4" em pvc	PÇ	150,00
curva raio longo 2" em pvc	UND	15,00
bucha de acabamento para eletrodutos em baquelite com rosca de 2"	PÇ	15,00
bucha de acabamento para eletroduto em baquelite com arruela de 3/4"	UND	100,00
arruela sextavada roscada, fabricada em ferro fundido galvanizado, rosca npt 2"	PÇ	15,00
arruela sextavada roscada, fabricada em ferro fundido galvanizado, rosca npt 3/4"	PÇ	100,00
rack 19" - 800x800x200mm em chapa de aço carbono, fornecido com organizadores de cabos verticais, régua de tomadas e porta em vidro temperado	UND	1,00
no-break 3kva, off-line, 220/120vca, autonomia de 20min.	UND	1,00
switch ethernet com 24 posições rj45, velocidade 100 base-t, conexão para fibra ótica, topologia estrela, alimentação elétrica 120v	UND	1,00
switch ethernet com 24 posições rj45 para cftv, velocidade 100base-t, conexão para fibra ótica, topologia estrela, alimentação elétrica 120v	UND	1,00
câmera de vídeo fixa tipo box, incluindo lente varifocal e caixa protetora ip66	CJ	9,00
câmera ptz tipo dome, zoom 35x, ip66 e acessórios para fixação em poste	UND	3,00
gerenciador/storage de cftv ebdura xpress + licenças para estação de trabalho	CJ	1,00
suporte para câmera ptz com fonte para instalação em poste, tipo pelco	UND	3,00
distribuidor interno ótico para 24 fibras e acomodação em rack 19"	UND	1,00
distribuidor interno ótico para 24 fibras e acomodação em painel	UND	10,00
fonte chaveada, 90 a 240 vca, 5a	UND	10,00
joystick completo com conexão usb à estação de trabalho	UND	1,00
porteiro eletrônico coletivo modular para 24 conexões, composto por um gabinete, amplificador e botões	UND	3,00
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto - fornecimento e instalação	UND	16,00
registro de gaveta 1.1/4"	UND	1,00
registro de gaveta 3/4" brulo latão - fornecimento e instalação	UND	52,00
adaptador pvc soldável longo com flanges livres para caixa d'água 60mmx2" - fornecimento e instalação	UND	1,00
adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 25mmx3/4"	UND	100,00
adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 40mmx1.1/4"	UND	2,00
bucha de redução soldável curta pvc 32x25mm	UND	14,00
bucha de redução soldável curta 40mmx32mm	UND	1,00
bucha de redução soldável curta 50mmx40mm	UND	2,00
bucha de redução soldável longa 40mm x 25mm	UND	16,00
bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diam=50x25mm	UND	10,00

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.

RUA PRINCIPAL (CAJUEIRO) - BR 135 - KM 12 - VILA MARANHÃO, CEP: 65091-009 - SÃO LUIS (MA)

CNPJ: 03.992.929/0001-32 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12300528-4

TEL: 011 5042 5042 E-MAIL: lucena_inf@hotmail.com.br

9

Milieu

bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diam=60x25mm	UND	4,00
bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diam=60x40mm	UND	1,00
bucha de redução soldável longa pvc 60x50mm	UND	1,00
curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diam=25mm	UND	3,00
curva 45° de pvc rígido soldável para esgoto, diam=40mm	UND	1,00
curva 45° de pvc rígido soldável, marrom, diam=50mm	UND	1,00
joelho pvc soldável 45° água fria 60mm - fornecimento e instalação	UND	1,00
joelho 90° soldável 25mm	UND	16,00
joelho 90° soldável 40mm	UND	1,00
joelho pvc soldável 90° água fria 60mm - fornecimento e instalação	UND	1,00
tubo de pvc rígido marrom d=25mm	M	2.188,17
tubo de pvc rígido marrom d=32mm	M	523,60
tubo de pvc rígido marrom d=40mm	M	790,55
tubo de pvc rígido marrom d=50mm	M	877,90
tubo pvc soldável água fria dn 60mm	M	301,77
tê 90° soldável d=25mm	UND	18,00
tê 90° soldável d=32mm	UND	11,00
tê soldável 40mm	UND	13,00
tê soldável 50mm	UND	10,00
tê 90° soldável pvc 60mm	UND	6,00
tê de redução soldável 32mmx25mm	UND	5,00
tê de redução soldável 40mmx32mm	UND	3,00
tê de redução soldável 50mmx32mm	UND	1,00
tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom, diam=50x40mm	UND	1,00
joelho 90° soldável com rosca e bucha de latão 25x3/4"	UND	15,00
POÇO ARTESIANO		
Perfuração de poço com perfuratriz a percussão	M	270,00
fornecimento de tubo pvc aditivado, norma din. diâmetro 154s	M	229,50
fornecimento de filtro pvc aditivado, norma din. diâmetro 154r	M	108,00
instalação e fornecimento do revestimento em tubo geomecânico	M	225,00
fornecimento e instalação de tampa de fundo (ponteira) de pvc aditivado de 6"	UND	2,00
fornecimento e instalação de guias centralizadoras, de ferro galvanizado de 6"	UND	8,00
fornecimento e instalação de tampa do poço em ferro galvanizado, vazada, de 8"	UND	2,00
fornecimento e instalação do pré-filtro	M³	13,50
execução da proteção sanitária do poço	M³	2,25
tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	24,75
limpeza do poço tubular com compressor	H	27,00
desenvolvimento do poço tubular com bomba submersa	H	27,00
teste de vazão do poço tubular, com boma submersa	H	13,50
desinfecção do poço tubular com hipoclorito de cálcio, com bombeamento de 8 horas para retirada do material aplicado	M³	2,86
análise físico-química e bacteriológica da água do poço tubular	UND	2,00

PRO. 006, 22/
 FOLHA: 177

Handwritten signature

forneimento e montagem de conjunto motor-bomba submersível, 7cv trifásico, com vazão de 14,00m³/h e alta pressão manométrica de 70,46	UND	2,00
forneimento e montagem de quadro de comando, tipo chave compensadora automática 7cv, 380/220v, 60hz	UND	2,00
eletrodo de nível tipo pêndulo, em aço inox e plástico abs	UND	2,00
CASTELO D'ÁGUA		
SERVIÇOS INICIAIS		
limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material	M²	300,00
barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações provisórias hidro-sanitárias e elétricas	M²	20,00
locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3x	M²	150,00
INFRAESTRUTURA		
estaca a trado (broca) d=30cm em concreto armado moldado in loco, concreto 20mpa - 6,00m	M	72,00
escavação manual de cavas para fundação, solo de 1ª categoria profundidade de 1,50 a 3,00m	M³	1,73
regularização e compactação manual de fundo de cavas	M²	4,32
lastro de pedra bruta compactado manualmente com argamassa de cimento e areia traço 1:4:8, e=8cm	M²	0,43
armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1) - forneimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocação (sapatas, pilaretes, cintas)	Kg	432,50
concreto estrutural fck=25mpa, para blocos de cabeça de estaca d=30cm	M³	1,73
RESERVATÓRIO		
reservatório cilíndrico, vertical, pleno com capacidade global de reservação de 100m³ de d=2,87m altura de 15,50m, fabricado em chapa de aço lq cor 420, pintura interna epox de alta espessura atóxica	UND	1,00
transporte de caixa metálica a 380km em reboque extensivo	UND	1,00
montagem da caixa metálica com guindaste		1,00
tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes	M	63,00
abraçadeira metálica dn 100mm	PÇ	45,00
registro de esfera d=100mm	PÇ	5,00
DIVERSOS		
mureta com tijolo cerâmico, incluindo fundações	M²	40,57
alambrado em tubo de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado revestido com pvc, fio 12 bwg e malha 7,5x7,5cm	M²	63,74
CENTRO ADMINISTRATIVO		
LIMPEZA		
limpeza manual do terreno (com raspagem superficial)	M²	1.805,89
SERVIÇOS EM TERRA		
escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m, excluindo esgotamento e escoramento	M³	21,20
aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo - interno edificação	M³	242,16
FUNDAÇÃO		
concreto magro 1:4:8, com preparo manual	M³	1,76
forma pinho 3a p/concreto em fundação reaprov 3 vezes - corte/montagem	M²	70,65

PROJ. 006, 22
 FOLHA: 178

Handwritten signature

Handwritten signature

/escoramento/desforma (sapatas, pilaretes, baldrame e cintas)		
alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 (cimento e areia)	M³	10,59
SUPRAESTRUTURA		
forma madeira compensada resinada 12mm para estrutura, reaproveitamento 2x - corte/montagem/escoramento/desforma	M²	178,83
armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1) - fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocação (sapatas, pilaretes, cintas)	Kg	265,32
armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6mm - fornecimento/corte (com perda de 10%)/dobra/colocação (sapatas, pilaretes, cintas)	Kg	152,26
concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, inclusive lançamento em estruturas	M³	25,00
ALVENARIA/DIVISÓRIA		
alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1 cm	M²	310,98
divisória em granto cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	M²	27,69
divisória em gesso acartonado	M²	408,49
divisória 35mm painel vidro, miolo colméia revestida com chapa laminada em cores fibra madeira prensada com montantes alumínio anodizado natural em "I" "t" ou "x" incluindo portas	M²	66,91
COBERTURA CENTRO ADMINISTRATIVO		
cobertura de estrutura metálica em telha autoportante com 24m de vão x 33,3m de comprimento x 9,70m de altura e pintura verde	UND	1,00
COBERTURA GUARITA		
cobertura de estrutura metálica em telha autoportante com 36m de vão x 15,0m de comprimento x 10,80m de altura e pintura verde	UND	1,00
INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
Eletroduto PVC, cabo telefônico Ci 50,, Caixa de passagem e quadro de distribuição	DVS	1,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA		
Implantação de sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas	UNID	1,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
cabo de condutores de cobre, tempera mole, encordoamento classe 5, isolamento em coposto termofixo em dupla camada hepr, tipo afumex 1x1#35mm²	M	100,00
cabo de condutores de cobre, tempera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termofixo em dupla camada hepr, tipo afumex, 1x4#16,0mm²	M	30,00
cabo de condutores de cobre, tempera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termofixo em dupla camada hepr, tipo afumex/1kv, 1x1#16mm²	M	30,00
cabo de condutores de cobre, tempera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termofixo em dupla camada hepr, tipo afumex	M	1.800,00
cabo de condutores de cobre, tempera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termofixo em dupla camada hepr, tipo afumex/1kv, 1x3#2,5mm²	M	200,00
cabo de condutores de cobre, tempera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termofixo em dupla camada hepr, tipo afumex, 1x3#4,00mm²	M	60,00
caixa de ligação e derivação tipo "I" 3/4", fabricada em liga de alumínio fundido de alta resistência mecânica e a corrosão	PÇ	13,00
caixa de ligação e derivação tipo "t" 3/4", fabricada em liga de alumínio fundido de alta resistência mecânica e a corrosão	PÇ	32,00
caixa de ligação e derivação tipo "x" 3/4", fabricada em liga de alumínio fundido de alta resistencia mecânica ea corrosão	UND	3,00
caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços (50x50x50)cm	PÇ	2,00
fornecimento e instalação de caixa de passagem no piso em alvenaria - 30x30x30cm	PÇ	10,00
curva raio longo 3/4" em pvc	PÇ	20,00

S

bucha de acabamento para eletroduto em baquelite com arruela de 1"	PÇ	PROV. 006, 22
bucha de acabamento para eletroduto em baquelite com arruela de 3/4"	UND	3 FOLHA: 180
arruela sextavada roscada, fabricada em ferro fundido galvanizado, rosca npt 1"	PÇ	6,00
arruela sextavada roscada, fabricada em ferro fundido galvanizado, rosca npt 3/4"	PÇ	35,00
saída horizontal para eletroduto de 3/4" em eletrocalha	PÇ	30,00
eletrocalha perfurada com tampa normal, 300x100mm (lxh), fabricada em aço sae 1010/1020	M	30,00
eletrocalha perfurada com tampa normal, 200x100m(lxh)	M	10,00
eletrocalha perfurada com tampa normal, 100x100mm (lxh)	M	24,00
curva horizontal 90º para eletrocalha de 200x100mm de largura	PÇ	1,00
tê horizontal 90º para eletrocalha 300x100mm de largura	PÇ	2,00
mão francesa simples fabricada em perfilado metálico 38x38mm com comprimento de 300mm	PÇ	45,00
interruptor simples de 01 (uma) seção 10a - 220v	PÇ	15,00
interruptor simples de 02 (duas) seções 10a - 220v	PÇ	2,00
interruptor simples de 03 (três) seções 10a - 220v	PÇ	5,00
caixa de embutir em drywall 4"x2", em material termoplástico	PÇ	90,00
caixa de embutir em drywall 4"x4", me material termoplástico	PÇ	5,00
junção integral para eletrocalha de 300mm de largura	PÇ	10,00
junção intergral para eletrocalha de 200mm de largura	PÇ	5,00
junção integral para eletrocalha de 100mm de largura	PÇ	8,00
terminal de fechamento para eletrocalha de 300mm	PÇ	1,00
terminal de fechamento para eletrocalha de 200mm	PÇ	1,00
terminal de fechamento para eletrocalha de 100mm	PÇ	2,00
luminária sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32w	PÇ	47,00
luminária sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16w	PÇ	16,00
luminária de sobrepor tipo arandela instalada na parede, anti-impacto para lâmpada fluorescente compacta de 23w	UND	8,00
luminária pendente ou de sobrepor para 1 lâmpada vapor metálico elipsoidal de 250w	PÇ	6,00
luminária retangular de sobrepor, tipo projetor com foco orientável, para 1 lâmpada vapor metálico bilateral de 150w	PÇ	2,00
conjunto composto por poste tipo pétaia, 6m, com luminária retangular, para 1 lâmpada de vapor metálico de 150w	PÇ	10,00
fotocélula para comando de iluminação à prova de intempéries 220v	PÇ	12,00
tomada 2p+t, 15a, caixa 4"x2"	PÇ	60,00
quadro de distribuição geral - 380/220v - inclusive barramento, acessórios e aterramentos	PÇ	1,00
quadro de distribuição de força - térreo - 380/220v, inclusive barramentos, acessórios e aterramento	PÇ	1,00
INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E CFTV		
eletroduto em pvc, 1", rosca npt, em barras de 3000mm de comprimento, com luva em uma das extremidades	M	55,00
eletroduto em pvc, 3/4", rosca npt, em barras de 3000mm de comprimento, com luva em uma das extremidades	M	15,00
caixa de ligação e derivação tipo "lr" 3/4", fabricada em liga de alumínio fundido de alta resistência mecânica e a corrosão	PÇ	5,00
curva 90º, para eletroduto pvc rígido soldável, 3/4", com bolsa em uma das extremidades	PÇ	12,00
bucha de acabamento para eletroduto em baquelite com arruela de 3/4"	UND	15,00

		PROJ. 01A, 02	FOLHA: 181
arruela sextavada roscada, fabricada em ferro fundido galvanizado, rosca npt 3/4"	PÇ	15,00	
saída horizontal para eletroduto de 3/4" em eletrocalha	PÇ	15,00	
fornecimento e lançamento de cabo utp	M	1.200,00	
patch panel categoria 5e - 24 posições com conector	PÇ	2,00	
switch ethernet com 24 posições rj45	PÇ	2,00	
fornecimento e instalação de câmera de cftv	PÇ	10,00	
no-break, 2kva, entrada 220v, saídas estabilizadas 120v, autonomia de 30min.	PÇ	1,00	
rack para instalação de equipamento de rede e telefonia. dimensões 800x800x800. fornecido com 02 organizadores de cabos horizontal, 02 organizadores verticais e 01 régua com 6 tomadas	PÇ	1,00	
placa com 01 tomada rj11, instalação em caixa 4"x2" ou condutele de alumínio	PÇ	8,00	
placa com 01 tomada rj45 e 01 tomada rj11, instalação em caixa 4"x2" ou condutele de alumínio	PÇ	8,00	
caixa de embutir retangular 4"x2" para drywall, em material termoplástico	PÇ	20,00	
duto corrugado flexível em pead 4", tipo kanaflex ou similar, lançado diretamente no solo	M	20,00	
quadro telefônico metálico, 600x600x150mm, fornecido completo	UND	1,00	
INSTALAÇÃO CLIMATIZAÇÃO			
tubo cobre flexível 1/2"	M	10,00	
tubo cobre flexível 1/4"	M	32,00	
tubo cobre flexível 3/4"	M	20,00	
tubo cobre flexível 3/8"	M	20,00	
tubo cobre flexível 5/8"	UND	22,00	
tubo isolante termico 1/2"	M	10,00	
tubo isolante térmico 1/4"	M	32,00	
tubo isolante térmico 3/4"	M	20,00	
tubo isolante termico 3/8"	M	20,00	
tubo isolante térmico 5/8"	M	22,00	
fita alumínio	TB	10,00	
ar condicionado do tipo split com unidade interna e externa, 220v, monofásico, 9000 btu's	UND	1,00	
ar condicionado do tipo split com unidade interna e externa, 220v, monofásico, 12000 btu's	UND	1,00	
ar condicionado do tipo split com unidade interna e externa, 220v, monofásico, 18000 btu's	UND	1,00	
ar condicionado do tipo split com unidade interna e externa, 220v, monofásico, 24000	UND	1,00	
ar condicioando do tipo split com unidade interna e externa, 220v, monofásico, 36000 btu's	UND	6,00	
cabo pp, 2x2,5mm ² , 750v	M	50,00	
tubo de pvc rígido marrom d=25mm	M	203,00	
joelho 90° soldável 25mm	UND	30,00	
tê 90° soldável d=25mm	UND	8,00	
luva soldável para tubo de 25mm	UND	35,00	
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
registro de gaveta com canopla cromada, d=25mm (1")	UND	1,00	
registro de gaveta 3/4" com canopla acabamentoo cromado simples - fornecimento e instalação	UND	14,00	
registro de pressão 3/4" com canopla acabamentoo cromado simples - fornecimento e instalação	UND	2,00	

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.

RUA PRINCIPAL (CAJUEIRO) - BR 135 - KM 12 - VILA MARANHÃO, CEP: 65091-009 - SÃO LUIS (MA)

CNPJ: 03.992.929/0001-32 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12300526-4

Fone: (98) 3241-5040 E-MAIL: lucena_ic@hotmail.com.br

ligação para saída de vaso sanitário serie normal 100mm	UND	10,00
engate pvc flexível - fornecimento e instalação	UND	10,00
engate flexível plástico 1/2" - 30cm	UND	15,00
joelho de redução 90º de pvc diam=3/4"x1/2"	UND	12,00
adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 25mmx3/4"	UND	30,00
adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 32mmx1"	UND	2,00
bucha de redução soldável curta pvc 32x25mm	UND	1,00
bucha de redução soldável curta 40mmx32mm	UND	2,00
bucha de redução soldável curta 50mmx40mm	UND	1,00
bucha de redução soldável longa 40mm x 25mm	UND	12,00
curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diam=25mm	PÇ	22,00
curva pvc curta 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UND	3,00
joelho de redução 90º soldável 32mmx25mm	UND	1,00
joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm=40x32mm	UND	1,00
tubo de pvc rígido marrom d=25mm	M	39,47
tubo de pvc rígido marrom d=32mm	M	2,15
tubo de pvc rígido marrom d=40mm	M	47,21
tubo de pvc rígido marrom d=50mm	M	20,77
tê 90º soldável d=25mm	UND	20,00
tê soldável 40mm	UND	11,00
tê de redução soldável 32mmx25mm	UND	1,00
tê de redução soldável 40mmx32mm	UND	1,00
tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm=50x40mm	UND	1,00
joelho 90º soldável com rosca e bucha de latão 25x3/4"	UND	17,00
INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
caixa de inspeção, passagem ou gordura em alvenaria de bloco estrutural med. (60x60x60)cm, revestimento interno de cimento/areia 1:4 e tampa de concreto	un	1,00
caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa	UND	1,00
caixa sifonada 100x100x50mm	UND	7,00
caixa sifonada 150x150x50mm	UND	2,00
ralo sifonado 100x40mm	PÇ	2,00
sifão para pia de cozinha 1"x1/2"	UND	16,00
sifão para mictório 1.1/4"x2"	UND	3,00
válvula em pvc para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado	UND	16,00
bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto, diâm=50x40mm	UND	3,00
curva 45º longa série normal 100mm	UND	2,00
curva 45º longa serie normal 50mm	UND	6,00
curva 45º de pvc rígido soldável para esgoto, diâm=40mm	UND	8,00
curva pvc curta 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UND	22,00
curva pvc curta 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UND	2,00
curva pvc curta 90º esgoto 75mm - fornecimento e instalação	UND	3,00

PRD 006, 22/ HA: 182

S

ML

		PROJ. 006, 22 LHA: 183
joelho 45º série normal 40mm	UND	5,00
joelho 45º serie normal 50mm	UND	11,00
joelho 90º serie normal 100mm	UND	3,00
joelho 90º soldável 40mm	UND	2,00
joelho 90º serie normal 75mm	UND	16,00
joelho 90º serie normal 40mm com bolsas lisas	UND	8,00
junção simples serie normal 100x50mm	UND	8,00
junção simples série normal 100x100mm	UND	1,00
junção pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	UND	3,00
redução excêntrica série normal 75x50mm	UND	60,69
tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes	M	21,76
tubo pvc esgoto predial dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	29,58
tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexoes	M	9,09
tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexoes	M	1,00
tê serie normal 40mm	UND	1,00
tê serie normal 100x50mm	UND	1,00
tê serie normal 100x75mm	UND	11,00
tê sanitário 50x50mm - fornecimento e instalação	UND	3,00
tê serie normal 75x50mm	UND	1,00
tê sanitário 75x75mm - fornecimento e instalação	UND	
INSTALAÇÃO COMBATE A INCENDIO		
extintor incêndio tipo gás carbônico 6kg fornecimento e colocação	PÇ	1,00
extintor incêndio tipo pó químico 4kg fornecimento e colocação	PÇ	2,00
bloco autônomo de emergência com 02 lâmpadas de 11W	UNID	18,00
INSTALAÇÃO SPDA		
eletroduto em pvc, 1 1/2", rosca npt, em barras de 3000mm de comprimento, com luva em uma das extremidades	M	3,00
fixador singelo tipo "d" com cunha de aperto para eletrodutos de 1 1/2"	PÇ	8,00
cabo de cobre nú eletrolítico, tempera meio dura, recozido, formação 19 fios, encordoamento classe 2, seção #35mm²	M	15,00
cabo de cobre nú eletrolítico, tempera meio dura, recozido, formação 19 fios, encordoamento classe 2, seção #35mm²	M	25,00
curva 90°, para eletroduto pvc rígido soldável, 1 1/2", com bolsa em uma das extremidades	PÇ	8,00
bucha de acabamento para eletrodutos em baquelite com rosca em npt de 1 1/2"	PÇ	8,00
haste de aterramento fabricada com núcleo e aço sae 1045, revestido com uma camada de cobre eletrolítico, 5/8"x3000mm	PÇ	10,00
escova plana para limpeza de cabos	PÇ	1,00
alicate para molde	PÇ	1,00
acendedor	PÇ	1,00
acendedor	PÇ	1,00
caixa de ligação e derivação tipo "c" 1 1/2", fabricada em liga de aluminio fundido de alta resistência ea corrosão	PÇ	2,00

conector de medição em bronze para instalação em condutele	PÇ	2,00	OLHA: 184
caixa de inspeção preformada em manilha de concreto com tampa e alça para pega nas dimensões 500x600mm	PÇ	4,00	
REVESTIMENTO			
chapisco em parede traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	M ²	1.327,59	
emboco traço 1:4 (cal e areia media) + 130 kg cimento, espessura 2,0cm, preparo mecanico	M ²	347,56	
reboco de parede com argamassa, traço 1:3 (cimento/areia)	M ²	994,88	
cerâmica esmaltada em paredes 45x45cm, fixada com argamassa colante	M ²	347,56	x
FORRO			
forro de gesso acartonado com perfil t	M ²	424,79	
ESQUADRIAS			
ESQUADRIAS MADEIRA			
PORTA DE MADEIRA SEMI OCA TIPO VAI E VEM COM VISOR DE VIDRO CIRCULAR DE 50CM			
1,50x2,10m	PÇ	1,00	
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSO FERRAGENS, 60 X 2,10M			
0,60x2,10	UND	3,00	
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO LISO, INCLUSO FERRAGENS			
0,90x2,10m	UND	1,00	
PORTA EM MADEIRA DE CORRER, LISA, SEMI-OCA			
1,05x2,10m	UND	1,00	
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA, CAPEADA C/LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO, FORRAMENTO E FERRAGENS DE LATÃO-COMPLETA.			
0,80x2,10m	UND	3,00	
ESQUADRIAS METÁLICAS			
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÕES			
0,90x2,10m	M ²	1,90	
0,80x2,10m	M ²	1,70	
0,60x2,10m	M ²	7,56	
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DE ABRIR, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 2"X1"			
0,80x2,10m	M ²	1,70	
JANELA DE ALUMINIO E VIDRO TIPO BASCULANTE, SÉRIE 25			
2,00x0,40m	M ²	1,60	
3,00x0,40m	M ²	6,00	
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SÉRIE 25			
0,40x0,40m	M ²	0,48	
0,60x0,60m	M ²	0,36	
VIDRO			
PAINEL E PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, DUAS FOLHAS, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO			
5,60x4,45	M ²	50,00	
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO			

8

M. illa

0,80x2,10m	M ²	PRO 006, 22
VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO TRANSPARENTE, COM FERRAGENS		FOLHA: 185
4,15x2,40m	M ²	10,00
VIDRO LISO TRANSPARENTE - 6MM		
2,00x0,40m	m ²	1,60
3,00x0,40m	m ²	6,00
0,40x0,40m	m ²	0,48
0,60x0,60m	m ²	0,36
PEITORIL		
peitoril granito cinza polido, com largura=17cm, esp=2cm	M	44,88
PAVIMENTAÇÃO		
lastro de concreto traco 1:3:5, espessura 5cm, preparo mecanico	m ²	1.947,97
regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm preparo manual	m ²	85,09
piso industrial alta resistencia espessura 12mm, incluso juntas de dilataçao plásticas e polimento mecanizado	m ²	1.862,88
piso em cerâmica esmaltada na cor branca 45x45cm para piso, com argamassa colante incluindo rejunte com cimento branco, considerando 5% de perda para cerâmica	m ²	85,09
LOUÇAS E APARELHOS		
vaso sanitário com caixa acoplada de descarga acoplada - louça branca	UND	9,00
assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	UND	9,00
banheira sanitária para deficientes físicos, incluindo assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado, engate plástico	und	1,00
mictorio sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopia cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	und	3,00
lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e=2cm, dim. 1,00 x 0,60, com 1 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, inclusive torneira cromada, inclusive rodopia 7cm	UND	2,00
lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e=2cm, dim. 2,70 x 0,60m, com 4 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia	UND	2,00
lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e=2cm, dim. 0,45x0,45, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7cm, assentada	UND	1,00
lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e=2cm, dim. 0,95 x 0,60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia 7cm, assentada	UND	1,00
pia aço inoxidável com duas cubas - fornecimento e instalação	UND	1,00
tanque de louça, sem coluna, com torneira metálica, sifão de plástico e conjunto de fixação	UND	1,00
barra de apoio para deficiente em tubo galvanizado 2", com pintura em esmalte sintético	m	2,00
papeleira em aço inox	und	10,00
porta toalha inox papel toalha em folha	und	6,00
saboneteira para sabão líquido	und	8,00
espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado	m ²	5,40
chuveiro em aço	und	2,00
PINTURA		

fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	m ²	994,88
emassamento com massa acrílica para ambientes internos uma demão	m ²	994,88
pintura latex acrílica ambientes internos, duas demãos	m ²	994,88
DIVERSOS		
perfil de alumínio na cor natural	m	10,10
faixa em madeira de lei, l=15cm, para proteção de parede	M	33,80
brises em chapa de alumínio, fixados sobre placas de concreto pré-moldado	M ²	132,36
revestimento metálico tipo alucobond e=0,3mm, inclusive estrutura metálica auxiliar - fornecimento e montagem	m ²	54,48
bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox	UND	2,00
revestimento com placa mdf 5mm - detalhes banheiros	M ²	8,00
placa e letras em chapa de aço galvanizado - letreiro fachada	M ²	4,70
URBANISMO		
plântio de árvores com altura maior que 2,00 metros	UND	10,00
LIMPEZA		
limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água	M ²	1.805,89
limpeza de superfície com aplicação de 01 demão de aguarrás	M ²	1.805,89
limpeza final	M ²	1.805,89

PROV. 000, 22
 FOLHA: 186

O valor da obra foi de R\$ 4.106.624,71 (Quatro milhões, cento e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos). Os serviços foram executados a contento, conforme os projetos e as especificações, e dentro do prazo estabelecido no contrato, ficando portanto, desde já o CREA-MA autorizado a emitir a correspondente certidão de acervo técnico.

São Luis, 21 de Dezembro de 2014.

Raimundo Lima Azevedo
 Diretor Técnico
 Lucena Infraestrutura

Sara Lucena Santos Luena
 LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.
 Sara Lucena
 Diretora - Financeira

Licente em 21/12/15
Larry Martins
 Engenheiro Civil
 CONFEA: 1113610662

Coordenador de Fiscalização SEDINC
 Assessor Especial SEDINC
 Matr. 2462266

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.
 RUA PRINCIPAL (CAJUEIRO) – BR 135 – KM 12 – VILA MARANHÃO, CEP: 65091-009 - SÃO LUIS (MA)
 CNPJ: 03.992.929/0001-32 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12300526-4
 Fone: (98) 3241-5040 E-MAIL: lucena_lc@hotmail.com.br

TABELIONADO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE LUIS-MA
 TABELIAO DR LUIS ANTONIO DE SOUZA SOARES
 TABELIAO SUBSTITUTO FABIO LITO SOARES
 RUA DO SOL, 156-A, CENTRO CEP: 65020-990 - FONE: 98 3231-9116
 e-mail: caizinho@soares@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de SARA JANNE SANTOS LUCENA. Em teste da verdade.
 São Luis-MA, 15 de Janeiro de 2015 às 16:35:08.
 Antônio Clásson Silva - Escrevente



1º Ofício de Notas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PROV. 006, 22
FOLHA: 187 Página 1/7

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
797826/2018
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE JORGE SALUSTIANO DA SILVA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE JORGE SALUSTIANO DA SILVA FILHO**
Registro: **1103390422MA** RNP: **1103390422**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00011033904225054410** Tipo de ART: ART Registrada em: 28/11/2017 Baixada em: 24/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ITACOLOMI ENGENHARIA-PROJETOS E EXECUÇÕES EIRELI- EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES** CPF/CNPJ: **06.114.631/0001-18**
Endereço do contratante: AVENIDA MUNDICO MORAIS, S/N Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATÕES UF: MA CEP: 65645000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 170.361,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO LARANJEIRA Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: MATÕES UF: MA CEP: 65645000
Data de início: 06/02/2013 Conclusão efetiva: 23/06/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES CPF/CNPJ: 06.114.631/0001-18
Atividade Técnica:

Observações

AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO LARANJEIRA OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº. 037/2012

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 797826/2018
24/07/2018, 10:46
77aZC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 77aZC





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, PROJETOS E PROGRAMAS FEDERAIS.
 Rua São Francisco, s/nº - Centro-CEP: 65.645-000 Matões-MA.


PROU. 006, 22
 FOLHA: 188

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Matões, Estado do Maranhão, com sede na Avenida Mundico Moraes, S/nº Centro, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.114.631/0001-18, por seu representante abaixo assinado, DECLARA que a Empresa **ITACOLOMI ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÕES EIRELI - EPP**, CNPJ nº 08.906.078/0001-81, inscrita no CREA – MA sob o nº 07867 EMMA executou, os Serviços de Reforma e Ampliação do Posto de Saúde no Povoado Laranjeira, Zona Rural do Município de Matões – MA, no período de 06/02/2013 a 23/06/2016, consoante ART nº 00011033904225054410 e Planilha em anexo.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados conforme Projetos e Especificações Básicas e o Responsável Técnico José Jorge Salustiano da Silva Filho, Eng.º Civil Registro Nacional 110339042-2/MA cumpriu plenamente, dentro do prazo estabelecido, os serviços atinentes a sua Formação Técnica e Habilitação Profissional.

Matões – MA, 22 de junho de 2016.


 Dalton Ferreira Soares
 Secretário Mun. de Gestão de Convênios e
 Programas Federais e Estaduais
 Portaria nº 030 / 2013


 Wilson S. B. Moreira
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 4409-D


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797826/2018, em 24/07/2018 emitida



Certidão nº 797826/2018
 23/11/2021, 14:18
 Chave de Impressão: 77aZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2018 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIO, PROJETOS E PROGRAMAS
FEDERAIS

Rua São Francisco, s/nº - Centro-CEP: 65.645-000 Matões - MA.


PROJ. 006, 22
FOLHA: 189

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MATÕES
LOCAL: POVOADO LARANJEIRA MUNICÍPIO DE MATÕES/MA
ART Nº: 00011033904225054410

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da obra	m ²	6,00
1.2	Taxas e Emolumentos	und	1,00
1.3	Locação da obra	m ²	363,90
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de estrutura de madeira p/telhados	m ²	59,60
2.2	Demolição de cobertura c/telhas ceramicas	m ²	59,60
2.3	Demolição de piso ceramico	m ²	44,75
2.4	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m ²	6,70
2.5	Retirada de esquadrias de madeira inclusive batentes	m ²	13,62
2.6	Retirada de louças e ferragens	und	9,00
2.7	Demolição de alvenarias com revestimento	m ²	118,20
2.8	Retirada de entulho com bota fora de material	m ³	36,00
3	TRABALHO EM TERRA		
3.1	Escavação de valas até 2.00m	m ³	27,36
3.2	Aterro apiloado com aquisição de material	m ³	36,42
4	INFRA-ESTRUTURA		
4.1	Alicerce em alv. de pedra argamassada c/cimento e areia 1:4.	m ³	25,40
4.2	Baldrame em alv. de pedra argamassada 1:4, inclusiv. formas	m ³	8,30
4.3	Concreto armado para blocos e/ou espera pilares	m ³	1,96
4.4	Cinta de amarração inferior conc. Fck 15Mpa	m ³	2,15
5	CONCRETO ARMADO		
5.1	Pilar de concreto armado fck, 18 Mpa	m ³	1,62
5.2	Viga de concreto armado fck, 18 Mpa	m ³	3,58
5.3	Laje de concreto pré-moldado - p/caixa d'água (fibra)	m ²	4,21
5.4	Laje de concreto pré-moldado - p/abrigo compressor	m ²	2,50
5.5	Laje de concreto pré-moldado (entrada principal)	m ²	5,13
6	ALVENARIA		
6.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos com argamassa cimento e areia no traço 1:8	m ²	415,50
7	COBERTURA		
7.1	Estrutura de madeira p/telha cerâmica	m ²	251,40
7.2	Cobertura com telha cerâmica	m ²	251,40

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 797826/2018, em 24/07/2018 emitida



Certidão nº 797826/2018
23/11/2021, 14:18
Chave de Impressão: 77aZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2018 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, PROJETOS E PROGRAMAS
FEDERAIS


Rua São Francisco, s/nº - Centro-CEP: 65.645-000 Matões - MA.

PROV. 006, 22
FOLHA: 190

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MATÕES
LOCAL: POVOADO LARANJEIRA MUNICÍPIO DE MATÕES/MA
ART Nº: 00011033904225054410

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
7.3	Beire-bica	m	45,43
7.4	Cumeeira com telha cerâmica	m	25,48
7.5	Rufo de concreto armado, l=20cm	m	12,00
7.6	Chapim de concreto, l=20cm	m	11,17
8	REVESTIMENTO DE PAREDES		
8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	831,00
8.2	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (laje)	m ²	23,68
8.3	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	80,75
8.4	Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede)	m ²	790,45
8.5	Reboco cimento e areia traço 1:6 (laje)	m ²	23,68
8.6	Revestimento cerâmico 30x30cm, c/rejunt.	m ²	80,75
8.7	Perfil de alumínio, l = 4cm	m	34,65
8.8	Impermeabilização de laje pré-moldada	m ²	7,63
9	REVESTIMENTO DE PISO		
9.1	Matacoado	m ²	190,52
9.2	Regularização de base p/ pisos c/arg. 1:4, e=3cm	m ²	190,52
9.3	Piso cerâmico 30x30cm, PEI-4, c/rejunt.	m ²	182,70
9.4	Piso cimentado liso (abrigo compressor)	m ²	1,50
9.5	Rodapé cerâmico, h=10cm	m	147,89
9.6	Soleira em granito l=20cm	m	8,85
9.7	Calçada de proteção, cimentado liso c/junta plástica l = 0,60m, incluindo alicerce, baldrame e matacoado	m ²	41,09
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1	Ponto elétrico no teto	und	27,00
10.2	Ponto elétrico na parede	und	50,00
10.3	Ponto para ar condicionado	und	5,00
10.4	Ponto de força : compressor e equipo/dentista	und	2,00
10.5	Interruptor simples	und	22,00
10.6	Interruptor de duas seções	und	1,00
10.7	Interruptor de três seções	und	1,00
10.8	Tomada Air stop	und	5,00
10.9	Quadro de medição padrão cemar	und	1,00
10.10	Tomada tipo universal, com caixa	und	20,00
10.11	Tomada trifásica 15A - 250V , inclusive caixa	und	4,00
10.12	Luminária fluorescente 1x20w, completa, part.rápida	und	5,00
10.13	Luminária fluorescente 2x40w, completa, part.rápida	und	12,00
10.14	Luminária fluorescente 1x40w, completa, part.rápida	und	10,00
10.15	Arandela 1x20w - incandescente	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797826/2018, em 24/07/2018 emitida



Certidão nº 797826/2018
23/11/2021, 14:18

Chave de Impressão: 77aZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2018 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, PROJETOS E PROGRAMAS
FEDERAIS

Rua São Francisco, s/nº - Centro-CEP: 65.645-000 Matões - MA.

PROJ. 006, 232
FOLHA: 191

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MATÕES
LOCAL: POVOADO LARANJEIRA MUNICÍPIO DE MATÕES/MA
ART Nº: 00011033904225054410

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
10.16	Quadro de distribuição de energia com 12 circuitos	und	1,00
10.17	Fio PIRASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF Antiflam 6mm ²	m	25,00
10.18	Eletroduto pvc flexível Classe B 25 mmm (NBR 6150)	m	150,00
10.19	Disjuntor Unipolar de 10A - 15A	und	9,00
10.20	Disjuntor tripolar de 50A	und	1,00
10.21	Haste de aterram.tipo Copperweld, 5/8x3.00m, c/conector	und	3,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1	Colocação de pontos hidráulicos	und	42,00
11.2	Colocação de ponto hidráulico p/ equipo dentista	und	1,00
11.3	Tubulação de Pvc soldável 32mm incluindo conexões	m	50,00
11.4	Tubulação de Pvc soldável 40mm incluindo conexões	m	36,00
11.5	Tubulação de Pvc soldável 50mm incluindo conexões	m	48,00
11.6	Registro de gaveta c/ canopla 32mm	und	12,00
11.7	Registro de gaveta bruto de 1 1/2"	und	1,00
11.8	Registro de gaveta bruto de 1 1/4"	und	1,00
11.9	Registro de pressão 1/2", com canopla	und	2,00
11.10	Caixa água cap. 3.000 L com conexões	und	1,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	Colocação de pontos sanitários	und	39,00
12.2	Colocação de ponto sanitário p/ equipo dentista	und	1,00
12.3	Confecção de caixa de inspeção, 50x50cm	und	13,00
12.4	Confecção de caixa de inspeção, 70x70cm	und	1,00
12.5	Tubulação de pvc 150mm incluindo conexões	m	5,00
12.6	Tubulação de pvc 100mm incluindo conexões	m	70,00
12.7	Tubulação de pvc 75mm incluindo conexões	m	18,00
12.8	Tubulação de pvc 50mm incluindo conexões	m	60,00
12.9	Caixa de gordura, pré-moldada	und	4,00
12.10	Caixa sinfonada 100x150x50mm	und	13,00
12.11	Ralo simples 100mm x 40mm	und	2,00
12.12	Fossa de acordo com projeto	und	1,00
12.13	Sumidouro de acordo com projeto	und	1,00
13	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO		
13.1	Extintor de incêndio - PQS, 6kg	und	1,00
13.2	Extintor de incêndio - CO ₂ , 6kg	und	1,00
13.3	Luminária de emergência	und	3,00
13.4	Sinalização horizontal para extintor	und	2,00
14	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 797826/2018, em 24/07/2018 emitida



Certidão nº 797826/2018
23/11/2021, 14:18
Chave de Impressão: 77azC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2018 e contém 6 folhas

3





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, PROJETOS E PROGRAMAS
FEDERAIS

Rua São Francisco, s/rp - Centro-CEP: 65.645-000 Matões - MA.


PROJ. 006, 22
FOLHA: 192

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MATÕES
LOCAL: POVOADO LARANJEIRA MUNICÍPIO DE MATÕES/MA
ART Nº: 00011033904225054410

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
14.1	Vaso sanitário p/portadores de deficiência	und	1,00
14.2	Vaso sanitário de caixa acoplada	und	5,00
14.3	Lavatório de louça s/coluna completo	und	7,00
14.4	Tanque de lavar (louça), completo	und	2,00
14.5	Cuba em louça redonda, completa	und	4,00
14.6	Cuba semi-profunda em INOX, completa	und	5,00
14.7	Pia INOX c/ 01 cuba, 1,70x0,50m, completa (Copa)	und	1,00
14.8	Chuveiro Pvc	und	2,00
14.9	Suporte em aço inox. 1,00m	und	4,00
15	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA		
15.1	Porta de madeira, interna lisa, (0,70x2,10)m, completa	und	1,00
15.2	Porta de madeira, interna lisa, (0,80x2,10)m, completa	und	15,00
15.3	Porta de madeira, interna lisa, (0,80x2,10)m, c/passad. 50x60cm, completa	und	2,00
15.4	Porta de madeira, interna lisa, (0,90x2,10)m, completa	und	2,00
15.5	Porta de alumínio e vidro, (3,15x2,10 +0,40)m	m ²	7,88
15.6	Grade de ferro com tela	m ²	2,25
15.7	Guichê de alumínio e vidro, de correr (0,80x1,00)m	m ²	0,80
15.8	Janela de alumínio e vidro, de correr (guichê)	m ²	13,50
15.9	Basculante de alumínio e vidro tipo Maximar	m ²	5,60
16	PINTURA		
16.1	Pintura Acrílica semi-brilho, com emassamento (interna)	m ²	573,82
16.2	Pintura látex PVA, com emassamento (externa)	m ²	216,64
16.3	Pint. esmalte sintético em esquadria de ferro, incluindo zarcão	m ²	4,50
16.4	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira	m ²	74,38
16.5	Pintura com cal hidrator (abrigo do compressor)	m ²	3,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	Fôrro de PVC	m ²	182,70
17.2	Peitoril em granito cinza andorinha, l=20cm	m	21,50
17.3	Bancada em granito cinza andor., larg.=0,55cm e esp.=2,5cm	m ²	10,40
18	ABRIGO DO LIXO		
18.1	Locação da obra	m ²	23,79
18.2	Escavação de valas até 2.00m	m ³	4,11
18.3	Atêrro apiloado com material local	m ³	3,46
18.4	Alicerce em alv. de pedra argamassada c/cimento e barro 1:8, s/escav.	m ³	3,53
18.5	Baldrame em alv. de pedra argamassada	m ³	1,06
18.6	Concreto armado para blocos e/ou espera de pilares	m ³	0,58
18.7	Cinta de amarração inferior conc. Fck 15 Mpa	m ³	0,26

4


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797826/2018, em 24/07/2018 emitida



Certidão nº 797826/2018
23/11/2021, 14:18
Chave de Impressão: 77aZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2018 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, PROJETOS E PROGRAMAS
FEDERAIS

Rua São Francisco, s/nº - Centro-CEP: 65.645-000 Matões - MA.

PROJ. 006, 22
FOLHA: 193


OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MATÕES
LOCAL: POVOADO LARANJEIRA MUNICÍPIO DE MATÕES/MA
ART Nº: 00011033904225054410

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
18.8	Pilar de concreto armado fck, 18 Mpa	m ³	0,35
18.9	Cinta de amarração superior em concreto armado fck, 15 Mpa	1223,7	0,40
18.10	Laje de concreto pré-moldado - fôrro	m ²	18,55
18.11	Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos com argamassa cimento e areia no traço 1:8	m ²	43,61
18.12	Combogó	m ²	0,96
18.13	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m ²	87,22
18.14	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (laje)	m ²	37,10
18.15	Emboço cimento e areia traço 1:6	m ²	40,59
18.16	Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede)	m ²	46,63
18.17	Reboco cimento e areia traço 1:6 (laje)	m ²	37,10
18.18	Revestimento cerâmico 30x30cm, c/rejunt.	m ²	40,59
18.19	Impermeabilização de laje pré-moldada	m ²	18,55
18.20	Matacoado	m ²	11,81
18.21	Regularização de base p/ pisos c/arg. 1:4, e=3cm	m ²	11,81
18.22	Piso cerâmico 30x30cm, PEI-4, c/rejunt.	m ²	11,81
18.23	Calçada de proteção, cimentado liso c/junta plástica e=50cm, incluindo alicerce, baldrame e matacoado	m ²	5,76
18.24	Colocação de pontos hidráulicos	und	1,00
18.25	Torneira tipo jardim	und	1,00
18.26	Colocação de pontos sanitários	und	3,00
18.27	Caixa sinfonada 100x150	und	3,00
18.28	Portão de ferro com tela	m ²	3,78
18.29	Pint. esmalte sintético em esquadria de ferro, incluindo zarcão	m ²	7,56
18.30	Pintura com cal hidrator	m ²	83,73
19	LIMPEZA		
19.1	Limpeza geral da obra	m ²	233,69

Wilson Ferreira Soares
Secretário Mun. de Gestão de Convênios e
Programas Federais e Estaduais
Portaria nº 030 / 2013

Wilson S. B. Moreira
Engenheiro Civil
CREA-MA 4409-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797826/2018, em 24/07/2018 em



Certidão nº 797826/2018
23/11/2021, 14:18
Chave de Impressão: 77aZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2018 e contém 6 folhas

